
令和 8 年度 工事番号 繰起 第 6465 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

下田停車場線舗装道維持修繕工事

参　考　資　料

上北郡おいらせ町字三本木外　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 おいらせ町(旧下田町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県- 6 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路修繕

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:有り

m2 3,930    

内   1号

殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

m3 196    

内   2号

処分費（As切削材）

m3 196    

内   3号

クラック処理工

式 1    

クラック抑制シート布設工

m 1,600    

内   4号

アスファルト舗装工 

式 1    

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均
幅員:1.4m以上3.0m以下

m2 1,850    

内   5号

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均
幅員:3.0m超

m2 2,080    

内   6号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 1
5cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

m 320    

内   7号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破
線 15cm,塗料規格:常温

m 35    

内   8号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 1,240    

内   9号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 28    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内  11号

技術管理費

式 1    

測量設計費

km 0.62 

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 3,930    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,7.5km以下,全ての費用

m3 196    

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
処分費（As切削材）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As切削材

ZZ99*01*01001 t 461.7  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
クラック抑制シート布設工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

クラック抑制シート布設工
W=33cm 昼間施工

ZZ99*01*02001 m 600    

 

管理費区分：0

クラック抑制シート布設工
W＝50cm 昼間施工

ZZ99*01*02002 m 600    

 

管理費区分：0

クラック抑制シート布設工
W=100cm 昼間施工

ZZ99*01*02003 m 400    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型,舗装厚:50
mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 1,850    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型,舗装厚:50
mm,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 2,080    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実

線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て m 320    

単   1号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:破線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 35    

単   2号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 1,240    

単   3号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 14    

単   4号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 14    

単   5号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,1
7.9km,無,無

台 2    

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(舗装道維持修繕)
舗装補修に限る

Z237230015 km 0.62 

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全て

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001036013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ

Z004350009 kg 390    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 25    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 25    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,1
7.9km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 20kmまで

Z006811001 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路修繕

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路面切削

      (0004)(P)

      　　　

m2 3,930    

Q01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

Q02　段差すりつけ撤去作業　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q03　切削費(持込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 3,930    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)

      (0005)(P)

      　　　

m3 196    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 As切削材

Q02　路面切削廃材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬(路面切削)

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 196    

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費（As切削材）

      (0006)

      　　　

m3 196    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As切削材 t 461.7  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    クラック処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      クラック抑制シート布設工

      (0008) m 1,600    

オプション入力

第0004号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        クラック抑制シート布設工

        W=33cm 昼間施工 m 600    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート布設工

        W＝50cm 昼間施工 m 600    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート布設工

        W=100cm 昼間施工 m 400    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    アスファルト舗装工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0009)

    　　　

式 1    

      表層

      (0010)(P)

      　　　

m2 1,850    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,850    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0011)(P)

      　　　

m2 2,080    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)密粒度As(20F) 改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 2,080    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0012)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0013)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線

      (0014)

      　　　

m 320    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚1.0mm

Q04　排水性舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 320    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0015)

      　　　

m 35    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 35    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0016)

      　　　

m 1,240    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 1,240    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0017)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0018)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0019)

      　　　

人日 28    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0010号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 14    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 14    

WB010212

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0020) 式 1    

共通仮設

(0021)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0022)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0023)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0024)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 17.9km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0025)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0026)

      　　　

km 0.62 

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(舗装道維持修繕)

        舗装補修に限る km 0.62 

Z237230015

管理費区分　5

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　おいらせ町(旧下田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0027)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0028) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0029) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－１　　　　　　　　　1.4 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0030) 式 1    

  現場管理費

  (0031) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0032) 式 1    

  一般管理費等

  (0033) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0034) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0035) 式 1    

工事費計

(0036) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 下田停車場線舗装道維持修繕工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



設計数量 積算数量

施工延長
m 620.00 620.00 300+320

道路修繕
式 1 1

舗装工
式 1 1

路面切削工
式 1 1

路面切削 全面切削6cm以下、4000m2以下
m2 3,930.00 3,930.00 1850+2080 3,930.00

殻運搬 7.5km以下
m2 196.50 196.00 3930.00m2×平均厚0.05m 196.50

殻処分 As切削材
m3 196.50 196.00 3930.00m2×平均厚0.05m 196.50

クラック処理工
式 1 1

クラック抑制シート布設工 W=33cm,昼間施工
m 600.00 600.00

クラック抑制シート布設工 W=50cm,昼間施工
m 600.00 600.00

クラック抑制シート布設工 W=100cm,昼間施工
m 400.00 400.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
式 1 1

表層 ⑤密粒度(20F)改質Ⅱ型  t=50mm
1.4m以上3.0m以下 m2 1,850.00 1,850.00 250m×5.0m＋600m2（交差点部） 1,850.00

表層 ⑤再生密粒度(13F) t=30mm
3.0m超え m2 2,080.00 2,080.00 320m×6.5m 2,080.00

区画線工
式 1 1

区画線工
式 1 1

溶融式区画線 手動　厚1.0m　黄　実線15cm
m 320.0 320.0

ペイント式区画線ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 破線15cm
m 35.0 35.00 70m÷2 35.00

ペイント式区画線ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 実線15cm
m 1,240.0 1,240.00 620m×2 1,240.00

当初数量
計算式 摘要単　位工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 積算要素



設計数量 積算数量

当初数量
計算式 摘要単　位工事区分 工　種 種　別 細　別 規　格 積算要素

仮設工
式 1 1

交通管理工
式 1 1

交通誘導警備員
人日 28.0 28.0

共通仮設
式 1 1

共通仮設費
式 1 1

運搬費
式 1 1

建設機械運搬費 路面切削機　17.9km
台 2 2

技術管理費
式 1 1

測量設計費
km 0.62 0.62



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
施工延長  

工事起点 工事終点  
　Ｌ ＝ 0.090 ｋｐ 0.390 ｋｐ ＝ 300.0 300.0 ｍ

合計 300.0 ｍ

路面切削工
交差点部  

路面切削 　A ＝ 250.0 × 5 + 600 ＝ 1,850.0 1,850.0 ｍ2
 

殻運搬（路面切削） V= 1,850 × 0.05 = 92.5 92.5 ｍ3
 

処分費（As切削材） 　Ｗ ＝ 92.50 × 2.35 = 217.38 217.3 t
 

クラック処理工

W=33cm W=50cm W=100cm
クラック抑制シート布設工 L= 400 + 200.0 + 200 = 800.0 800.0 m

 
アスファルト舗装工 表層工（車道・路肩部）【⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型】

交差点部  
　A ＝ 250.0 × 5 + 600 ＝ 1,850.0 1,850.0 ｍ2

 

数 量 計 算 書 （ 1 工 区 ）



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
区画線工  

 
　区画線工  

 
ペイント式区画線 溶剤型　ペイント式　破線　W=15cm　常温　中央線 供用区間  

　Ｌ ＝ 70.0 ／ 2 ＝ 35.0 35.0 ｍ
 
 
 

ペイント式区画線 溶剤型　ペイント式　実線　W=15cm　常温　外側線 供用区間  
左側  
　Ｌ ＝ 300.0 ＝ 300.0  
右側  
　Ｌ ＝ 300.0 ＝ 300.0  

 
合計 ＝ 600.0 600.0 ｍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数 量 計 算 書 （ 1 工 区 ）



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
施工延長  

工事起点 工事終点  
　Ｌ ＝ 0.622 ｋｐ 0.942 ｋｐ ＝ 320.0 320.0 ｍ

合計 320.0 ｍ

路面切削工
 

路面切削 　A ＝ 320.0 × 6.5 ＝ 2,080.0 2,080.0 ｍ2
 

殻運搬（路面切削） V= 2,080 × 0.05 = 104.0 104.0 ｍ3
 

処分費（As切削材） 　Ｗ ＝ 104.00 × 2.35 = 244.40 244.4 t
 

クラック処理工

W=33cm W=50cm W=100cm
クラック抑制シート布設工 L= 200 + 400.0 + 200 = 800.0 800.0 m

 
アスファルト舗装工 表層工（車道・路肩部）【⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型】

 
　A ＝ 320.0 × 6.5 ＝ 2,080.0 2,080.0 ｍ2

 

 

数 量 計 算 書 （ 2 工 区 ）



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
区画線工  

 
　区画線工  

 
ペイント式区画線 溶融式　手動　実線　W=15cm　厚1.0mm　中央線 供用区間  

　Ｌ ＝ 320.0 ＝ 320.0 320.0 ｍ
 
 
 

ペイント式区画線 溶剤型　ペイント式　実線　W=15cm　常温　外側線 供用区間  
左側  
　Ｌ ＝ 320.0 ＝ 320.0  
右側  
　Ｌ ＝ 320.0 ＝ 320.0  

 
合計 ＝ 640.0 640.0 ｍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数 量 計 算 書 （ 2 工 区 ）



           

赤書：変更数量

区　　　分 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量

 
共通仮設費  
技術管理費  

 
 

測量設計費 測量設計費（舗装道維持修繕）  

　Ｌ ＝ 620.0 ／ 1,000 ＝ 0.62 0.62 ｋｍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数 量 計 算 書



登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字

質量 見積価格 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

処分費

As切削材 t 500.0 500 500

クラック抑制シート布設工

W=33cm 昼間施工 m 2,120 2,120 2,120

クラック抑制シート布設工

W=50cm 昼間施工 m 2,760 2,760 2,760

クラック抑制シート布設工

W=100cm 昼間施工 m 4,480 4,480 4,480

Z

　

Z

　

Z

　

Z

　

Z

　

ZZ99*01*01001

ZZ99*01*02001

ZZ99*01*02002

ZZ99*01*02003

コード 名称・規格 単位 各種計算 決定価格 摘要県単価表等
物価資料　3月号


