
積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 藤崎町(旧藤崎町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
02:河川・道路構造物工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁下部

式 1    

RC橋脚工 (P3橋脚)

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 1,500    

内   1号

埋戻し　

m3 1,100    

内   2号

基面整正　

m2 100    

内   3号

土砂等運搬　

m3 250    

内   4号

残土処分

m3 250    

内   5号

場所打杭工

式 1    

場所打杭　 杭頭処理

本 8    

内   6号

殻運搬　 無筋Co殻

m3 26    

内   7号

殻処分　 無筋Co殻

m3 26    

内   8号

橋脚躯体工(構造物単位)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

壁式橋脚　 ⑫-2 24-12-25(20)

m3 689    

内   9号

鉄筋　 SD345 D16～D35

t 62.94 

内  10号

台座ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25(20)

m3 1    

内  11号

護床工

式 1    

根固めﾌﾞﾛｯｸ

個 120    

内  12号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

作業ﾔｰﾄﾞ造成工

式 1    

内  13号

工事用道路工　

式 1    

内  14号

河川仮締切提工

式 1    

鋼矢板　 鋼矢板5L型

枚 86    

内  15号

土留･仮締切工

式 1    

鋼矢板　 鋼矢板4型

枚 156    

内  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

切梁･腹起し　 山留材H-350～400

t 62.5  

内  17号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 常時排水

日 13    

内  18号

仮橋工　

式 1    

仮橋上部工

t 7.6  

内  19号

覆工板

m2 48    

内  20号

手摺

m 24    

内  21号

仮橋下部工

式 1    

内  22号

土留工　

式 1    

内  23号

すり付け工　

式 1    

内  24号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 108    

内  25号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費　

式 1    

内  26号

仮設材運搬費　

t 487    

内  27号

準備費

式 1    

除草

m2 7,400    

内  28号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,自立式,無し

m3 450    

 02-01-03
A領域

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,標準,切梁腹起式,有り

m3 680    

 02-01-03
B領域

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹
起式,有り

m3 370    

 02-01-03
C領域

管理費区分：0

掘削補助機械搬入搬出

CB210070

標準

回 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 1,120    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 98    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 254    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
残土処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 254    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
場所打杭　 杭頭処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

杭頭処理

WB230350

1500mm

本 8    

単   1号 02-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
殻運搬　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 25.6  

 02-02-14

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,3.3km以下,全ての費用

m3 25.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
殻処分　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*10001 t 60.2  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
壁式橋脚　 ⑫-2 24-12-25(20)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

壁式橋脚

WB474230

15m以上20m未満,520m3以上700m3未
満,各種,給熱養生等特別な養生,特
殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無, m3 688.6  

単   2号 04-07-19

管理費区分：0

円形型枠
φ200mm

m 23.7  

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
鉄筋　 SD345 D16～D35

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D35,一般構造物,10t以上(標
準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合1
0%未満含む),補正無(一般構造物) t 29.234

単   4号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D29～32,一般構造物,10t以上
(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む),補正無(一般構造物 t 3.838

単   5号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t以上
(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む),補正無(一般構造物 t 29.864

単   6号 02-02-06

管理費区分：0

ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)
[市場単価]

WB810110

D35+D35,100箇所以上(標準),無,無

箇所 240    

単   7号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
台座ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25(20)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,各種,特殊
養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),打設高約17m以下､
距離約17m以下,標準,全ての費用 m3 1.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 4.9  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
根固めﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護床ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)
1450×1450×580

ZZ99*01*04001 個 120    

 

管理費区分：0

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

CB310070

2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m
,13個,層積

個 120    

 03-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
作業ﾔｰﾄﾞ造成工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1,760    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),80以下

m3 1,760    

単   8号 02-01-06

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最小埋戻幅4m以上

m3 1,760    

 02-01-03

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 1,760    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),80以下

m3 1,760    

単   8号 02-01-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
工事用道路工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 701    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,182日,無
,有

枚 33    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,182日,無
,有

枚 59    

単  11号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
鋼矢板　 鋼矢板5L型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

VL型,13.5m/枚,174日,無,有,有,1回

枚 86    

単  12号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板不足分弁償金(普通鋼矢板)
5L型、L=0.50m

枚 86    

単  13号 

管理費区分：0

WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込
60kW,5L型,12m以下,50<=Nmax<100

枚 86    

単  14号 

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜
60kW,12m以下

枚 86    

単  15号 

管理費区分：0

頭部拘束溶接費

ZZ99*01*05001 箇所 86    

 

管理費区分：0

ｶﾞｽ切断

WB224540

鋼矢板

箇所 86    

単  16号 02-02-16

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*10002 t 4.6  

 

管理費区分：9

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

t 4.6  

 01-02-03

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,6.0km以下

t 4.6  

 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
鋼矢板　 鋼矢板4型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

IV型,13.5m/枚,152日,無,有,有,1回

枚 156    

単  17号 02-05-02

管理費区分：0

WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込
60kW,4型,15m以下,50<=Nmax<100

枚 156    

単  18号 

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜
60kW,15m以下

枚 156    

単  19号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
切梁･腹起し　 山留材H-350～400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山留材賃料

WB251910

無,123日,無,有,有,有,1回/現場

t 47.21 

単  20号 02-05-06

管理費区分：0

空洞付埋設切梁
H40-W260　L=3.7m

ZZ99*01*05002 本 4    

 

管理費区分：0

切梁･腹起し設置･撤去

WB251930

設置,無,標準(1.0)

t 62.48 

単  21号 02-05-06

管理費区分：0

切梁･腹起し設置･撤去

WB251930

撤去,無,標準(1.0)

t 59.49 

単  22号 02-05-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　 常時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 13    

単  23号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  24号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
仮橋上部工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上部工架設･撤去工

WB252810

架設,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

t 7.57 

単  25号 02-05-11

管理費区分：0

上部工架設･撤去工

WB252810

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

t 7.57 

単  26号 02-05-11

管理費区分：0

仮設材料
仮橋(上部工)

式 1    

単  27号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
覆工板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

覆工板設置･撤去工

WB252820

設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

m2 48    

単  28号 02-05-11

管理費区分：0

覆工板設置･撤去工

WB252820

撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0)

m2 48    

単  29号 02-05-11

管理費区分：0

仮設材料
仮橋(覆工板)

式 1    

単  30号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
手摺

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高欄設置･撤去工

WB252830

単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置

m 24    

単  31号 02-05-11

管理費区分：0

高欄設置･撤去工

WB252830

単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,撤去

m 24    

単  32号 02-05-11

管理費区分：0

仮設材料
仮橋(高欄)

式 1    

単  33号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
仮橋下部工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮橋下部工設置工

t 1.02 

単  34号 

管理費区分：0

仮橋下部工撤去工

t 1.02 

単  35号 

管理費区分：0

仮設材料
仮橋(下部工)

式 1    

単  36号 

管理費区分：0

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 18.6  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,186日,無
,有

枚 2    

単  37号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
土留工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

横矢板設置･撤去

WB251970

設置･撤去,0.125m

m2 11.3  

単  38号 02-05-06

管理費区分：0

仮設材料
仮橋(端部土留め材)

式 1    

単  39号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
すり付け工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利工
再生砕石(RC-40)、t=10cm

m2 62    

単  40号 

管理費区分：0

すり付け盛土工
岩ズリ

m3 34    

単  41号 

管理費区分：0

すり付け工撤去

m3 40    

単  42号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 108    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
重建設機械分解組立輸送費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4
下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0)

回 1    

単  43号 01-02-02
ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式ｸﾗﾑｼｪﾙ

管理費区分：0

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0)

回 2    

単  44号 01-02-02
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊(矢板
打込時・撤去時)
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7.
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 134.5  

単  45号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7.
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 134.5  

単  45号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,13
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 5.7  

単  46号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,13
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 5.7  

単  46号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 60.6  

単  47号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 60.6  

単  47号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
5km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無 t 160.3  

単  48号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
5km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無 t 160.3  

単  48号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,72
7km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無 t 126.4  

単  49号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,72
7km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無 t 121.9  

単  49号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 487.5  

単  50号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 482.9  

単  50号 01-02-02
復路

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
除草

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

除草

CB320010

遠隔操縦式(刈幅185cm),持込

m2 7,440    

 03-02-01

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB230350

杭頭処理 1500mm
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.15 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.51 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L001130010 日 0.15 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB474230

壁式橋脚 15m以上20m未満,520m3以上700m3未
満,各種,給熱養生等特別な養生,特
殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無,

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.2  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 1.1  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
12-2 24-12-25(20)、冬期割増あり

Y000210000001 m3 10.2  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾌﾞｰﾑ式90～110m3

WK470110

無

日 0.06 

単  51号 04-07-19

管理費区分：0

雑工種

ZS7210110

 

式 1    

           

管理費区分：0

養生工

WB240050

鉄筋構造物,特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

m3 10    

単  52号 02-03-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
円形型枠
φ200mm 単位 m 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

円形型枠
φ200、L4000

ZZ99*01*01001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D35,一般構造物,10t以上(標
準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割合1
0%未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D35

Z001102025 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D29～32,一般構造物,10t以上
(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む),補正無(一般構造物

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D29～32

Z001102021 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t以上
(標準),無,無,無,無,補正無(鉄筋割
合10%未満含む),補正無(一般構造物

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB810110

ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)
[市場単価]

D35+D35,100箇所以上(標準),無,無
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動
D35+D35

Q001010007 箇所 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB211810

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),80以下 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.461

単  53号 02-01-06

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  54号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,182日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:182日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,182日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:182日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) VL型,13.5m/枚,174日,無,有,有,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
5L型(105kg/m)

L002016001

供用日数:174日

t 1.418

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 1.418

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
鋼矢板不足分弁償金(普通鋼矢板)
5L型、L=0.50m 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)

WB250030

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満,鋼矢板VL型,
中古品

t 0.053

単  55号 02-05-01

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込
60kW,5L型,12m以下,50<=Nmax<100 単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.833

           
共通p2-5-2-22、10/12
×1
管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.667

           
10/12×2

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.833

           
10/12×1

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 0.833

           
10/12×1

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工)

日 0.833

単  56号 
10/12

管理費区分：0

杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転

WK250040 日 1.667

単  57号 02-05-02
10/12×2

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜
60kW,12m以下 単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           
共通p2-5-2-21、10/50
×1
管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.4  

           
10/50×2

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           
10/50×1

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工)

日 0.2  

単  56号 
10/50

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB224540

ｶﾞｽ切断 鋼矢板
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接工

R0113 人 0.13 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.04 

           

管理費区分：0

酸素
ﾎﾞﾝﾍﾞ

Z006710001 m3 0.63 

           

管理費区分：0

ｱｾﾁﾚﾝ
ﾎﾞﾝﾍﾞ

Z006712001 kg 0.26 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) IV型,13.5m/枚,152日,無,有,有,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
4型(76.1kg/m)

L002014001

供用日数:152日

t 1.027

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 1.027

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込
60kW,4型,15m以下,50<=Nmax<100 単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.909

           
共通p2-5-2-22、10/11
×1
管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.818

           
10/11×2

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.909

           
10/11×1

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 0.909

           
10/11×1

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工)

日 0.909

単  56号 
10/11

管理費区分：0

杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転

WK250040 日 1.818

単  57号 02-05-02
10/11×2

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜
60kW,15m以下 単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.233

           
共通p2-5-2-21、10/43
×1
管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.465

           
10/43×2

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.233

           
10/43×1

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工)

日 0.233

単  56号 
10/43×1

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB251910

山留材賃料 無,123日,無,有,有,有,1回/現場
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(山留主部材)
250～400型(80～200kg/m)

L002130001

供用日数:123日

t 1    

           

管理費区分：0

H形鋼(山留主部材)
修理費及び損耗費

Y000450005 t 1    

           

管理費区分：0

副部材(A)
賃料

Y000028001001 t 0.22 

           

管理費区分：0

副部材(A) 修理費及び損耗費

Y000450006 t 0.22 

           

管理費区分：0

副部材(B) 修理費及び損耗費

Y000450007 t 0.04 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB251930

切梁･腹起し設置･撤去 設置,無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

切梁･腹起し設置

WB251931

無,標準(1.0)

t 10    

単  58号 02-05-06

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB251930

切梁･腹起し設置･撤去 撤去,無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

切梁･腹起し撤去

WB251932

無,標準(1.0)

t 10    

単  59号 02-05-06

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.17 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 1    

単  60号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水

日 1    

単  61号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  62号 02-05-08

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB252810

上部工架設･撤去工 架設,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0) 単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 0.62 

           

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 2.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.41 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.58 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB252810

上部工架設･撤去工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0) 単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 0.34 

           

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 1    

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 0.13 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.17 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.29 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
仮設材料
仮橋(上部工) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼杭賃料
H400、12.0m/本

本 3    

単  63号 

管理費区分：0

形鋼損料(全損)
[-200*90*8

t 0.46 

単  64号 

管理費区分：0

形鋼損料(損料率30％)
[-300*90*9

t 0.92 

単  65号 

管理費区分：0

取付ﾌﾟﾚｰﾄ
副部材(B)

t 0.16 

単  66号 

管理費区分：0

高力ﾎﾞﾙﾄ
F10T-M22

式 1    

単  67号 

管理費区分：0

合計

青森県- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB252820

覆工板設置･撤去工 設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.45 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.27 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB252820

覆工板設置･撤去工 撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25
t吊,標準(1.0) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.27 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.12 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
仮設材料
仮橋(覆工板) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

覆工板賃料

WB251920

覆工板(鋼製 補強型),6.2月,無,有,
1回

m2 48    

単  68号 02-05-06

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB252830

高欄設置･撤去工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,設置
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB252830

高欄設置･撤去工 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,撤去
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
仮設材料
仮橋(高欄) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

形鋼損料(損料率30％)
L-75*75*6

t 0.33 

単  69号 

管理費区分：0

形鋼損料(全損)
L-75*75*6

t 0.1  

単  70号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
仮橋下部工設置工

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮橋下部工撤去工

ZZ99*01*07002 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
仮橋下部工撤去工

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮橋下部工撤去工

ZZ99*01*07002 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
仮設材料
仮橋(下部工) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼杭賃料
H300、5.0m/本

本 2    

単  71号 

管理費区分：0

ｽﾞﾚ止め(全損)
L-100*100*10

t 0.06 

単  72号 

管理費区分：0

取付ﾌﾟﾚｰﾄ
副部材(B)

t 0.03 

単  66号 

管理費区分：0

合計

青森県- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,186日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:186日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WB251970

横矢板設置･撤去 設置･撤去,0.125m
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

矢板
別途計上

Y000408000001 m3 1.25 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
仮設材料
仮橋(端部土留め材) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
3型、6.5m/枚

枚 4    

単  73号 

管理費区分：0

形鋼損料(全損)
L-100*100*10

t 0.09 

単  74号 

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
敷砂利工
再生砕石(RC-40)、t=10cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02
河川(県版)p2

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           
V=0.1×100m2×1.05

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
すり付け盛土工
岩ズリ 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 100    

           02-01-02
岩ズリ積込

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.0km以下 m3 100    

           02-01-02
岩ズリ搬入

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 100    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 60 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
すり付け工撤去

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 100    

           02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.0km以下 m3 100    

           02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 100    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4
下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80
超150下(ｸﾗﾑ2超3下),標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 11.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L001130012 日 3.1  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7.
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,13
2km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 140kmまで

Z006810114 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,34
5km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内 200kmまで

Z006810150 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内20km毎加算額

Z006810151 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,72
7km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内 200kmまで

Z006810150 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内20km毎加算額

Z006810151 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 68 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WK470110

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾌﾞｰﾑ式90～110m3

無
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 66    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力 90～110m3/h

M000903010

機械条件:供用　持込

供用日 1.04 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 69 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
WB240050

養生工 鉄筋構造物,特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.12 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.35 

           

管理費区分：0

業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ]運転

WK240010

鉄筋構造物

日 1.8  

単  75号 02-04-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
WB250030

鋼矢板･H形鋼(一部撤去) 撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満,鋼矢板VL型,
中古品 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板 市中価格
5L型　不足分弁償金(中古品)

Y007014102001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           
共通p2-5-2-23

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 124    

           
76L/11L×18L

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
461～480kN 60kW

M000503008

機械条件:供用　持込

供用日 1.31 

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)150t吊

ZZ99*01*06001 供用日 1.31 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
WK250040

杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 139    

           

管理費区分：0

杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ式]
排ｶﾞｽ型(第3次)14.7MPa325L/min

M000504007

機械条件:供用　持込

供用日 1.31 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
WB251931

切梁･腹起し設置 無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.7  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
WB251932

切梁･腹起し撤去 無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.9  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 77 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 137    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
H形鋼杭賃料
H400、12.0m/本 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
400型(172kg/m)

L002118001

供用日数:186日

t 2.064

           
W=12.0m×0.172t

管理費区分：0

H形鋼整備費
H-400

L102111050 t 2.25 

           
W=12.0m×0.172t×1.0
9
管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
形鋼損料(全損)
[-200*90*8 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溝形鋼(大形) SS400
8×200×90

Z001150008001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
形鋼損料(損料率30％)
[-300*90*9 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溝形鋼(大形) SS400
9×300×90

Z001150010001 t 0.3  

           
損料率30％

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
取付ﾌﾟﾚｰﾄ
副部材(B) 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製山留材(賃料)不足分弁償金
部品

Z006752004001 t 1.01 

           
県版共通p33、共通p2-
5-6-3
管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
高力ﾎﾞﾙﾄ
F10T-M22 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高力ﾎﾞﾙﾄ
F10T-M22×80

ZZ99*01*03003 組 32    

           

管理費区分：0

高力ﾎﾞﾙﾄ
F10T-M22×75

ZZ99*01*03002 組 26    

           

管理費区分：0

高力ﾎﾞﾙﾄ
F10T-M22×80

ZZ99*01*03003 組 24    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
WB251920

覆工板賃料 覆工板(鋼製 補強型),6.2月,無,有,
1回 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

覆工板
鋼製 補強型

L002211001

供用月数:6.2ヶ月

m2 1    

           

管理費区分：0

覆工板 修理費及び損耗費

Y000450008 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
形鋼損料(損料率30％)
L-75*75*6 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

等辺山形鋼(中形) SS400
6×75×75

Z001130007 t 0.3  

           
損料率30％

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
形鋼損料(全損)
L-75*75*6 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

等辺山形鋼(中形) SS400
6×75×75

Z001130007 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
H形鋼杭賃料
H300、5.0m/本 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
300型(93kg/m)

L002114001

供用日数:186日

t 0.465

           
W=5.0m×0.093t

管理費区分：0

H形鋼整備費
H-300

L102111030 t 0.507

           
W=5.0m×0.093t×1.09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
ｽﾞﾚ止め(全損)
L-100*100*10 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

等辺山形鋼(中形) SS400
10×100×100

Z001130014001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  73号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
3型、6.5m/枚 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
3型(60kg/m)

L002012001

供用日数:186日

t 0.39 

           
W=6.5m×0.060t

管理費区分：0

普通鋼矢板整備費
3型

L102109010 t 0.39 

           
W=6.5m×0.060t

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  74号
形鋼損料(全損)
L-100*100*10 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

等辺山形鋼(中形) SS400
10×100×100

Z001130014001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  75号
WK240010

業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ]運転 鉄筋構造物
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

灯油
白灯油 業務用

Z006706001 L 54.72 

           

管理費区分：0

ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ
126MJ(30100kcal)

L001160000 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁下部

(0001)

　　　

式 1    

  RC橋脚工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0004)

      　　　

m3 1,500    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 450    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自立式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 680    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 370    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深さ5m超20m以下

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削補助機械搬入搬出

        回 1    

J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0005)

      　　　

m3 1,100    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 1,120    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0006)

      　　　

m2 100    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 98    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 250    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 254    

CB210110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土処分

      (0008)

      　　　

m3 250    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 254    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    場所打杭工

    (0009)

    　　　

式 1    

      場所打杭　

      (0010)

      　　　

本 8    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        杭頭処理

        本 8    

J01　設計杭径D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1500mm

WB230350

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0011)

      　　　

m3 26    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 25.6  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 25.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 3.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0012)

      　　　

m3 26    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 60.2  

ZZ99*01*10001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋脚躯体工(構造物単位)

    (0013)

    　　　

式 1    

      壁式橋脚　

      (0014)

      　　　

m3 689    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        壁式橋脚

        m3 688.6  

J01　高さ区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m以上20m未満

J02　打設量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 520m3以上700m3未満

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J04　養生工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 給熱養生等特別な養生

J05　特別な養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J06　雑工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

J07　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無

J08　圧送管組立･撤去の有無　　　　　　　　　　　　　 　 無

WB474230

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        円形型枠

        φ200mm m 23.7  

オプション入力

単位数量　　         4    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          円形型枠

          φ200、L4000 本 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0015)

      　　　

t 62.94 

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 29.234

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D35

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 3.838

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D29～32

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 29.864

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t以上(標準)

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｶﾞｽ圧接工(手動･自動)

        [市場単価] 箇所 240    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 D35+D35

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100箇所以上(標準)

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      台座ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0016)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

        型枠

        m2 4.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    護床工

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      根固めﾌﾞﾛｯｸ

      (0018)

      　　　

個 120    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        護床ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ)

        1450×1450×580 個 120    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

        個 120    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

CB310070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　据付場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J03　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 12m以下

J04　据付面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=3m

J05　ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数(実数　　　　　　　　　　 13個

J06　据付方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 層積

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0019)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0020)

    　　　

式 1    

      作業ﾔｰﾄﾞ造成工

      (0021)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 1,760    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 1,760    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 80以下 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 1,760    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最小埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 1,760    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 1,760    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 80以下

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路工　

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 701    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 33    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 182日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 59    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 182日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    河川仮締切提工

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      鋼矢板　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0024)

      　　　

枚 86    第0015号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 86    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 VL型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 13.5m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 174日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板不足分弁償金(普通鋼矢板)

        5L型、L=0.50m 枚 86    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼矢板･H形鋼(一部撤去)

          t 0.053

J01　撤去部分長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満

J02　仮設材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼矢板VL型

J07　新品中古別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中古品

WB250030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込

        60kW,5L型,12m以下,50<=Nmax<100 枚 86    

オプション入力

単位数量　　        10    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.833

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 1.667

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.833

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溶接工

          人 0.833

諸雑費1：対象

R0113

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転

          (陸上施工) 日 0.833

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 124    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 106 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

            461～480kN 60kW 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M000503008

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]

            排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)150t吊 供用日 1.31 

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転

          日 1.667

諸雑費1：対象

WK250040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜

        60kW,12m以下 枚 86    

オプション入力

単位数量　　        10    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.2  

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.4  

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.2  

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転

          (陸上施工) 日 0.2  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 124    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

            461～480kN 60kW 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M000503008

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]

            排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)150t吊 供用日 1.31 

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        頭部拘束溶接費

        箇所 86    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｶﾞｽ切断

        箇所 86    

J01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼矢板

WB224540

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 4.6  

ZZ99*01*10002

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 4.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 4.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0025)

    　　　

式 1    

      鋼矢板　

      (0026)

      　　　

枚 156    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 156    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 13.5m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 152日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

        WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板打込

        60kW,4型,15m以下,50<=Nmax<100 枚 156    

オプション入力

単位数量　　        10    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.909

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 1.818

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.909

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          溶接工

          人 0.909

諸雑費1：対象

R0113

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転

          (陸上施工) 日 0.909

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 124    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

            461～480kN 60kW 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M000503008

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]

            排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)150t吊 供用日 1.31 

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転

          日 1.818

諸雑費1：対象

WK250040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 115 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による鋼矢板引抜

        60kW,15m以下 枚 156    

オプション入力

単位数量　　        10    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.233

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.465

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 116 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.233

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転

          (陸上施工) 日 0.233

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 124    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

            461～480kN 60kW 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M000503008

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]

            排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)150t吊 供用日 1.31 

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      切梁･腹起し　

      (0027)

      　　　

t 62.5  

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        山留材賃料

        t 47.21 

J01　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J02　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 123日

J03　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　主部材修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　　　 有

J06　鋼製山留材整備費(主部材)(実数)　　　　　　　　　　 

J07　副部材A修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　 　 有

J08　鋼製山留材部品整備費(副A)(実)　　　　　　　　　 　 

J09　副部材B修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　 　 有

J10　不足分弁償金(新品)(副B)(実)　　　　　　　　　　 　 

J11　山留材1現場での使用回数(実数)　　　　　　　　　 　 1回/現場

WB251910

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        空洞付埋設切梁

        H40-W260　L=3.7m 本 4    

ZZ99*01*05002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 119 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        切梁･腹起し設置･撤去

        t 62.48 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB251930

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        切梁･腹起し設置･撤去

        t 59.49 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB251930

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0028)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

      (0029)

      　　　

日 13    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 13    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常時排水

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮橋工　

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮橋上部工

      (0031)

      　　　

t 7.6  

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上部工架設･撤去工

        t 7.57 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 架設

J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 121 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        上部工架設･撤去工

        t 7.57 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材料

        仮橋(上部工) 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼杭賃料

          H400、12.0m/本 本 3    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼(杭用)

            400型(172kg/m) t 2.064

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準作業

K02　供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準以外

K03　供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 186日

K04　使用回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

L002118001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K06　現場修理費の計上　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない(賃料のみ)

K08　総供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K10　減額調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 減額調整を行う

諸雑費1：対象

単価補正　　               　

            H形鋼整備費

            H-400 t 2.25 

L102111050

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          形鋼損料(全損)

          [-200*90*8 t 0.46 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溝形鋼(大形) SS400

            8×200×90 t 1    

Z001150008001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          形鋼損料(損料率30％)

          [-300*90*9 t 0.92 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溝形鋼(大形) SS400

            9×300×90 t 0.3  

Z001150010001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付ﾌﾟﾚｰﾄ

          副部材(B) t 0.16 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製山留材(賃料)不足分弁償金

            部品 t 1.01 

Z006752004001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高力ﾎﾞﾙﾄ

          F10T-M22 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高力ﾎﾞﾙﾄ

            F10T-M22×80 組 32    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高力ﾎﾞﾙﾄ

            F10T-M22×75 組 26    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高力ﾎﾞﾙﾄ

            F10T-M22×80 組 24    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      覆工板

      (0032)

      　　　

m2 48    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        覆工板設置･撤去工

        m2 48    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252820

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        覆工板設置･撤去工

        m2 48    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252820

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材料

        仮橋(覆工板) 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          覆工板賃料

          m2 48    

J01　仮設材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 覆工板(鋼製 補強型)

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 6.2月

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　　　　　　 有

J08　仮設材(覆工板､山留材)整備費(実　　　　　　　　　　 

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB251920

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      手摺

      (0033)

      　　　

m 24    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        高欄設置･撤去工

        m 24    

J01　形式区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

WB252830

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        高欄設置･撤去工

        m 24    

J01　形式区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

WB252830

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材料

        仮橋(高欄) 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          形鋼損料(損料率30％)

          L-75*75*6 t 0.33 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            等辺山形鋼(中形) SS400

            6×75×75 t 0.3  

Z001130007

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          形鋼損料(全損)

          L-75*75*6 t 0.1  

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            等辺山形鋼(中形) SS400

            6×75×75 t 1    

Z001130007

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮橋下部工

      (0034)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮橋下部工設置工

        t 1.02 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮橋下部工撤去工

          t 1    

ZZ99*01*07002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮橋下部工撤去工

        t 1.02 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮橋下部工撤去工

          t 1    

ZZ99*01*07002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材料

        仮橋(下部工) 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼杭賃料

          H300、5.0m/本 本 2    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼(杭用)

            300型(93kg/m) t 0.465

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準作業

K02　供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準以外

K03　供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 186日

K04　使用回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　現場修理費の計上　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない(賃料のみ)

K08　総供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K10　減額調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 減額調整を行う

諸雑費1：対象

L002114001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼整備費

            H-300 t 0.507

L102111030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ) ZS3000004
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            式 1    管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾞﾚ止め(全損)

          L-100*100*10 t 0.06 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            等辺山形鋼(中形) SS400

            10×100×100 t 1    

Z001130014001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付ﾌﾟﾚｰﾄ

          副部材(B) t 0.03 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            鋼製山留材(賃料)不足分弁償金

            部品 t 1.01 

Z006752004001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板設置･撤去

        m2 18.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 2    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 186日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土留工　

      (0035)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        横矢板設置･撤去

        m2 11.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

J02　横矢板の厚さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.125m

WB251970

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材料

        仮橋(端部土留め材) 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

          3型、6.5m/枚 枚 4    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼矢板(本矢板)

            3型(60kg/m) t 0.39 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準作業

K02　供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準以外

K03　供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 186日

K04　使用回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

L002012001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K06　現場修理費の計上　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない(賃料のみ)

K08　総供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K10　減額調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 減額調整を行う

諸雑費1：対象

単価補正　　               　

            普通鋼矢板整備費

            3型 t 0.39 

L102109010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          形鋼損料(全損)

          L-100*100*10 t 0.09 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            等辺山形鋼(中形) SS400

            10×100×100 t 1    

Z001130014001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      すり付け工　

      (0036)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利工

        再生砕石(RC-40)、t=10cm m2 62    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        すり付け盛土工

        岩ズリ m3 34    

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          積込(ﾙｰｽﾞ)

          m3 100    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土砂等運搬

          m3 100    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路体(築堤)盛土

          m3 100    

CB210510

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        すり付け工撤去

        m3 40    

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          掘削

          m3 100    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土砂等運搬

          m3 100    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 100    

CB210610

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0037)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0038)

      　　　

人日 108    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人 108    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0039) 式 1    

共通仮設

(0040)

　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費

  (0041)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0042)

    　　　

式 1    

      重建設機械分解組立輸送費　

      (0043)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重建設機械分解組立輸送

        回 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系80超150下(ｸﾗﾑ2超3下)

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0044)

      　　　

t 487    第0027号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 134.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 7.1km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 134.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 7.1km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 5.7  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 132km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 5.7  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 132km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 60.6  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 345km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 60.6  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 345km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 160.3  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 345km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬 WB010020
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 160.3  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 345km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 126.4  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 727km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 121.9  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 727km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 487.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 482.9  

WB010030

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分) 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0045)

    　　　

式 1    

      除草

      (0046)

      　　　

m2 7,400    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        除草

        m2 7,440    

J01　除草機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 遠隔操縦式(刈幅185cm)

J02　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

CB320010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　藤崎町(旧藤崎町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0047)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0048) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費（率計上）

  (0049) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　02:河川・道路構造物工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0050) 式 1    

  現場管理費

  (0051) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0052) 式 1    

  一般管理費等

  (0053) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0054) 式 1    

消費税額及び地方消費税額
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 前坂藤崎線橋梁架替(藤崎橋)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0055) 式 1    

工事費計

(0056) 式 1    
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ﾒﾝﾃ第873号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

L002016003001 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) p.810 p.286 その他一般資材

180日以内 t 1円単位(切捨)

L002016004001 鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) p.810 p.286 その他一般資材

360日以内 t 1円単位(切捨)

Y000028001001 副部材(A) Y＝a・b＝1.48×賃料×123 生単価 供用日数N=123日

賃料 t 1円単位(切捨) 共通編pⅡ-5-⑥-3、河川仮締切

鋼製山留材賃料 県材料単価表p.32 (掲載) L102113020

部品180日以内 t･日

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ＋ 生コン

12-2 24-12-25(20)､冬期割増あり m3 ＝ 50円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県地区単価表p.6 (掲載)

土木(12)-2 24-12-25(20) W/C≦55% m3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 県地区単価表p.14 (特調)

12/1～3/31 m3 1,500

Y000408000001 矢板 その他一般資材

別途計上 m3 -  -  -  1円単位(切捨)

Y000551001001 連結金具 その他一般資材

護床ﾌﾞﾛｯｸ用 個 1,100 1,100 10円単位(切捨)

Y007014102001 鋼矢板 市中価格 p.810 p.286 その他一般資材

5L型 不足分弁償金(中古品) t 100円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土処分 m3 660 660 660 1円単位(切捨)

Z001130014001 等辺山形鋼(中形) SS400 p.35 p.32 その他一般資材

10×100×100 t 100円単位(切捨)

Z001150008001 溝形鋼(大形) SS400 p.35 p.34 その他一般資材

8×200×90 t 100円単位(切捨)

Z001150010001 溝形鋼(大形) SS400 p.35 p.34 その他一般資材

9×300×90 t 100円単位(切捨)

Z006752004001 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 県材料単価表p.32 (掲載) その他一般資材 L102114010

部品 t 100円単位(切捨) 共通編pⅡ-5-⑥-3、副部材(B)

ZZ99*01*01001 円形型枠 p.173 なし その他一般資材

φ200､L4000 本 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 高力ﾎﾞﾙﾄ p.60 p.59 その他一般資材

F10T-M22×60 組 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 高力ﾎﾞﾙﾄ p.60 p.59 その他一般資材

F10T-M22×75 組 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 高力ﾎﾞﾙﾄ p.60 p.59 その他一般資材

F10T-M22×80 組 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 護床ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) その他一般資材

1450×1450×580 個 47,300 47,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 頭部拘束溶接費 その他一般資材

箇所 5,350 5,350 10円単位(切捨)

ZZ99*01*05002 空洞付埋設切梁 その他一般資材

H40-W260 L=3.7m 本 620,000 620,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*06001 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] 機械等損料表p.25 機械損料

排ｶﾞｽ対策型(2014年規制)150t吊 供用日 222,000 222,000 222,000 有効数字3桁(四捨五入)

ZZ99*01*07001 仮橋下部工設置工 その他一般資材

t 100,000 100,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07002 仮橋下部工撤去工 その他一般資材

t 75,000 75,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*10001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格
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見積価格

ZZ99*01*10002 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 なし その他一般資材

H1 t 100円単位(切捨)

WB250150 鋼矢板(5L型)の整備費 p.810 p.286 その他一般資材

※P3河川仮締切 t 10円単位(切捨) 共通編pⅡ-5-①-5

WB250150 鋼矢板(4型)の整備費 県材料単価表p.32 (掲載) その他一般資材 L102109020

※P3土留仮締切 t 10円単位(切捨) 共通編pⅡ-5-①-5

WB251910 鋼製山留材整備費(主部材) 県材料単価表p.32 (掲載) その他一般資材 L102112010

t 10円単位(切捨) 共通編pⅡ-5-⑥-3

※P3土留仮締切 鋼製山留材整備費(副A) 県材料単価表p.32 (掲載) その他一般資材 L102115010

t 10円単位(切捨) 共通編pⅡ-5-⑥-3

不足分弁償金(新品)(副B) 県材料単価表p.32 (掲載) その他一般資材 L102114010

t 100円単位(切捨) 共通編pⅡ-5-⑥-3

WB251920 覆工板(鋼製・補強型)の整備費 県材料単価表p.32 (掲載) その他一般資材 L102116010

※P3側仮橋 t 10円単位(切捨) 共通編pⅡ-5-①-5


