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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

機器単体費

・機器設備工

・・機器設備工

・・・ 情報集約装置 台 1.000

　　　　情報集約装置 台 1.000

・・・ TM子局装置 台 1.000

　　　　TM子局装置 台 1.000

・・・ 貯水位計 台 1.000

　　　　貯水位計 台 1.000

・・・ ルータ 台 2.000

　　　　ルータ 台 1.000

直接工事費（共通仮設費対象）

・据付工

・・集約装置据付

・・・ 集約装置据付 式 1.000

　　　　電気通信技術者 人 1.000

　　　　電気通信技術員 人 2.000

・・・ 集約装置調整 式 1.000

　　　　電気通信技術者 人 1.000

・・・ OAデスク据付 式 1.000

　　　　普通作業員 人 1.000

・・無停電電源装置据付

・・・ 無停電電源装置据付 式 1.000

　　　　電気通信技術者 人 0.500

　　　　電気通信技術員 人 0.500

　　　　電工 人 0.500

・・TM子局装置据付

・・・ TM子局装置据付 式 1.000

　　　　電気通信技術者 人 1.000

　　　　電気通信技術員 人 2.000

・・貯水位計設置(圧力式)

・・・ 貯水位計設置(圧力式) 式 1.000

　　　　電気通信技術者 人 1.000
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　　　　電気通信技術員 人 2.000

・・ルータ据付

・・・ ルータ据付 式 1.000

　　　　電気通信技術員 人 0.300

・・配線工

・・・ 配線工 式 1.000

　　　　CV3.5-2C 作業種別:管内配線,細別規格(仕上外径):10mm以下, ｍ 11.500

・・配管工

・・・ 配管工 式 1.000

　　　　電線管敷設工

管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2
m以上(支持有),サイズ(mm):24,施工区分:屋外･屋内(露
出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の
場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,
直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補
正区分:無, ｍ 2.000

　　　　電線管敷設工

管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2
m以上(支持有),サイズ(mm):24,施工区分:屋外･屋内(露
出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の
場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,
直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補
正区分:無, ｍ 9.000

　　　　電線管敷設工

管種別:金属可とう電線管,細別規格:箇所当り施工延長2
m以上(支持有),サイズ(mm):24,施工区分:屋外･屋内(露
出),その他の場合100m当り電工労務(人):0.00,その他の
場合の諸資材率:0.00,クリップ留めの歩掛補正区分:無,
直線部分の歩掛補正区分:無,高所作業(2m以上)の歩掛補
正区分:無, ｍ 12.100

運搬費

・運搬費

・・運搬費

・・・ 輸送費 式 1.000

　　　　輸送費（電気通信設備）
輸送質量(Ｘ)(ton):0.025ton,想定輸送距離(Ｄ)(km):70
9km 式 1.000

　　　　輸送費（電気通信設備）
輸送質量(Ｘ)(ton):0.675ton,想定輸送距離(Ｄ)(km):69
7km 式 1.000


