
教三丸第8-2号　特別史跡三内丸山遺跡史跡整備工事（子供の墓周辺園路整備工事）　数量計算書

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

土工 路体(築堤)盛土 m3 20.0

掘削 土砂 小規模(標準) m3 2.0

床掘り 土砂 小規模 m3 10.0

埋戻し 土砂 小規模 m3 7.0

残土処分 m3 3.0

排水施設工

集水桝工 B500-L500-H600 箇所 2.0

側溝工 PU1-B300-H300 m 10.0

暗渠工 VU管φ150 m 11.0

VU管φ200 m 13.0

舗装工

アスウッド舗装 t=4cm m2 162.0

不陸整正 22mm以上28mm未満 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40 m2 162.0

舗装用見切り材 H=150㎜ m 64.0

植生工

張芝 人力施工 m2 160.0

撤去工

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有
り m2 119.0

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下 m 6.0

既設舗装処分
混合廃棄物（木材・アスファルト乳剤・セメントの
混合：ガラス・陶器くず） m3 6.0

殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以
下) DID無し 22.0km以下 良好 m3 6.0

仮設工

鋼板賃料 22*1524*3048mm 供用30日 枚 367.0

敷鉄板設置･撤去 m2 1651.0

ｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｽﾁｯｸ敷板
(軽量)賃料

15*1820*910mm 山型/ﾌﾗｯﾄ 30日 枚/日 5550.0

敷板設置･撤去 m2 296.0

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(賃貸) 1200*800mm 30日 台/日 1050.0


