

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2026年4月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2026年4月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2026年4月 | | |
| 単 価 地 区 | 平川市(旧平賀町) | | |
| 豪 雪 割 増 | B 地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地以外 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 た る 工 種 | 06:舗装工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－1 | | 1.4 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（２）－１ | １．２ |
| 工 期 日 数 | ０日間 | |
| 冬 期 日 数 | ０日間 | |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分 | ４級地 | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正 | 任意設定 | ０．２４％ |
| 緊 急 工 事 補 正 | 補正なし | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | １．０ |
| 週 休 ２ 日 補 正 | 週休２日（月単位） | １．０２ |
| 工 期 延 長 日 数 | ０日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | １．００ |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | １．００ |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | ０．０４％ |