
　令和8年度　　工事番号　繰交安第21-5号

弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

 弘前市 大字  大森 地内

注）工事の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 190    

内   1号

路床盛土工

式 1    

路床盛土 施工幅員:2.5m未満

m3 40    

内   2号

残土処理工　

式 1    

土砂等運搬　

ｍ3 340    

内   3号

建設発生土受入料金　

m3 340    

内   4号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

m2 120    

内   5号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土質:土砂

m3 510    

内   6号

埋戻し 土質:砂質土

m3 280    

内   7号

基面整正

m2 200    

内   8号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝 側溝規格:融雪溝-基本型､内幅500mm､内高 800～1
100mm

m 201    

内   9号

自由勾配側溝 側溝規格:融雪溝-止水型､内幅500mm､内高 800～9
00、1100mm

m 24    

内  10号

自由勾配側溝 側溝規格:縦断用、内幅300mm､内高1000～1100mm

m 34    

内  11号

自由勾配側溝 側溝規格:横断用､内幅300mm､内高1100mm

m 6    

内  12号

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 11    

内  13号

側溝蓋

枚 110    

内  14号

側溝蓋

枚 35    

内  15号

ﾊﾞｲﾊﾟｽ網

組 23    

内  16号

止水板　

枚 23    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 1    

内  18号

構造物撤去工

式 1    

路面切削工　

式 1    

路面切削　

m2 67    

内  19号

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 260    

内  20号

舗装版破砕　

m2 240    

内  21号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 55    

内  22号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 42    

内  23号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　

m3 109    

内  24号

殻処分　

m3 109    

内  25号

舗装工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線車道部)

式 1    

下層路盤　 再生砕石(RC-40) t=40cm

m2 401    

内  26号

上層路盤 粒調砕石(M-40) t=12cm

m2 296    

内  27号

表層　 (2)再生密粒度As(13) t=4cm

m2 296    

内  28号

表層 (5)再生密粒度As(13F) t=3cm

m2 377    

内  29号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)

式 1    

凍上抑制層　 再生砕石(RC-40) t=15cm

m2 284    

内  30号

路盤　 切込砕石(C-20) t=10cm

m2 283    

内  31号

表層 (7)再生細粒度As(13F) t=3cm

m2 283    

内  32号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道乗入部)

式 1    

下層路盤 再生砕石(RC-40) t=25cm

m2 258    

内  33号

表層 (7)再生細密粒度As(13F) t=5cm

m2 258    

内  34号

縁石工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m 170    

内  35号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

区画線　

m 260    

内  36号

道路付属施設工

式 1    

境界工　

式 1    

境界杭

本 10    

内  37号

道路付属物工　

式 1    

視線誘導標　

本 5    

内  38号

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

木矢板　

式 1    

内  39号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 128    

内  40号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 186    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路床盛土 施工幅員:2.5m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6
.5km以下 m3 336    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
建設発生土受入料金　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建設発生土受入料金
コーン指数200KN/m3以上

ZZ99*01*01001 m3 336    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 124    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,切梁
腹起式,無し

m3 507    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し 土質:砂質土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 282    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
基面整正

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 196    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
自由勾配側溝 側溝規格:融雪溝-基本型､内幅500mm､内高 80

0～1100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.75m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.75m m 19.5  

単   1号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.75m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40 m 33.7  

単   2号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.78m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40 m 17.7  

単   3号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.78m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40 m 129.6  

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
自由勾配側溝 側溝規格:融雪溝-止水型､内幅500mm､内高 80

0～900、1100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.75m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.75m m 2    

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.75m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40 m 2    

単   6号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.78m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40 m 20    

単   7号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
自由勾配側溝 側溝規格:縦断用、内幅300mm､内高1000～110

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.29m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.57m m 12.8  

単   8号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.29m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40 m 20.8  

単   9号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
自由勾配側溝 側溝規格:横断用､内幅300mm､内高1100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.86m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40 m 6    

単  10号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 11.4  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
側溝蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,Co蓋、Gr蓋500型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 80    

単  11号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,Co蓋、Gr蓋500型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 7    

単  12号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,Co蓋、Gr蓋500型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 23    

単  13号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
側溝蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,Co蓋、Gr蓋300型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 32    

単  14号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,Co蓋、Gr蓋300型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  15号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾊﾞｲﾊﾟｽ網

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用
止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚

Z231033010 組 23    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
止水板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水板(融･流雪溝用) 幅500用
H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231035035 枚 23    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
目地ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.5  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
路面切削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削工
t=3㎝、W=30cm

ZZ99*01*02001 m2 67.2  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 262    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
舗装版破砕　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 243    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 55.4  

単  16号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 41.9  

単  17号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
殻運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 55.4  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 41.9  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,10.0km以下,全ての
費用 m3 9.3  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,9.0km以下,全ての費用

m3 2    

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*03001 ｔ 130.2  

 

管理費区分：T

処分費
鉄筋Co殻

ZZ99*01*03002 ｔ 104.5  

 

管理費区分：T

処分費
As殻

ZZ99*01*03003 ｔ 20.8  

 

管理費区分：T

処分費
As切削材

ZZ99*01*03004 ｔ 4.7  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
下層路盤　 再生砕石(RC-40) t=40cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 401.4  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
上層路盤 粒調砕石(M-40) t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 295.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
表層　 (2)再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 187    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 108.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
表層 (5)再生密粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 75.2  

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 301.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 23 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
凍上抑制層　 再生砕石(RC-40) t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 283.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
路盤　 切込砕石(C-20) t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 282.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
表層 (7)再生細粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 7.7  

 03-03-03

管理費区分：0

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 275    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
下層路盤 再生砕石(RC-40) t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 257.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
表層 (7)再生細密粒度As(13F) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,50mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 257.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,生ｺ
ﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り m 156.7  

 03-03-07

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ(各種),有り m 13.2  

 03-03-07

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,生ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ(各種),有り m 1.6  

 03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,10m3
以上100m3未満,一般養生,延長無し, m3 10.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 65.1  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

青森県- 27 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 258    

単  18号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 4    

単  19号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
境界杭

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

付属物設置工(境界杭設置)

本 10    

単  20号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
視線誘導標　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む),手間+材料費
,両面反射反射径φ100下反射体1個,
標準,10本未満,無,無 本 5    

単  21号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
木矢板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

木矢板　H=1.50m

ｍ 57.2  

単  22号 

管理費区分：0

木矢板　H=1.80m

ｍ 206.9  

単  23号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 64    

単  24号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 64    

単  25号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.75m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.75m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

基本側溝(融･流雪溝用)
500× 800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231026045 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.795

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.75m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

基本側溝(融･流雪溝用)
500× 900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231026050 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.795

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.78m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
基本側溝(融･流雪溝用) 500×1000×2000

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.827

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.936

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.78m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
基本側溝(融･流雪溝用) 500×1100×2000

Y000300000002 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.827

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.936

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.75m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.75m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

止水側溝(融･流雪溝用)
500× 800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231027045 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.795

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.75m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

止水側溝(融･流雪溝用)
500× 900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231027050 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.795

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.78m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
止水側溝(融･流雪溝用) 500×1100×2000

Y000300000003 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.827

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.936

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,0.29m3/
10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.57m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×1000×2000

Z231024220 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.307

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.684

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.29m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×1100×2000

Z231024225 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.307

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.684

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 18-8-4
0,0.86m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 300×1100×2000

Z231024045 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210240 m3 0.912

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.032

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821430

蓋版 据付け,無し,Co蓋、Gr蓋500型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
縦断用ふた 幅500用 長1000

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821430

蓋版 据付け,無し,Co蓋、Gr蓋500型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(投雪用)
車道500用 1m(2枚開) 雪切網付

Z230155010 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 42 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821430

蓋版 据付け,無し,Co蓋、Gr蓋500型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
Gr蓋(止水用)B500用L=1.0m/枚

Y000301000002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821430

蓋版 据付け,無し,Co蓋、Gr蓋300型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821430

蓋版 据付け,無し,Co蓋、Gr蓋300型用,40
を超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
横断用 300 覆工板型 400×995mm

Z231031025 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線45cm 制約無

Q001036022 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 1,700    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 75    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 75    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 73    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
付属物設置工(境界杭設置)

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

境界杭設置工 手間のみ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし

Q001320004 本 1    

           

管理費区分：0

道路境界杭
青森県型　120×120×1000

ZZ99*01*04002 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む),手間+材料費
,両面反射反射径φ100下反射体1個,
標準,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔有

Q001312001 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
木矢板　H=1.50m

単位 ｍ 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

矢板損料
雑矢板　2.0×3～4.5 12上

ZZ99*01*04001 m3 9    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 2.08 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 19.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 14.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
木矢板　H=1.80m

単位 ｍ 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

矢板損料
雑矢板　2.0×3～4.5 12上

ZZ99*01*04001 m3 10.8  

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 2.08 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 19.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 14.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 190    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 186    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路床盛土

      (0006)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路床盛土 単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 39    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬　

      (0008)

      　　　

ｍ3 340    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 336    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      建設発生土受入料金　

      (0009)

      　　　

m3 340    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        建設発生土受入料金

        コーン指数200KN/m3以上 m3 336    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0010)

    　　　

式 1    

      法面整形(盛土部)

      (0011)(P)

      　　　

m2 120    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 124    

CB220010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0012)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0013)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0014)(P)

      　　　

m3 510    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 507    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0015)(P)

      　　　

m3 280    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砂質土

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 282    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正

      (0016)(P)

      　　　

m2 200    

Q01　基面整正費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基面整正

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 196    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0017)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      自由勾配側溝

      (0018)

      　　　

m 201    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 融雪溝-基本型､内幅500mm､内高 800～1100mm

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 19.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.75m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.75m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 33.7  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.75m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.75m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        自由勾配側溝

        m 17.7  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.78m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.78m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 129.6  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.78m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.78m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝

      (0019)

      　　　

m 24    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 融雪溝-止水型､内幅500mm､内高 800～900、1100mm

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        自由勾配側溝

        m 2    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.75m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.75m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 2    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.75m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.75m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 20    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.78m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.78m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

      自由勾配側溝

      (0020)

      　　　

m 34    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦断用、内幅300mm､内高1000～1100mm

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 12.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.29m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.57m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 20.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.29m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.57m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

      自由勾配側溝

      (0021)

      　　　

m 6    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横断用､内幅300mm､内高1100mm

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 6    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.86m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.86m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0022)

      　　　

m3 11    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)

        18-8-40 W/C<=60% m3 11.4  

Z230210245

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0023)

      　　　

枚 110    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋、Gr蓋500型用

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0014号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 80    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋、Gr蓋500型用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 7    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋、Gr蓋500型用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

        蓋版

        枚 23    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋、Gr蓋500型用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0024)

      　　　

枚 35    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋、Gr蓋300型用

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0015号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 32    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋、Gr蓋300型用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Co蓋、Gr蓋300型用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

      ﾊﾞｲﾊﾟｽ網

      (0025)

      　　　

組 23    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用

        止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚 組 23    

Z231033010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      止水板　

      (0026)

      　　　

枚 23    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水板(融･流雪溝用) 幅500用

        H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 枚 23    

Z231035035

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0027)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0028)

  　　　

式 1    

    路面切削工　

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面切削　

      (0030)

      　　　

m2 67    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削工

        t=3㎝、W=30cm m2 67.2  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0031)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0032)(P)

      　　　

m 260    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 262    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      舗装版破砕　

      (0033)

      　　　

m2 240    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 243    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0034)

      　　　

m3 55    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 55.4  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0035)

      　　　

m3 42    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 41.9  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0036)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0037)

      　　　

m3 109    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬 CB227010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 55.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 41.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 9.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬(路面切削)

        m3 2    

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.0km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0038) m3 109    

オプション入力

第0025号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 ｔ 130.2  

ZZ99*01*03001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        鉄筋Co殻 ｔ 104.5  

ZZ99*01*03002

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As殻 ｔ 20.8  

ZZ99*01*03003

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費 ZZ99*01*03004
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        As切削材 ｔ 4.7  管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0039)

  　　　

式 1    

オプション入力

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線車道部)

    (0040)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤　

      (0041)

      　　　

m2 401    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 401.4  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤

      (0042) m2 296    

オプション入力

第0027号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 295.9  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0043)

      　　　

m2 296    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 187    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 108.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0044)

      　　　

m2 377    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 75.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 301.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)

    (0045)

    　　　

式 1    

オプション入力

      凍上抑制層　

      (0046)

      　　　

m2 284    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 283.9  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤　

      (0047)

      　　　

m2 283    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        上層路盤(歩道部)

        m2 282.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0048)

      　　　

m2 283    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 7.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(歩道部)

        m2 275    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道乗入部)

    (0049)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤

      (0050)

      　　　

m2 258    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 257.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0051)

      　　　

m2 258    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部) CB410261
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 257.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0052)

  　　　

式 1    

オプション入力

    縁石工

    (0053)

    　　　

式 1    

オプション入力

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

      (0054)

      　　　

m 170    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 156.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 13.2  

CB422510

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.65個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 1.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.65個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 10.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 65.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0055) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    区画線工

    (0056)

    　　　

式 1    

オプション入力

      区画線　

      (0057)

      　　　

m 260    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 258    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5mm

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

  道路付属施設工

  (0058)

  　　　

式 1    

オプション入力

    境界工　

    (0059)

    　　　

式 1    

オプション入力

      境界杭

      (0060)

      　　　

本 10    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        付属物設置工(境界杭設置)

        本 10    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          境界杭設置工 手間のみ

          ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし 本 1    

Q001320004

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.200          　FP3

          道路境界杭

          青森県型　120×120×1000 本 1    

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    道路付属物工　

    (0061)

    　　　

式 1    

オプション入力

      視線誘導標　

      (0062)

      　　　

本 5    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 5    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0063)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0064)

    　　　

式 1    

      木矢板　

      (0065)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        木矢板　H=1.50m

        ｍ 57.2  

オプション入力

単位数量　　       100    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          矢板損料

          雑矢板　2.0×3～4.5 12上 m3 9    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型わく工

          人 2.08 

R0133

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 19.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 14.56 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        木矢板　H=1.80m

        ｍ 206.9  

オプション入力

単位数量　　       100    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          矢板損料

          雑矢板　2.0×3～4.5 12上 m3 10.8  

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型わく工

          人 2.08 

R0133

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 19.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 14.56 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0066)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0067)

      　　　

人日 128    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0040号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 64    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 64    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0068) 式 1    

共通仮設

(0069)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0070)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0071)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0072) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0073) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0074) 式 1    

  現場管理費

  (0075) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0076) 式 1    

  一般管理費等

  (0077) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0078) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0079) 式 1    

工事費計

(0080) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



第　　号 (2) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ99*01*01001 建設発生土受入料金 建設発生土受入料金表

コーン指数200KN/m3以上 ｍ3 660 660 660

Y000300000*001 側溝 21,980

基本側溝(融･流雪溝用) 500×1000×2000 個 31,400 31,400 31,400 40,820～ 31,400 31,400 31,400

Y000300000*002 側溝 23,100

基本側溝(融･流雪溝用) 500×1100×2000 個 33,000 33,000 33,000 42,900～ 33,000 33,000 33,000

Y000300000*003 側溝 34,650

止水側溝(融･流雪溝用) 500×1100×2000 個 49,500 49,500 49,500 64,350～ 49,500 49,500 49,500

Y000301000001 側溝蓋 p.260 p.374

縦断用ふた 幅500用 長1000 142 枚

Y000301000002 側溝蓋 15,960

Gr蓋(止水用)B500用L=0.5m/枚 64 枚 22,800 22,800 22,800 29,640～ 22,800 22,800 22,800

ZZ99*01*02*001 路面切削工 3,385～ 

t=3cm　W=30cm ｍ2 4,835 4,835 4,835 6,285～ 4,835 4,835 4,830

ZZ99*01*03*001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*03*002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

鉄筋Co殻 t 1,400 1,400 1,400

ZZ99*01*03*003 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

As殻 t 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*03*004 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

As切削材 t 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*04*001 矢板損料 p.159  p.234 ×

雑矢板　2.0×3～4.5×12上 ｍ3 材料費の20％計上

ZZ99*01*04*002 道路境界杭 p261 p361

青森県型　120×120×1000 本 1,880 1,800 1,840

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／4月号 見積価格



H261001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

道路土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 [土砂] m3 185.6 190
CB210100 掘削 ｍ3 185.6 186

路床盛土工 式 1
路床盛土 [粘性土] m3 39.0 40 10.4+11.6(歩道盛土)+17.0(路肩盛土)

CB210520 路床盛土 ｍ3 39.0 39 2.5ｍ未満
残土処理工 式 1

土砂等運搬 [粘性土] m3 335.8 340
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 335.8 336 D=6.3km

建設発生土受入料金 m3 335.8 340
建設発生土受入料金 ｍ3 335.8 336

法面整形工 式 1
法面整形(盛土部) [粘性土] m2 123.9 120

CB220010 法面整形 ｍ2 123.9 124
排水構造物工 式 1

作業土工 式 1
床掘り [土砂] m3 506.9 510 土留め有：切梁腹起し式

CB210030 床掘り ｍ3 506.9 507 1ｍ以上2ｍ未満

埋戻し [砂質土] m3 282.0 280
CB210410 埋戻し ｍ3 282.0 282 最大埋戻し幅1m未満

基面整正 ｍ2 196.0 200
CB210080 基面整正 ｍ2 196.0 196

側溝工 式 1
自由勾配側溝 [融雪溝-基本型､内幅500mm､内高 800～1100mm] m 200.5 201

自由勾配側溝 ｍ 19.5 19.5 基本型B500*H800

自由勾配側溝 ｍ 33.7 33.7 基本型B500*H900

自由勾配側溝 ｍ 17.7 17.7 基本型B500*H1000

自由勾配側溝 ｍ 129.6 129.6 基本型B500*H1100

自由勾配側溝 [融雪溝-止水型､内幅500mm､内高 800～900、1100mm] m 24.0 24
自由勾配側溝 ｍ 2.0 2.0 止水型B500*H800

自由勾配側溝 ｍ 2.0 2.0 止水型B500*H900

自由勾配側溝 ｍ 20.0 20.0 止水型B500*H1100

自由勾配側溝 [縦断用、内幅300mm､内高1000～1100mm] m 33.6 34
自由勾配側溝 ｍ 12.8 12.8 B300*1000
自由勾配側溝 ｍ 20.8 20.8 B300*1100

自由勾配側溝 [横断用､内幅300mm､内高1100mm] m 6.0 6
自由勾配側溝 ｍ 6.0 6.0

勾配調整コンクリート [コンクリート②] m3 11.4 11 (9.4+1.3)*ロス率1.07

m3 11.4 11.4
側溝蓋 [Co蓋、Gr蓋500型用] 枚 110 110

蓋版 枚 80 80 Co蓋B500用L=1.0m/枚

蓋版 枚 7 7 Gr蓋(投雪口用)B500用L=1.0m/枚

蓋版 枚 23 23 Gr蓋(止水用)B500用L=0.5m/枚

側溝蓋 [Co蓋、Gr蓋300型用] 枚 35 35
蓋版 枚 32 32 Co蓋B300用L500

蓋版 枚 3 3 横断用覆工蓋

バイパス網 [幅500用、L=1.3m] 組 23 23

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
摘要

レベル５
規格



H261001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
摘要

レベル５
規格

組 23 23
止水板 [上部バイパス型、500型用、H=0.40m] 枚 23 23

枚 23 23
目地コンクリート [無筋構造物(18N-8-40)] m3 0.5 1

CB240010 コンクリート m3 0.5 0.5
構造物撤去工 式 1

路面切削工 式 1
路面切削 [切削幅30㎝、平均切削深さ 3cm] m2 67.2 67

路面切削 ｍ2 67.2 67.2
構造物取壊し工 式 1

舗装版切断 [アスファルト舗装版､切断深さ 7cm] m 261.7 260
CB430510 舗装版切断 ｍ 261.7 262

舗装版破砕 [舗装版厚 15cm以下] m2 242.7 240 51.1(車道部)+191.6(歩道部)

CB430310 舗装版破砕 ｍ2 242.7 243
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 55.4 55

WB824010 構造物とりこわし ｍ3 55.4 55.4
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 41.9 42

WB824010 構造物とりこわし ｍ3 41.9 41.9
運搬処理工 式 1

殻運搬 無筋Co殻・鉄筋Co殻・As殻・切削殻 ｍ3 108.6 109
CB227010 殻運搬 ｍ3 55.4 55.4 無筋Co殻 D=8.2km

CB227010 殻運搬 ｍ3 41.9 41.9 鉄筋Co殻 D=9.3km

CB227010 殻運搬 ｍ3 9.3 9.3 As殻 3.6(車道部)+5.7(歩道部) D=8.2km

CB430020 殻運搬 ｍ3 2.0 2.0 切削殻 D=8.2km

殻処分 無筋Co殻・鉄筋Co殻・As殻・切削殻 ｍ3 108.6 109
殻処分 ｔ 130.2 130.2 無筋Co殻
殻処分 ｔ 104.5 104.5 鉄筋Co殻
殻処分 ｔ 20.8 20.8 As殻 8.5(車道部)+12.3(歩道部)

殻処分 ｔ 4.7 4.7 切削殻
舗装工 式 1

アスファルト舗装工(本線車道部) 式 1
下層路盤 [仕上がり厚 40cm、再生砕石(RC-40)] m2 401.4 401

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） ｍ2 401.4 401.4
上層路盤 [仕上がり厚 12cm、粒調砕石(M-40)] m2 295.9 296

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） ｍ2 295.9 295.9
表層 [仕上がり厚 4cm、②再生密粒度As(13)] m2 295.9 296

CB410260 表層(車道・路肩部) ｍ2 187.0 187.0 W＜1.4
CB410260 表層(車道・路肩部) ｍ2 108.9 108.9 1.4＜W≦3.0

表層 [仕上がり厚 3cm、⑤再生密粒度As(13F)] m2 376.8 377
CB410260 表層(車道・路肩部) ｍ2 75.2 75.2 W＜1.4
CB410260 表層(車道・路肩部) ｍ2 301.6 301.6 1.4＜W≦3.0

アスファルト舗装工(歩道部) 式 1
凍上抑制層 [仕上がり厚 15cm、再生砕石(RC-40)] m2 283.9 284

CB410031 下層路盤（歩道部） ｍ2 283.9 283.9
路盤 [仕上がり厚 10cm、切込砕石(C-20)] m2 282.7 283

CB410031 上層路盤（歩道部） ｍ2 282.7 282.7
表層 [仕上がり厚 3cm、⑦再生細粒度AS(13F)] m2 282.7 283

CB410261 表層(歩道部) ｍ2 7.7 7.7 W＜1.4
CB410261 表層(歩道部) ｍ2 275.0 275.0 1.4＜W



H261001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
摘要

レベル５
規格

アスファルト舗装工(歩道乗入部) 式 1
下層路盤 [仕上がり厚 25cm、再生砕石(RC-40)] m2 257.6 258

CB410031 下層層路盤（歩道部） ｍ2 257.6 257.6
表層 [仕上がり厚 5cm、⑦再生細粒度AS(13F)] m2 257.6 258

CB410261 表層(歩道部) ｍ2 257.6 257.6 1.4＜W
縁石工 式 1

縁石工 式 1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 169.9 170

CB422510 歩車道境界ブロック ｍ 156.7 156.7 標準型
CB422510 歩車道境界ブロック ｍ 13.2 13.2 切下型
CB422510 歩車道境界ブロック ｍ 1.6 1.6 乗入型
CB240010 コンクリート m3 10.3 10.3 9.4+0.8+0.1
CB240210 型枠 ｍ2 65.1 65.1 59.5+5.0+0.6

区画線工 式 1
区画線工 式 1

区画線 [手動､排水性舗装用無] m 261.4 260
B=15cm 区画線設置 ｍ 257.9 258 ペイント式実線15㎝

B=45cm 区画線設置 ｍ 3.5 4 溶融式実線45㎝

道路付属施設工 式 1
境界工 式 1

境界杭 [根巻き基礎無、手間+材料費(120×120)、10本以上30本未満、無、無] 本 10 10
付属物設置工(境界杭設置工) 本 10 10

道路付属物工 式 1
視線誘導標 両面 本 5 5

視線誘導標設置（スノーポール併用型） 本 5 5
仮設工 式 1

土留・仮締切工 式 1
木矢板 式 1

〔H=1.50m〕 木矢板 ｍ 57.2 57.2
〔H=1.80m〕 木矢板 ｍ 206.9 206.9

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 128 128

交通誘導警備員A 人日 64 64
交通誘導警備員B 人日 64 64



 



乗入部

（右側）

土工

掘　削 土砂 ｍ3 163.3     22.3      185.6       CA1

路床盛土 土砂 ｍ3 10.4      10.4        BA1

歩道盛土 土砂 ｍ3 11.6      11.6        BA2

路肩盛土 土砂 ｍ3 17.0      17.0        BA3

法面整形 切土法面 ｍ2 -        -          CL

盛土法面 ｍ2 123.9     123.9       BL

作業土工

床掘り 土砂 ｍ3 506.9     506.9       CA2

埋　戻 区分 C ｍ3 - -          RA1

区分 D ｍ3 282.0     282.0       RA2

残土処理工

残土処理 ｍ3 313.5     22.3      335.8       

　1.土　　　工　　数量集計表　　

種　　 別 単位 摘　要細　別 規  格 合 計
P
 
1
-
1



P 1 - 20

右　側

数　　　量

（右側）

土工

掘　削 土砂 ｍ3 163.3       163.3       CA1

路床盛土 土砂 ｍ3 10.4        10.4        BA1

歩道盛土 土砂 ｍ3 11.6        11.6        BA2

路肩盛土 土砂 ｍ3 17.0        17.0        BA3

法面整形 切土法面 ｍ2 -          -          CL

盛土法面 ｍ2 123.9       123.9       BL

作業土工

床掘り 土砂 ｍ3 506.9       506.9       CA2

埋　　戻 区分 D ｍ3 282.0       282.0       RA2

残土処理工

残土処理 ｍ3 313.5       313.5       
(掘削+床掘)-(盛土+埋戻)/0.9

種　　 別 単位 摘　要細　別 規  格

　　土　　　工　　数量集計表　　

合 計



P 1 - 21

土工区分図 右側

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

10200

7502750

300 任意長100

7000 2500

1800

2.000%
現場合せ

1:
1.
0

500700

上層路盤工 粒調砕石(M-40)       t=12cm

下層路盤工 再生砕石(RC-40)      t=40cm

上水道VPφ100

DP=1.20

路　盤　工 切込砕石(C-20)　     t=10cm

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)      t=15cm

融・流雪側溝500型

歩車道境界工

WL6 HL

WL5

1300 500

WL3,WL4 WL1,WL2

CA1

CA2

RA

BA

CL

表　層　工  5 再生密粒度As(13F) t= 3cm

表　層　工  2 再生密粒度As(13)　t= 4cm

表　層　工  7 再生細粒度As(13F) t= 3cm

切土法面 CL

歩道舗装幅 WL1

車道舗装撤去幅 SL

歩道舗装撤去幅 HL

歩道路盤幅 WL2

車道舗装幅 WL3

上層路盤幅 WL4

下層路盤幅 WL5

車道切削幅 WL6

掘　　削

床　　掘 CA2

CA1

埋 戻(D) RA2

路床盛土 BA1

右　側

盛土法面 BL

歩道盛土 BA2

路肩盛土 BA3

[ 盛土部 ]

2750

(As)

上水道VPφ100

DP=1.20

750 1800 700 500

2500

BA2 BA3

BL



土 量 計 算 書

断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥

NO. 10+ 0.00 0.000 0.6 2.0 1.2

NO. 10+ 1.95 2.640 0.6 0.60 1.6 2.0 2.00 5.3 1.2 1.20 3.2

KA. 2-2 7.460 0.0 0.30 2.2 1.3 1.65 12.3 0.7 0.95 7.1

NO. 11+ 0.00 10.950 0.0 0.00 0.0 1.6 1.45 15.9 0.9 0.80 8.8

NO. 11+ 8.06 8.400 0.5 0.25 2.1 2.1 1.85 15.5 1.2 1.05 8.8

BC. 3 2.460 0.5 0.50 1.2 2.1 2.10 5.2 1.2 1.20 3.0

NO. 11＋ 11.34 0.280 0.5 0.50 0.1 2.1 2.10 0.6 1.2 1.20 0.3

32.190 7.2 54.8 31.2

埋　戻 RA2　（区分 D）

小　　　計

測　      点 距　離
掘　削 CA1 床　掘 CA2



土 量 計 算 書

断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥

NO. 36+ 5.64 0.000 0.0 1.8 0.5

NO. 37+ 0.00 14.360 0.9 0.45 6.5 1.5 1.65 23.7 0.9 0.70 10.1

KE. 6-1 11.290 0.5 0.70 7.9 1.8 1.65 18.6 1.1 1.00 11.3

NO. 38+ 0.00 9.220 1.3 0.90 8.3 2.3 2.05 18.9 1.3 1.20 11.1

NO. 38+ 3.07 3.830 0.0 0.65 2.5 1.1 1.70 6.5 0.7 1.00 3.8

NO. 38+ 15.10 12.770 0.0 0.00 0.0 1.0 1.05 13.4 0.6 0.65 8.3

KA. 6-2 3.340 0.7 0.35 1.2 2.0 1.50 5.0 1.2 0.90 3.0

NO. 39+ 0.00 2.260 0.4 0.55 1.2 1.8 1.90 4.3 1.0 1.10 2.5

NO. 40+ 0.00 20.000 0.4 0.40 8.0 1.7 1.75 35.0 1.0 1.00 20.0

NO. 41+ 0.00 20.000 0.9 0.65 13.0 2.1 1.90 38.0 1.2 1.10 22.0

NO. 42+ 0.00 20.000 0.8 0.85 17.0 2.2 2.15 43.0 1.2 1.20 24.0

NO. 43+ 0.00 20.000 0.7 0.75 15.0 2.1 2.15 43.0 1.2 1.20 24.0

137.070 80.6 249.4 140.1

測　      点

小　　　計

距　離
掘　削 CA1 床　掘 CA2 埋　戻 RA2　（区分 D）



土 量 計 算 書

断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥

NO. 43+ 0.00 0.000 0.7 2.1 1.2

NO. 44+ 0.00 20.000 0.8 0.75 15.0 2.3 2.20 44.0 1.2 1.20 24.0

NO. 45+ 0.00 20.000 0.9 0.85 17.0 2.3 2.30 46.0 1.2 1.20 24.0

BC. 7 0.350 0.9 0.90 0.3 2.3 2.30 0.8 1.2 1.20 0.4

NO. 46+ 0.00 19.700 1.0 1.00 19.7 2.2 2.25 44.3 1.2 1.20 23.6

NO. 47+ 0.00 20.050 0.5 0.75 15.0 2.0 2.10 42.1 1.2 1.20 24.1

NO. 47＋ 12.16 12.160 0.9 0.70 8.5 2.2 2.10 25.5 1.2 1.20 14.6

92.260 75.5 202.7 110.7

261.520 163.3 506.9 282.0(右)合　　　計

埋　戻 RA2　（区分 D）

小　　　計

測　      点 距　離
掘　削 CA1 床　掘 CA2



土 量 計 算 書

断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥

NO. 10+ 0.00 0.000 0.1 0.0 0.1

NO. 10+ 1.95 2.640 0.1 0.10 0.3 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.3

KA. 2-2 7.460 0.0 0.05 0.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.4

NO. 11+ 0.00 10.950 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 11+ 8.06 8.400 0.1 0.05 0.4 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.4

BC. 3 2.460 0.1 0.10 0.2 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.2

NO. 11＋ 11.34 0.280 0.1 0.10 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.0

32.190 1.3 0.0 1.3小　　　計

測　      点 距　離
路床盛土 BA1 路肩盛土 BA3歩道盛土 BA2



土 量 計 算 書

断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥

NO. 36+ 5.64 0.000 0.0 0.0 0.0

NO. 37+ 0.00 15.910 0.0 0.00 0.0 0.4 0.20 3.2 0.0 0.00 0.0

KE. 6-1 11.290 0.1 0.05 0.6 0.1 0.25 2.8 0.1 0.05 0.6

NO. 38+ 0.00 9.220 0.1 0.10 0.9 0.0 0.05 0.5 0.0 0.05 0.5

NO. 38+ 3.07 3.830 0.0 0.05 0.2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 38+ 15.10 12.770 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

KA. 6-2 3.340 0.1 0.05 0.2 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.2

NO. 39+ 0.00 2.260 0.1 0.10 0.2 0.1 0.05 0.1 0.1 0.10 0.2

NO. 40+ 0.00 20.000 0.1 0.10 2.0 0.2 0.15 3.0 0.1 0.10 2.0

NO. 41+ 0.00 20.000 0.1 0.10 2.0 0.0 0.10 2.0 0.1 0.10 2.0

NO. 42+ 0.00 20.000 0.0 0.05 1.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 2.0

NO. 43+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 2.0

138.620 7.1 11.6 9.5

路床盛土 BA1 歩道盛土 BA2 路肩盛土 BA3
測　      点 距　離

小　　　計



土 量 計 算 書

断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥ 断　面 ㎡ 平　均 ㎡ 数　量 ㎥

NO. 43+ 0.00 0.000 0.0 0.0 0.1

NO. 44+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 1.0

NO. 45+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 1.0

BC. 7 0.350 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.0

NO. 46+ 0.00 19.700 0.1 0.05 1.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 1.0

NO. 47+ 0.00 20.050 0.0 0.05 1.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 2.0

NO. 47＋ 12.16 12.160 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 1.2

92.260 2.0 0.0 6.2

263.1 10.4 11.6 17.0

路床盛土 BA1 歩道盛土 BA2 路肩盛土 BA3

小　　　計

(右)合　　　計

測　      点 距　離



土 量 計 算 書

断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡ 断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡ 断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡

NO. 10+ 0.00 0.000 0.0 0.6

NO. 10+ 1.95 2.640 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 1.6

KA. 2-2 7.460 0.0 0.00 0.0 0.0 0.30 2.2

NO. 11+ 0.00 10.950 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 11+ 8.06 8.400 0.0 0.00 0.0 0.6 0.30 2.5

BC. 3 2.460 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 1.5

NO. 11＋ 11.34 0.280 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 0.2

32.190 0.0 8.0

測　      点 距　離
法面整形(切土) CL 法面整形(盛土) BL

小　　　計



土 量 計 算 書

断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡ 断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡ 断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡

NO. 36+ 5.64 0.000 0.0 0.0

NO. 37+ 0.00 15.910 0.0 0.00 0.0 0.4 0.20 3.2

KE. 6-1 11.290 0.0 0.00 0.0 0.7 0.55 6.2

NO. 38+ 0.00 9.220 0.0 0.00 0.0 0.5 0.60 5.5

NO. 38+ 3.07 3.830 0.0 0.00 0.0 0.3 0.40 1.5

NO. 38+ 15.10 12.770 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 3.8

KA. 6-2 3.340 0.0 0.00 0.0 0.6 0.45 1.5

NO. 39+ 0.00 2.260 0.0 0.00 0.0 0.7 0.65 1.5

NO. 40+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 14.0

NO. 41+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.6 0.65 13.0

NO. 42+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.5 0.55 11.0

NO. 43+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.6 0.55 11.0

138.620 0.0 72.2

測　      点 距　離
法面整形(切土) CL 法面整形(盛土) BL

小　　　計



土 量 計 算 書

断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡ 断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡ 断　面 m 平　均 m 数　量 ㎡

NO. 43+ 0.00 0.000 0.0 0.6

NO. 44+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.5 0.55 11.0

NO. 45+ 0.00 20.000 0.0 0.00 0.0 0.5 0.50 10.0

BC. 7 0.350 0.0 0.00 0.0 0.0 0.25 0.1

NO. 46+ 0.00 19.700 0.0 0.00 0.0 0.5 0.25 4.9

NO. 47+ 0.00 20.050 0.0 0.00 0.0 0.6 0.55 11.0

NO. 47＋ 12.16 12.160 0.0 0.00 0.0 0.5 0.55 6.7

92.260 0.0 43.7

263.1 0.0 123.9

小　　　計

(右)合　　　計

測　      点 距　離
法面整形(切土) CL 法面整形(盛土) BL



P 1 - 47

種 別　区　分 数　　量

乗入部　土工

掘削 ※横断図計上外の部分 (詳細図参照)

A2部面積 計算部幅 横断図計上分

- × = m2

平均厚

m2× m = 22.3 m3

0.50 148.76

148.76 0.15 22.31

形　　式　　及　　び　　算　　式

188.12 78.73



図面番号 葉中

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

令和 年度 工事

第 号

青 森 県

中南県土整備事務所

弘前鰺ケ沢線

1:100

S=1：100

弘前市大字大森地内

61

DL=33.000

GH=35.730

NO.9

DL=33.000

GH=35.792

KE.2-2

DL=33.000

GH=36.446

NO.10

DL=34.000

GH=36.716

KA.2-2

DL=34.000

GH=37.030

NO.11

DL=34.000

GH=37.258

BC.3

DL=34.000

GH=37.464

NO.12

3
12 NO.9～NO.12

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20
上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

700

250075027502750

700

250075027502750

700

250075027502750

700

250075027502750

250075027502750

2.000% FH4=35.819

2.000% FH4=35.881

2.000% FH4=36.489 2.000% FH4=37.204

2.000% FH4=37.384

2.222% 3.500%

2.222% 3.497%

1.792% 2.131%
0.721%1.630% 0.875%

1.455% 1.488%1.200%

下水道

リブ付き塩ビ管φ300

下水道

リブ付き塩ビ管φ300

下水道

リブ付き塩ビ管φ300

下水道

リブ付き塩ビ管φ300

下水道

リブ付き塩ビ管φ300

1740

750700 1040

FH3=35.602

1680 9500

750700 980

890 9500

750700

190
750

700 750

FH3=35.673

FH3=36.376 FH3=37.207

FH3=37.433

10200

10200

FH1=35.628

FH1=35.696

FH1=36.390 FH1=37.220

FH1=37.445

700

FH=36.418

FH=36.214
FH=35.434

FH=34.655

FH=34.622

理容すとう

1-2

FH=34.580

FH=34.634

FH=35.274
FH=36.024

FH=36.216

1-1

佐藤一美

須藤酒店

須藤隆幸

須藤 稔

5-2

3.222%

2.963%

2.182%

9500

120

700

切土法面 CL

歩道舗装幅 WL1

車道舗装撤去幅 SL

歩道舗装撤去幅 HL

歩道路盤幅 WL2

車道舗装幅 WL3 2.20

上層路盤幅 WL4 1.90

下層路盤幅 WL5 2.37

車道切削幅 WL6 0.30

0.1

0.7

1.48

1.49

0.10

0.73

1.4

掘 削

床 掘 CA2

CA1

2.5

2.1

路床盛土 BA1

-BA2歩道盛土

盛土法面 BL -

-BA3路肩盛土

-

0.6

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 2.17

WL4 1.87

WL5 2.34

1.48

1.49

0.75

0.30WL6

RA2 1.4

CA1

CA2

1.9

2.5

BA2

CL

0.1BA1

BL -

-BA3

-

-

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 1.97

WL4 1.67

WL5 2.14

1.48

1.49

0.70

0.30WL6

RA2 1.2

CA1

CA2

0.6

2.0

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.6

0.1BA3

-

-

WL1

SL 0.51

HL

WL2

WL3 0.90

WL4 0.50

WL5 0.50

0.28

WL6

RA2 0.7

CA1

CA2

-

1.3

BA2

CL

BA1

BL -

-BA3

-

-

WL1

SL 0.60

HL

WL2

WL3 0.90

WL4 0.50

WL5 0.50

0.45

0.45

WL6

RA2 0.9

CA1

CA2

-

1.6

BA2

CL

BA1

BL

-BA3

-

-

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 1.72

WL4 1.42

WL5 1.89

1.48

1.49

0.40

0.30WL6

RA2 1.2

CA1

CA2

0.5

2.1

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.6

0.1BA3

-

-

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 1.65

WL4 1.35

WL5 1.82

1.48

1.49

0.40

0.30WL6

RA2 1.3

CA1

CA2

0.7

2.2

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.5

0.1BA3

6.4

6.4

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

埋戻(区分D) RA2

55
6

47
0

544 434

316

CA2 1.4

WL3

SL 0.54

WL4

WL5 0.51

WL6 0.30

0.80

0.50

床 掘 CA2

埋戻(区分C) RA1

WL3

車道舗装撤去幅 SL

WL4

車道舗装幅

WL5 0.51

上層路盤幅

WL6 0.30

下層路盤幅

車道切削幅

1.3

-

0.80

0.50

0.54

RA2 0.5埋戻(区分D)

路肩盛土 BA3 -

RA1

RA2

BA3 -

0.5

-

盛土法面 BL -

BL -

CA2 1.3

WL3

SL 0.56

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.6

-

BL -

CA2 1.3

WL3

SL 0.67

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.6

-

BL -

CA2 1.3

WL3

SL 0.67

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.6

-

BL -

CA2 1.2

WL3

SL 0.60

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.5

-

BL -

CA2 1.2

WL3

SL 0.58

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.5

-

BL -

0.13

0.14

0.08 0.06

0.05

540

300

540

300

560

300

670

300

670

300

600

300

580

300

0.22
0.16

0.10

0.79

2.52

0.65

0.79

2.52

0.65

0.58

1.99

0.59

0.61

2.06

0.60

0.66

2.18

0.60

0.45

0.47

0.45 0.35

0.400.34

0.19

0.88

1.25

0.10

1.47

1.61

0.04

0.14

1.34

0.39

0.15

1.35

0.39

0.26

1.30

0.35

0.20

1.29

0.35

0.20

1.33

0.35

0.13

1.16

0.35

0.14

1.16

0.35

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

730

750

700 400

400300

100

300

100

300

100

300

100

300

100

510

300 1900 420 1480

2370

1490

300 1870 420 1480

2340

1490510

1490

2140

525

525

525

525

300 1420 420 1480

1490

1890

300 1350 420 1480

1490

1820

525

300 1670 420 1480

NTTケーブル
2条2段3
DP=1.20

上水道VPφ100
DP=1.20

75027502750

下水道
リブ付き塩ビ管φ300

820

750
120

FH3=36.694

FH1=36.701

FH=35.679

190
700

0.316%0.941% FH3=36.696

FH1=36.702

7000

FH=35.543

路肩

2900

279

0.333%

NTTケーブル
2条2段3
DP=1.20

上水道VPφ100
DP=1.20

75027502750

下水道
リブ付き塩ビ管φ300

750700
10

FH3=36.943

710

FH1=36.968

FH=35.961

190

1.300%0.556%3.154%

FH1=37.005

FH3=36.891

7000 2500

FH=35.784

路肩

450

2900

12.556%

0.69

900

500

-

0.28

-

507

-

1.55

600

900

500

-

-

-

-

横断図( 3/12)

17

横断図( 3/12)

No.10 No.10+1.95

-

-

0.10

1.97

1.67

2.14

1.48

1.49

0.70

0.30

1.2

0.6

2.0

0.1

0.6

0.1

No.11+8.06

-

-

0.10

1.72

1.42

1.89

1.48

1.49

0.40

0.30

1.2

0.5

2.1

0.1

0.6

0.1

BC.3



図面番号 葉中

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

令和 年度 工事

第 号

青 森 県

中南県土整備事務所

弘前鰺ケ沢線

1:100

S=1：100

弘前市大字大森地内

61

DL=40.000

GH=43.406

KE.5-1

DL=40.000

GH=43.441

NO.35

DL=40.000

GH=43.601

NO.36

DL=41.000

GH=43.614

KAKA6

DL=41.000

GH=43.720

NO.37

DL=41.000

GH=43.787

KE.6-1

DL=41.000

GH=43.838

NO.38

8
12 KE.5-1～NO.38

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

700

75027502750

250075027502750

700

250075027502750

700

250075027502750

2.000% FH4=43.308

2.000% FH4=43.328

2.000% FH4=43.719

2.000% FH4=43.801

2.000%1.217%2.328%

2.468%1.300%2.233%

1.142%1.390%

0.229%2.068%

下水道

リブ付き塩ビ管φ300

下水道

リブ付き塩ビ管φ300

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

道

道

32-4
須藤冨四郎

44-8

弘前市

1750 9500

750700 1050

1490 9500

750700 790

730 9500

750700

30

750

FH3=43.782

FH3=43.749

FH3=43.381

FH3=43.341

10200

FH1=43.360

FH1=43.398

FH1=43.760

FH1=43.799

5000

700

FH=42.795

FH=42.734

FH=42.366

FH=42.337

FH=42.586

FH=42.514

FH=42.125

FH=42.096

10.314%

50002500

500 700

32-4
須藤冨四郎

切土法面 CL

歩道舗装幅 WL1

車道舗装撤去幅 SL

歩道舗装撤去幅 HL

歩道路盤幅 WL2

車道舗装幅 WL3 1.55

上層路盤幅 WL4 1.25

下層路盤幅 WL5 1.72

車道切削幅 WL6 0.30

0.1

-

1.90

1.91

0.10

0.75

1.2

掘 削

床 掘 CA2

CA1

2.0

0.7

路床盛土 BA1

-BA2歩道盛土

盛土法面 BL 0.6

0.1BA3路肩盛土

-

-

WL1

SL 0.12

HL

WL2

WL3 1.47

WL4 1.17

WL5 1.64

1.90

1.91

0.70

0.30WL6

RA2 1.2

CA1

CA2

0.7

2.0

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.6

0.1BA3

-

-

WL1

SL 1.91

HL

WL2

WL3 1.45

WL4 1.15

WL5

-

-

-

0.30WL6

RA2 0.5

CA1

CA2

0.7

1.3

BA2

CL

0.1BA1

BL -

-BA3

-

-

WL1

SL 1.26

HL

WL2

WL3 0.80

WL4 0.50

WL5 0.50

-

-

-

0.30WL6

RA2 0.5

CA1

CA2 1.8

BA2

CL

-BA1

BL -

-BA3

0.4

-

WL1

SL 0.37

HL

WL2

WL3 0.80

WL4 0.50

WL5 0.97

1.42

1.40

0.58

0.30WL6

RA2 0.9

CA1

CA2

0.9

1.5

BA2

CL

-BA1

BL 0.4

-BA3

0.1

-

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 1.26

WL4 0.96

WL5 1.43

1.48

1.49

0.56

0.30WL6

RA2 1.1

CA1

CA2

0.5

1.8

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.7

0.1BA3

-

-

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 1.62

WL4 1.32

WL5 1.79

1.48

1.49

0.55

0.30WL6

RA2 1.3

CA1

CA2

1.3

2.3

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.5

-BA3

埋戻(区分D) RA2

619

605

1034

351

CA2 1.4

WL3

SL 0.47

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

床 掘 CA2

埋戻(区分C) RA1

WL3

車道舗装撤去幅 SL

WL4

車道舗装幅

WL5 0.53

上層路盤幅

WL6 0.30

下層路盤幅

車道切削幅

1.5

-

0.80

0.50

0.47

RA2 1.0埋戻(区分D)

路肩盛土 BA3 -

RA1

RA2

BA3 -

0.9

-

盛土法面 BL -

BL -

CA2 1.1

WL3

SL 0.48

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.6

-

BL -

CA2 1.1

WL3

SL 0.47

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.6

-

BL -

CA2 1.3

WL3

SL 0.47

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 0.1

0.8

-

BL -

CA2 1.3

WL3

SL 0.47

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 0.1

0.8

-

BL -

CA2 1.6

WL3

SL 0.36

WL4

WL5 0.50

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.7

-

BL -

0.07

0.06

0.05

0.08

0.07

0.10

0.02470

300

470

300

480

300

470

300

470

300

470

300

360

300

0.06

0.47

0.23

0.25

0.60

2.31

0.70

0.59

1.83

0.49

0.59

2.03

0.58

0.58

1.96

0.57

0.41

0.42

0.45

0.47

0.04

0.04

0.09

0.85

0.15

0.23

0.27

1.06

0.35

0.59

1.43

0.35

0.61

1.45

0.35 0.26

1.05

0.35

0.45

1.34

0.35

0.40

1.30

0.35

0.33

1.56

0.37

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

750

700

560

550300

100

300

100

300

120

300

100

525

300 1250 1900

1910

1720

525

300 1170 1900

1910

1640

525

525

525

525

300 960 420 1480

1490

1430

500

300 1320 420 1480

1490

1790

0.06

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

250075027502750

2.237%2.671%

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

700 750

FH3=43.530

10200

FH1=43.552

FH=42.543
FH=42.710

FH4=43.520

4853

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

27502750

FH4=43.640
1.529%2.063%

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

880 9500

750700

180

FH=42.758

2500

2.0%

5243

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

237975027502750

2.548%2.719%

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

780 9379

750700

80

FH3=43.514

FH1=43.536

FH=42.512
FH=42.697

FH4=43.460

4647

3.903%

3.965%

1.32

0.08

0.65

0.48

300 1147

1447

1907

1147

1.15

1.84

0.47

300

500

800

500

1260

-

300

500

800

1423

970

1.53

0.88

0.42

0.87

380

1403

370 580

-

1.07

0.77

0.50

0.65

0.30

0.7

-

1.1

-

0.3

-

-

-

-

-
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図面番号 葉中

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

令和 年度 工事

第 号

青 森 県

中南県土整備事務所

弘前鰺ケ沢線

1:100

S=1：100

弘前市大字大森地内

61

DL=41.000

GH=43.925

KA.6-2

DL=41.000

GH=43.942

NO.39

DL=41.000

GH=44.081

NO.40

DL=42.000

GH=44.303

NO.41

DL=42.000

GH=44.511

NO.42

DL=42.000

GH=44.777

NO.43

DL=42.000

GH=45.023

NO.44

9
12 KA.6-2～NO.44

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

700

75027502750

700

250075027502750

700

75027502750

250075027502750

700

75027502750

700

250075027502750

250075027502750

2.000% FH4=43.839

2.000% FH4=43.863

2.000% FH4=43.982

2.000% FH4=44.184

2.000% FH4=44.432

2.000% FH4=44.643

2.000% FH4=44.929

1.650%0.185%

1.457%0.519%

2.040%0.836%2.000%

2.463% 2.619%

1.455%1.569%

3.070%2.723%

1.897%2.000%

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

道

36-9
工藤 清

35-5
山口ときゑ

48-1
三上勝行

298-1
葛西喜代作

760

750700

60

760 9500

750700

60

750 9500

750

50

700 750

750

700 750

750

FH3=44.975

FH3=44.715

FH3=44.477

FH3=44.247

FH3=44.073

FH3=43.938

FH3=43.932

10200

10200

10200

10200

FH1=43.933

FH1=43.942

FH1=44.079

FH1=44.267

FH1=44.490

FH1=44.737

FH1=44.991

7500

700

2000

700

FH=43.964

FH=43.700

FH=43.490

FH=43.281

FH=43.071

FH=42.933

FH=42.917

46-3
須藤孝次郎

FH=42.679

FH=42.691

FH=42.795

FH=43.006

FH=43.217

FH=43.428

FH=43.727

2500

2500

7.754%

50002500

5.216%

5.890%

200

700

500 700

200

700

34-6
山口つる

34-4

13.826%

9500

6000

切土法面 CL

歩道舗装幅 WL1

車道舗装撤去幅 SL

歩道舗装撤去幅 HL

歩道路盤幅 WL2

車道舗装幅 WL3 1.78

上層路盤幅 WL4 1.48

下層路盤幅 WL5 1.95

車道切削幅 WL6 0.30

0.1

-

1.90

1.91

0.08

0.80

1.2

掘 削

床 掘 CA2

CA1

2.0

0.7

路床盛土 BA1

-BA2歩道盛土

盛土法面 BL 0.6

0.1BA3路肩盛土

0.1

-

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 1.81

WL4 1.51

WL5 1.98

1.48

1.49

0.54

0.30WL6

RA2 1.0

CA1

CA2

0.4

1.8

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.7

0.1BA3

0.2

-

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 1.79

WL4 1.49

WL5 1.96

1.48

1.49

0.49

0.30WL6

RA2 1.0

CA1

CA2

0.4

1.7

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.7

0.1BA3

-

-

WL1

SL 0.07

HL

WL2

WL3 1.67

WL4 1.37

WL5 1.84

1.90

1.91

0.75

0.30WL6

RA2 1.2

CA1

CA2

0.9

2.1

BA2

CL

0.1BA1

BL 0.6

0.1BA3

-

-

WL1

SL 0.07

HL

WL2

WL3 1.57

WL4 1.27

WL5 1.74

1.90

1.91

0.84

0.30WL6

RA2 1.2

CA1

CA2

0.8

2.2

BA2

CL

-BA1

BL 0.5

0.1BA3

-

-

WL1

SL 0.10

HL

WL2

WL3 1.52

WL4 1.22

WL5 1.69

1.48

1.49

0.55

0.30WL6

RA2 1.2

CA1

CA2

0.7

2.1

BA2

CL

-BA1

BL 0.6

0.1BA3

-

-

WL1

SL 0.09

HL

WL2

WL3 1.47

WL4 1.17

WL5 1.64

1.90

1.91

0.76

0.30WL6

RA2 1.2

CA1

CA2

0.8

2.3

BA2

CL

-BA1

BL 0.5

-BA3

埋戻(区分D) RA2

839

1059

1034

463

246

730

140

CA2 1.3

WL3

SL 0.48

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

床 掘 CA2

埋戻(区分C) RA1

WL3

車道舗装撤去幅 SL

WL4

車道舗装幅

WL5 0.53

上層路盤幅

WL6 0.30

下層路盤幅

車道切削幅

1.3

-

0.80

0.50

0.48

RA2 0.7埋戻(区分D)

路肩盛土 BA3 0.1

RA1

RA2

BA3 0.1

0.8

-

盛土法面 BL -

BL -

CA2 1.1

WL3

SL 0.48

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.6

-

BL -

CA2 1.4

WL3

SL 0.42

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.8

-

BL -

CA2 1.7

WL3

SL 0.25

WL4

WL5 0.50

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.7

-

BL -

CA2 1.2

WL3

SL 0.21

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.6

-

BL -

CA2 1.2

WL3

SL 0.19

WL4

WL5 0.53

WL6 0.30

0.80

0.50

RA1

RA2

BA3 -

0.6

-

BL -

0.12

0.09

0.030.08

0.09

0.07

0.07

0.21

0.06

0.04

0.02

0.04

480

300

480

300

480

300

420

300

250

300

210

300

190

300

0.31

0.46

0.50

0.15

0.08

0.24

0.04

0.60

1.98

0.56

0.55

1.78

0.49

0.51

1.66

0.47

0.59

2.11

0.58

0.59

2.20

0.58

0.60

2.07

0.59

0.59

2.26

0.58

0.44

0.32

0.34

0.45

0.48

0.40

0.47

0.30

0.33

0.35

0.40

0.28

0.11

0.09

0.21

1.20

0.35

0.27

1.20

0.35

0.33

1.68

0.37

0.47

1.42

0.35

0.39

1.28

0.34

0.41

1.31

0.35

0.21

1.07

0.35

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

500

300

800

540

490

750

840

550

760300

90

300

100

300

70

300

70

300

100

300

100

300

80

525

300 1480 1900

1910

1950

525

300 1510 420 1480

1490

1980

525

300 1490 420 1480

1490

1960

525

300 1370 1900

1910

1840

500

300 1270 1900

1910

1740

525

300 1220 420 1480

1490

1690

525

300 1170 1900

1910

1640

0.03

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

-

-

0.80

0.90

0.70

0.50

-

-

-

-

0.6

-

1.0

-

0.3

-
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図面番号 葉中

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

令和 年度 工事

第 号

青 森 県

中南県土整備事務所

弘前鰺ケ沢線

1:100

S=1：100

弘前市大字大森地内

61

DL=42.000

GH=45.294

NO.45

DL=42.000

GH=45.294

BC.7

DL=42.000

GH=45.581

NO.46

DL=43.000

GH=45.941

NO.47

DL=43.000

GH=46.372

NO.48

DL=44.000

GH=46.849

NO.49

DL=44.000

GH=47.414

NO.50

10
12 NO.45～NO.50

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

NTTケーブル

2条2段3

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

上水道VPφ100

DP=1.20

250075027502750

250075027502750

250075027502750

700

250075027502750

250075027502750

700

250075027502750

250075027502750

2.000% FH4=45.190

2.000% FH4=45.190

2.000% FH4=45.489

2.000% FH4=45.840

2.000% FH4=46.253

2.000% FH4=46.752

2.000% FH4=47.310

2.188%2.125%

2.188%2.125%

1.836%1.245%

2.087%2.154%

2.644%3.053%

1.980%1.407%

2.198%1.192%

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

下水道

リブ付き塩ビ管φ250

36-6
水木金十郎

36-6
水木金十郎

道
36-5

三上勝行

36-1
三上利喜雄

700 750

700 750

750

700 750

700 750

720 9500

750700

20

830 9500

750700

130

FH3=45.243

FH3=45.243

FH3=45.556

FH3=45.897

FH3=46.302

FH3=46.824

FH3=47.397

10200

10200

10200

10200

10200

FH1=45.260

FH1=45.260

FH1=45.566

FH1=45.914

FH1=46.327

FH1=46.835

FH1=47.406

1500

700

1500

700

2500

700

2500

700

700

FH=44.228

FH=44.234

FH=44.581

FH=44.934

FH=45.287

FH=45.873

FH=46.472

FH=46.154

FH=45.537

FH=45.081

FH=44.625

FH=44.325

FH=44.031

FH=44.026

4.828%

4.828%

5.160%

5.233%

500 700

切土法面 CL

歩道舗装幅 WL1

車道舗装撤去幅 SL

歩道舗装撤去幅 HL

歩道路盤幅 WL2

車道舗装幅 WL3 1.57

上層路盤幅 WL4 1.27
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P 2 - 1

数　　　量

（右　側）

アスファルト舗装工

車道部
⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

切削量
⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

1.4＜W≦3.0
⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

W＜1.4
②再生密粒度AS(13) t=4cm

1.4＜W≦3.0
②再生密粒度AS(13) t=4cm

W＜1.4
粒調砕石（M-40)  t=12㎝

1.4＜W≦3.0
粒調砕石（M-40)  t=12㎝

W＜1.4
再生砕石（RC-40)  t=40㎝

1.4＜W≦3.0
再生砕石（RC-40)  t=40㎝

W＜1.4

⑦再生細粒度AS(13F) t=3cm

1.4＜W≦3.0
⑦再生細粒度AS(13F) t=3cm

W＜1.4
切込砕石（C-20)  t=10㎝

1.4＜W≦3.0
切込砕石（C-20)  t=10㎝

W＜1.4
再生砕石（RC-40)  t=15㎝

1.4＜W≦3.0
再生砕石（RC-40)  t=15㎝

W＜1.4

(乗入部)
⑦再生細粒度AS(13F) t=5cm

1.4＜W≦3.0
再生砕石（RC-40)  t=25㎝

1.4＜W≦3.0

2.舗装工　数量集計表(1/2)

ｍ3

種　　 別 単位 摘 要細　別 規  格

ｍ
2

合 計

表層工 ｍ
2

67.2路面切削工 67.2

2.0

301.6

下層路盤工

ｍ
2

表層工 ｍ
2

2.0 W=2*0.03＝4.7ｔ

ｍ
2

ｍ
2

ｍ
2

376.8

295.9

ｍ
2

108.9

75.2

187.0

187.0

401.4

108.9

61.9

7.7 282.7

295.9

歩道部 表層工

339.5ｍ
2

上層路盤工

275.0ｍ
2

276.1

257.6 257.6

275.0

7.7

7.8

表層工 ｍ
2

ｍ
2

凍上抑制層

路盤工 ｍ
2

282.7ｍ
2

ｍ
2

283.9

257.6下層路盤工 ｍ
2

257.6

ｍ
2



P 2 - 2

数　　　量

（右　側）

舗装打換え工
舗装切断
(車道部） t=7cm ｍ 261.7 261.7

舗装版破砕
(車道部) 面積 ｍ2 51.1 51.1

体積 ｍ3 3.6 3.6

運搬・処分 t 8.5 8.5

舗装打換え工
舗装版破砕
(歩道部) 面積 ｍ2 191.6 191.6

体積 ｍ3 5.7 5.7

運搬・処分 t 12.3 12.3

摘 要

2.舗装工　数量集計表(2/2)

種　　 別 細　別 規  格 単位 合 計



P 2 - 38

右　　側

数　　　量

（右　側）

アスファルト舗装工

車道部
⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

切削量
⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

1.4＜W≦3.0
⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

W＜1.4
②再生密粒度AS(13) t=4cm

1.4＜W≦3.0
②再生密粒度AS(13) t=4cm

W＜1.4
粒調砕石（M-40)  t=12㎝

1.4＜W≦3.0
粒調砕石（M-40)  t=12㎝

W＜1.4
再生砕石（RC-40)  t=40㎝

1.4＜W≦3.0
再生砕石（RC-40)  t=40㎝

W＜1.4

⑦再生細粒度AS(13F) t=3cm

1.4＜W≦3.0
⑦再生細粒度AS(13F) t=3cm

W＜1.4

切込砕石（C-20)  t=10㎝
1.4＜W≦3.0

切込砕石（C-20)  t=10㎝
W＜1.4

再生砕石（RC-40)  t=15㎝
1.4＜W≦3.0

再生砕石（RC-40)  t=15㎝
W＜1.4

⑦再生細粒度AS(13F) t=5cm

1.4＜W≦3.0
再生砕石（RC-40)  t=25㎝

1.4＜W≦3.0

276.1

275.0

275.0 275.0

凍上抑制層

276.1

表層工

ｍ2 7.7 7.7

ｍ
2

ｍ
2

61.9 61.9

275.0

路盤工

歩道部

上層路盤工

下層路盤工

ｍ
2

ｍ
2

108.9

ｍ
2

187.0 187.0

339.5ｍ
2

339.5

表層工 ｍ
2

108.9

187.0

ｍ
2

75.2

ｍ
2

108.9

ｍ
2

108.9

301.6

75.2

摘 要細　別 規  格 合 計

301.6

187.0

2.02.0

舗装工　数量集計表

種　　 別 単位

67.2路面切削工 ｍ
2

67.2

ｍ3

表層工 ｍ
2

(乗入部)

表層工 ｍ
2

257.6 257.6

路盤工 ｍ
2

257.6 257.6

ｍ2 7.7 7.7

ｍ2 7.8 7.8



P 2 - 39

種 別　区　分 数　　量

路面切削 ⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

切削面積 右 = 67.2 ｍ
2

切削量 × = 2.0 ｍ
3

× = 4.7 ｍ
4

形　　式　　及　　び　　算　　式

67.2

67.2 0.03

2 2.35



車道部

WL6

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 10＋ 0.00 0.000 0.30

NO. 10+ 1.95 2.640 0.00 0.15 0.4 0.0 0.0 0.4

KA. 2-2 7.460 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

NO. 11+ 0.00 10.950 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

NO. 11+ 8.06 8.400 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

BC. 3 2.460 0.30 0.15 0.4 0.0 0.0 0.4

NO. 11＋ 11.34 0.480 0.30 0.30 0.1 0.0 0.0 0.1

NO. 36+ 5.64 0.000 0.30

NO. 37+ 0.00 14.360 0.30 0.30 4.3 0.0 0.0 4.3

KE. 6-1 11.290 0.30 0.30 3.4 0.0 0.0 3.4

NO. 38+ 0.00 9.220 0.30 0.30 2.8 0.0 0.0 2.8

NO. 38+ 3.07 3.830 0.30 0.30 1.1 0.0 0.0 1.1

NO. 38+ 15.10 12.770 0.00 0.15 1.9 0.0 0.0 1.9

KA. 6-2 3.340 0.30 0.15 0.5 0.0 0.0 0.5

NO. 39+ 0.00 2.260 0.30 0.30 0.7 0.0 0.0 0.7

89.460 15.6 0.0 0.0 15.6

数量
ｍ2

右　側 平均幅別数量(m2)

切削工(表層):⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm 平均幅別数量(m2)

小　　　計

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ



車道部

WL6

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 39+ 0.00 0.000 0.30

NO. 40+ 0.00 20.000 0.30 0.30 6.0 0.0 0.0 6.0

NO. 41+ 0.00 20.000 0.30 0.30 6.0 0.0 0.0 6.0

NO. 42+ 0.00 20.000 0.30 0.30 6.0 0.0 0.0 6.0

NO. 43+ 0.00 20.000 0.30 0.30 6.0 0.0 0.0 6.0

NO. 44+ 0.00 20.000 0.30 0.30 6.0 0.0 0.0 6.0

NO. 45+ 0.00 20.000 0.30 0.30 6.0 0.0 0.0 6.0

BC. 7 0.350 0.30 0.30 0.1 0.0 0.0 0.1

NO. 46+ 0.00 19.700 0.30 0.30 5.9 0.0 0.0 5.9

NO. 47+ 0.00 20.050 0.30 0.30 6.0 0.0 0.0 6.0

NO. 47+ 12.16 12.160 0.30 0.30 3.6 0.0 0.0 3.6

172.260 51.600 0.000 0.000 51.600

261.720 67.200 0.000 0.000 67.200

小　　　計

距　離
幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

右　側 平均幅別数量(m2)

切削工(表層):⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm 平均幅別数量(m2)

摘要
測　      点

(右)合　　　計



車道部

WL3

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 10+ 0.00 0.000 0.90

NO. 10+ 1.95 2.640 0.90 0.90 2.4 0.0 0.0 2.4

KA. 2-2 7.460 0.90 0.90 6.7 0.0 0.0 6.7

NO. 11+ 0.00 10.950 0.90 0.90 9.9 0.0 0.0 9.9

NO. 11+ 8.06 8.400 0.90 0.90 7.6 0.0 0.0 7.6

BC. 3 2.460 1.72 1.31 3.2 0.0 0.0 3.2

NO. 11＋ 11.34 0.480 1.72 1.72 0.8 0.0 0.8 0.0

NO. 36+ 5.64 0.000 0.80

NO. 37+ 0.00 14.360 0.80 0.80 11.5 0.0 0.0 11.5

KE. 6-1 11.290 1.26 1.03 11.6 0.0 0.0 11.6

NO. 38+ 0.00 9.220 1.62 1.44 13.3 0.0 13.3 0.0

NO. 38+ 3.07 3.830 1.07 1.35 5.2 0.0 0.0 5.2

NO. 38+ 15.10 12.770 0.90 0.99 12.6 0.0 0.0 12.6

KA. 6-2 3.340 1.78 1.34 4.5 0.0 0.0 4.5

NO. 39+ 0.00 2.260 1.81 1.80 4.1 0.0 4.1 0.0

89.460 93.4 0.0 18.2 75.2

測　      点 距　離
幅
ｍ

摘要

舗装面積計算書

表層工:⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

平均
ｍ

数量
ｍ2

右　側

小　　　計

平均幅別数量(m2)



車道部

WL3

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 39+ 0.00 0.000 1.81

NO. 40+ 0.00 20.000 1.79 1.80 36.0 0.0 36.0 0.0

NO. 41+ 0.00 20.000 1.67 1.73 34.6 0.0 34.6 0.0

NO. 42+ 0.00 20.000 1.57 1.62 32.4 0.0 32.4 0.0

NO. 43+ 0.00 20.000 1.52 1.55 31.0 0.0 31.0 0.0

NO. 44+ 0.00 20.000 1.47 1.50 30.0 0.0 30.0 0.0

NO. 45+ 0.00 20.000 1.57 1.52 30.4 0.0 30.4 0.0

BC. 7 0.350 1.57 1.57 0.5 0.0 0.5 0.0

NO. 46+ 0.00 19.700 1.74 1.66 32.7 0.0 32.7 0.0

NO. 47+ 0.00 20.050 1.74 1.74 34.9 0.0 34.9 0.0

NO. 47+ 12.16 12.160 1.69 1.72 20.9 0.0 20.9 0.0

172.260 283.4 0.0 283.4 0.0

261.720 376.800 0.000 301.600 75.200

測　      点 距　離
幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

右　側 舗装面積計算書

表層工:⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm 平均幅別数量(m2)

小　　　計

(右)合　　　計

摘要



車道部

WL4

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 10+ 0.00 0.000 0.50

NO. 10+ 1.95 2.640 0.50 0.50 1.3 0.0 0.0 1.3

KA. 2-2 7.460 0.50 0.50 3.7 0.0 0.0 3.7

NO. 11+ 0.00 10.950 0.50 0.50 5.5 0.0 0.0 5.5

NO. 11+ 8.06 8.400 0.50 0.50 4.2 0.0 0.0 4.2

BC. 3 2.460 1.42 0.96 2.4 0.0 0.0 2.4

NO. 11＋ 11.34 0.480 1.42 1.42 0.7 0.0 0.7 0.0

NO. 36+ 5.64 0.000 0.50

NO. 37+ 0.00 14.360 0.50 0.50 7.2 0.0 0.0 7.2

KE. 6-1 11.290 0.96 0.73 8.2 0.0 0.0 8.2

NO. 38+ 0.00 9.220 1.32 1.14 10.5 0.0 0.0 10.5

NO. 38+ 3.07 3.830 0.77 1.05 4.0 0.0 0.0 4.0

NO. 38+ 15.10 12.770 0.70 0.74 9.4 0.0 0.0 9.4

KA. 6-2 3.340 1.48 1.09 3.6 0.0 0.0 3.6

NO. 39+ 0.00 2.260 1.51 1.50 3.4 0.0 3.4 0.0

89.460 64.1 0.0 4.1 60.0

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

小　　　計

右　側 舗装面積計算書

表層工:②再生密粒度As(13)　t=3cm:上層路盤工:粒調砕石(M-40)　t=12cm 平均幅別数量(m2)



車道部

WL4

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 39+ 0.00 0.000 1.51

NO. 40+ 0.00 20.000 1.49 1.50 30.0 0.0 30.0 0.0

NO. 41+ 0.00 20.000 1.37 1.43 28.6 0.0 28.6 0.0

NO. 42+ 0.00 20.000 1.27 1.32 26.4 0.0 0.0 26.4

NO. 43+ 0.00 20.000 1.22 1.25 25.0 0.0 0.0 25.0

NO. 44+ 0.00 20.000 1.17 1.20 24.0 0.0 0.0 24.0

NO. 45+ 0.00 20.000 1.27 1.22 24.4 0.0 0.0 24.4

BC. 7 0.350 1.27 1.27 0.4 0.0 0.0 0.4

NO. 46+ 0.00 19.700 1.44 1.36 26.8 0.0 0.0 26.8

NO. 47+ 0.00 20.050 1.44 1.44 28.9 0.0 28.9 0.0

NO. 47+ 12.16 12.160 1.39 1.42 17.3 0.0 17.3 0.0

172.260 231.800 0.000 104.800 127.000

261.720 295.900 0.000 108.900 187.000

数量
ｍ2

右　側 舗装面積計算書

小　　　計

(右)合　　　計

表層工:②再生密粒度As(13)　t=3cm:上層路盤工:粒調砕石(M-40)　t=12cm 平均幅別数量(m2)

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ



車道部

WL5

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 10＋ 0.00 0.000 0.50

NO. 10+ 1.94 2.640 0.50 0.50 1.3 0.0 0.0 1.3

KA. 2-2 7.460 0.50 0.50 3.7 0.0 0.0 3.7

NO. 11+ 0.00 10.950 0.50 0.50 5.5 0.0 0.0 5.5

NO. 11+ 8.06 8.400 0.50 0.50 4.2 0.0 0.0 4.2

BC. 3 2.460 1.89 1.20 3.0 0.0 0.0 3.0

NO. 11＋ 11.34 0.480 1.89 1.89 0.9 0.0 0.9 0.0

NO. 36+ 5.64 0.000 0.50

NO. 37+ 0.00 14.360 0.97 0.74 10.6 0.0 0.0 10.6

KE. 6-1 11.290 1.43 1.20 13.5 0.0 0.0 13.5

NO. 38+ 0.00 9.220 1.79 1.61 14.8 0.0 14.8 0.0

NO. 38+ 3.07 3.830 0.50 1.15 4.4 0.0 0.0 4.4

NO. 38+ 15.10 12.770 1.95 1.23 15.7 0.0 0.0 15.7

KA. 6-2 3.340 1.95 1.95 6.5 0.0 6.5 0.0

NO. 39+ 0.00 2.260 1.98 1.97 4.5 0.0 4.5 0.0

89.460 88.6 0.0 26.7 61.9

数量
ｍ2

小　　　計

右　側 舗装面積計算書

路盤工:再生砕石(RC-40)　t=40cm 平均幅別数量(m2)

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ



車道部

WL5

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 39+ 0.00 0.000 1.98

NO. 40+ 0.00 20.000 1.96 1.97 39.4 0.0 39.4 0.0

NO. 41+ 0.00 20.000 1.84 1.90 38.0 0.0 38.0 0.0

NO. 42+ 0.00 20.000 1.74 1.79 35.8 0.0 35.8 0.0

NO. 43+ 0.00 20.000 1.69 1.72 34.4 0.0 34.4 0.0

NO. 44+ 0.00 20.000 1.64 1.67 33.4 0.0 33.4 0.0

NO. 45+ 0.00 20.000 1.74 1.69 33.8 0.0 33.8 0.0

BC. 7 0.350 1.74 1.74 0.6 0.0 0.6 0.0

NO. 46+ 0.00 19.700 1.91 1.83 36.1 0.0 36.1 0.0

NO. 47+ 0.00 20.050 1.91 1.91 38.3 0.0 38.3 0.0

NO. 47+ 12.16 12.160 1.86 1.89 23.0 0.0 23.0 0.0

172.260 312.800 0.000 312.800 0.000

261.720 401.400 0.000 339.500 61.900(右)合　　　計

小　　　計

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

右　側 舗装面積計算書

路盤工:再生砕石(RC-40)　t=40cm 平均幅別数量(m2)



歩道部

WL1

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 10+ 0.00 0.000 1.48

NO. 10+ 1.60 1.620 0.00 0.74 1.2 0.0 0.0 1.2

NO. 11＋ 8.42 0.000 0.00 0.0

BC. 3 1.390 1.48 0.74 1.0 0.0 0.0 1.0

NO. 11＋ 11.34 0.480 1.48 1.48 0.7 0.0 0.7 0.0

巻込み部 1.48 10.4 0.0 10.4 0.0 面積図 a10

NO. 37+ 0.00 0.000 1.42

KE. 6-1 11.290 1.48 1.45 16.4 0.0 16.4 0.0

NO. 38+ 0.00 9.220 1.48 1.48 13.6 0.0 13.6 0.0

NO. 38＋ 2.71 2.740 0.00 0.74 2.0 0.0 0.0 2.0

NO. 38＋ 14.87 0.000 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

KA. 6-2 3.680 1.90 0.95 3.5 0.0 0.0 3.5

NO. 39+ 0.00 2.260 1.48 1.69 3.8 0.0 3.8 0.0

32.680 52.6 0.0 44.9 7.7

右　側 舗装面積計算書

表層工:⑦再生細粒度As(13F)　t=3cm:路盤工:切込砕石(C-20)　t=10cm 平均幅別数量(m2)

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

小　　　計



歩道部

WL1

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 39+ 0.00 2.260 1.48

NO. 40+ 0.00 20.000 1.48 1.48 29.6 0.0 29.6 0.0

NO. 41+ 0.00 20.000 1.90 1.69 33.8 0.0 33.8 0.0

NO. 42+ 0.00 20.000 1.90 1.90 38.0 0.0 38.0 0.0

NO. 43+ 0.00 20.000 1.48 1.69 33.8 0.0 33.8 0.0

NO. 44+ 0.00 20.000 1.90 1.69 33.8 0.0 33.8 0.0

NO. 45+ 0.00 20.000 1.90 1.90 38.0 0.0 38.0 0.0

BC. 7 0.350 1.90 1.90 0.7 0.0 0.7 0.0

NO. 46+ 0.00 19.700 1.90 1.90 37.4 0.0 37.4 0.0

NO. 47+ 0.00 20.050 1.48 1.69 33.9 0.0 33.9 0.0

NO. 47+ 12.16 12.160 1.90 1.69 20.6 0.0 20.6 0.0

172.260 299.6 0.0 299.6 0.0

204.940 352.2 0.0 344.5 7.7

乗入部控除 -69.5 -69.5

282.7 0.0 275.0 7.7

右　側 舗装面積計算書

表層工:⑦再生細粒度As(13F)　t=3cm:路盤工:切込砕石(C-20)　t=10cm 平均幅別数量(m2)

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

小　　　計

(右)標準舗装面積

(右)合　　　計



歩道部

WL2

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 10+ 0.00 0.000 1.49

NO. 10+ 1.60 1.620 0.00 0.75 1.2 0.0 0.0 1.2

NO. 11＋ 8.42 0.000 0.00 0.0

BC. 3 1.390 1.49 0.75 1.0 0.0 0.0 1.0

NO. 12+ 0.00 0.480 1.49 1.49 0.7 0.0 0.7 0.0

巻込み部 1.49 9.7 0.0 9.7 0.0 面積図 b10

NO. 37+ 0.00 0.000 1.40

KE. 6-1 11.290 1.49 1.45 16.4 0.0 16.4 0.0

NO. 38+ 0.00 9.220 1.49 1.49 13.7 0.0 13.7 0.0

NO. 38＋ 2.71 2.740 0.00 0.75 2.1 0.0 0.0 2.1

NO. 38＋ 14.87 0.000 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

KA. 6-2 3.680 1.91 0.96 3.5 0.0 0.0 3.5

NO. 39+ 0.00 2.260 1.49 1.70 3.8 0.0 3.8 0.0

32.680 52.1 0.0 44.3 7.8

右　側 舗装面積計算書

凍上抑制層:再生砕石(RC-40)　t=15cm 平均幅別数量(m2)

数量
ｍ2

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ

小　　　計



歩道部

WL2

① ② ③

W＞3.0 1.4≦W≦3.0 W＜1.4

NO. 39+ 0.00 2.260 1.49

NO. 40+ 0.00 20.000 1.49 1.49 29.8 0.0 29.8 0.0

NO. 41+ 0.00 20.000 1.91 1.70 34.0 0.0 34.0 0.0

NO. 42+ 0.00 20.000 1.91 1.91 38.2 0.0 38.2 0.0

NO. 43+ 0.00 20.000 1.49 1.70 34.0 0.0 34.0 0.0

NO. 44+ 0.00 20.000 1.91 1.70 34.0 0.0 34.0 0.0

NO. 45+ 0.00 20.000 1.91 1.91 38.2 0.0 38.2 0.0

BC. 7 0.350 1.91 1.91 0.7 0.0 0.7 0.0

NO. 46+ 0.00 19.700 1.91 1.91 37.6 0.0 37.6 0.0

NO. 47+ 0.00 20.050 1.49 1.70 34.1 0.0 34.1 0.0

NO. 47+ 12.16 12.160 1.91 1.70 20.7 0.0 20.7 0.0

172.260 301.3 0.0 301.3 0.0

204.940 353.4 0.0 345.6 7.8

乗入部控除 -69.5 -69.5

283.9 0.0 276.1 7.8

右　側 舗装面積計算書

凍上抑制層:再生砕石(RC-40)　t=15cm 平均幅別数量(m2)

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

小　　　計

(右)標準舗装面積

(右)合　　　計



P 2 - 78

歩道舗装巻込部面積図
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P 2 - 81

種 別　区　分 数　　量

乗入部舗装面積

表層工 ⑦再生細粒度AS(13F) t=5cm 1.4＜W≦3.0

A1 A2

右 + = 257.6 ｍ
2

下層路盤工 再生砕石（RC-40)  t=25㎝ 1.4＜W≦3.0

A1 A2

右 + = 257.6 ｍ
2

標準部控除面積

表層工

右 = 69.5 ｍ
2

凍上抑制層

右 = 69.5 ｍ
2

形　　式　　及　　び　　算　　式

69.52

69.52

188.12

188.12

69.52

69.52



P 2 - 94

右　側

数　　　量

（右　側）

舗装打換え工
舗装切断
(車道部） t=7cm ｍ 261.7 261.7

舗装版破砕
(車道部) 面積 ｍ2 51.1 51.1

体積 ｍ3 3.6 3.6

運搬・処分 t 8.5 8.5

舗装版破砕
(歩道部) 面積 ｍ2 191.6 191.6

体積 ｍ3 5.7 5.7

運搬・処分 t 12.3 12.3

合 計 摘 要

舗装撤去工　数量集計表

種　　 別 細　別 規  格 単位



P 2 - 95

種 別　区　分 数　　量

舗装打換え工 右側

舗装版切断(車道部)

右側舗装版破砕延長

= 261.7 m

舗装版破砕(車道部) (舗装取壊面積計算書参照)

本線右側

= 51.1 ｍ
2

ΣV= × = 3.6 ｍ
3

運搬・処分 × = 8.5 t

舗装版破砕(歩道部) (舗装取壊面積計算書参照)

右 A=

ΣA= = 191.6 ｍ
2

ΣV= × = 5.7 ｍ
3

運搬・処分 × = 12.3 t

t=0.07

5.70 2.15

t=0.03

3.60 2.35

t=0.07

51.1

191.6 0.03

261.720

形　　式　　及　　び　　算　　式

51.1 0.07

191.60

191.60



SL 歩道 HL

NO. 10＋ 0.00 0.000 0.10 0.00

KA. 2-2 10.100 0.51 0.31 3.1 0.00 0.00 0.0

NO. 11+ 0.00 10.950 0.60 0.56 6.1 0.00 0.00 0.0

BC. 3 10.860 0.10 0.35 3.8 0.40 0.20 2.2

NO. 11＋ 11.34 0.480 0.10 0.10 0.0 0.40 0.40 0.2

NO. 36＋ 5.64 0.000 1.26 0.00

NO. 37+ 0.00 14.360 0.37 0.82 11.8 0.58 0.29 4.2

KE. 6-1 11.290 0.10 0.24 2.7 0.56 0.57 6.4

NO. 38+ 0.00 9.220 0.10 0.10 0.9 0.55 0.56 5.2

NO. 38+ 3.00 6.110 0.00 0.05 0.3 0.65 0.60 3.7

NO. 38+ 15.00 8.060 0.80 0.40 3.2 0.00 0.33 2.7

KA. 6-2 5.770 0.08 0.44 2.5 0.80 0.40 2.3

NO. 39+ 0.00 2.260 0.10 0.09 0.2 0.54 0.67 1.5

NO. 40+ 0.00 20.000 0.10 0.10 2.0 0.49 0.52 10.4

NO. 41+ 0.00 20.000 0.07 0.09 1.8 0.75 0.62 12.4

129.460 38.4 51.2

幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

平均
ｍ

幅
ｍ

t=7cm

小　　　計

舗装版破砕面積計算書

摘要
測　      点

数量
ｍ2

距　離

車道部 t=3cm



SL 歩道 HL

NO. 41+ 0.00 0.000 0.07 0.75

NO. 42+ 0.00 20.000 0.07 0.07 1.4 0.84 0.80 16.0

NO. 43+ 0.00 20.000 0.10 0.09 1.8 0.55 0.70 14.0

NO. 44+ 0.00 20.000 0.09 0.10 2.0 0.76 0.66 13.2

NO. 45+ 0.00 20.000 0.11 0.10 2.0 0.73 0.75 15.0

BC. 7 0.350 0.11 0.11 0.0 0.73 0.73 0.3

NO. 46+ 0.00 19.700 0.11 0.11 2.2 3.08 1.91 37.6

NO. 47+ 0.00 20.050 0.10 0.11 2.2 0.53 1.81 36.3

NO. 47+ 12.16 12.160 0.07 0.09 1.1 0.79 0.66 8.0

132.260 12.7 140.4

261.720 51.100 191.600

車道部 t=7cm t=3cm

数量
ｍ2

小　　　計

(右)合　　　計

右　側 舗装版破砕面積計算書

摘要
測　      点 距　離

幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

幅
ｍ

平均
ｍ



P 3 - 1

（右　側）

側溝工

(標準品) 融雪溝基本型 B500×H 800 ｍ 19.47    19.5        

B500×H 900 ｍ 33.66    33.7        

B500×H1000 ｍ 17.70    17.7        

B500×H1100 ｍ 129.58   129.6       

融雪溝止水型 B500×H 800 ｍ 2.00     2.0         

B500×H 900 ｍ 2.00     2.0         

B500×H1100 ｍ 20.00    20.0        

勾配調整コンクリート コンクリート② ｍ
3

9.37     9.4         

コンクリート蓋 L=1.0m 枚 80       80          

グレーチング蓋 投雪口用 枚 7        7           

止水用 枚 23       23          

バイパス網 （幅500用 L=1.3m） 枚 23       23          

止水板
上部バイパス型
500型用　H=0.400 枚 23       23          

目地コンクリート 無筋Co(18N-8-40) m3 0.52     0.5         

自由勾配側溝(標準品) B300×H1000 ｍ 12.8 12.8        

B300×H1100 ｍ 20.8 20.8        

自由勾配側溝(横断用) B300×H1100 ｍ 6.0 6.0         

規  格

3.側溝工　数量集計表 (1/2)

種　　 別 単位 合 計細　別



P 3 - 2

（右　側）

勾配調整コンクリート コンクリート② B300 ｍ
3

1.3 1.3         

コンクリート蓋 L=0.5m , B300 枚 32 32          

グレーチング蓋 横断用覆工板 枚 3 3           

作業土工 (排水構造物全体)

基面整正 m2 196.0       

規  格 単位 合 計

3.側溝工　数量集計表 (2/2)

種　　 別 細　別



P 3 - 4

基面整正計算書 (1/2)

延長 単位数量

（m） （m2/10m）

側溝工

(標準品) 融雪溝基本型 B500×H 800 19.50    7.50     14.6        

B500×H 900 33.70    7.50     25.3        

B500×H1000 17.70    7.80     13.8        

B500×H1100 129.60   7.80     101.1       

融雪溝止水型 B500×H 800 2.00     7.50     1.5         

B500×H 900 2.00     7.50     1.5         

B500×H1100 20.00    7.80     15.6        

自由勾配側溝(標準品) B300×H1000 12.8 5.7 7.3         

B300×H1100 20.8 5.7 11.9        

自由勾配側溝(横断用) B300×H1100 6.0 5.7 3.4         

合　計 196.0       

種　　 別 細　別 規  格 面積



融雪側溝 B500型(標準品)　　数量集計表　（右側)

×800 ×900 ×1000 ×1100 ×1200 ×1300 ×1400 ×800 ×900 ×1100 ×1200 ×1300

NO. 10 ～ NO. 10 + 1.95 2.79

NO. 11 + 8.06 ～ NO. 11 + 11.34 2.79

NO. 36 + 5.64 ～ NO. 38 + 3.07 19.47 17.42 2.00

NO. 38 + 15.10 ～ NO. 47 + 12.16 16.24 17.70 124.00 2.00 20.00

19.47 33.66 17.70 129.58 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 20.00 0.00 0.00

基本型L= 200.41 m 止水型L= 24.00 m

(止水型)(基本型)

測　　　点

合　　計



融雪側溝 B500型(標準品)　　蓋工　数量集計表　（右側)

コンクリート蓋 横断溝蓋 適用

(L=1.0m)(枚) 投雪口用(組) 止水用(組) 横断用覆工板

NO. 10 ～ NO. 10 + 1.95 1

NO. 11 + 8.06 ～ NO. 11 + 11.34 1

NO. 36 + 5.64 ～ NO. 38 + 3.07 16 1 1

NO. 38 + 15.10 ～ NO. 47 + 12.16 62 6 22

80 7 23

グレーチング蓋

合　　計

測　　　点



P 3 - 18

勾配調整コンクリート

T1 T2 コンクリート②

NO. 10 ＋ ～ NO. 10 ＋ 1.95 0.098 0.100 0.099 2.640 0.13

NO. 11 ＋ 8.06 ～ BC. 3 0.101 0.084 0.093 2.460 0.11

BC. 3 ～ NO. 11 ＋ 10.14 0.084 0.085 0.085 0.330 0.01

NO. 11 ＋ 10.14 ～ NO. 11 ＋ 11.34 0.085 0.097 0.091 1.200 0.05

NO. 36 ＋ 5.64 ～ NO. 36 ＋ 10.00 0.143 0.101 0.122 4.710 0.29

NO. 36 ＋ 10.00 ～ NO. 37 ＋ 0.00 0.101 0.083 0.092 9.840 0.45

NO. 37 ＋ 0.00 ～ NO. 37 ＋ 6.87 0.083 0.055 0.069 6.920 0.24

NO. 37 ＋ 6.87 ～ KE. 6-1 0.155 0.138 0.147 4.370 0.32

KE. 6-1 ～ NO. 38 ＋ 0.00 0.138 0.083 0.111 9.220 0.51

NO. 38 ＋ 0.00 ～ NO. 38 ＋ 3.07 0.083 0.061 0.072 3.830 0.14

NO. 38 ＋ 15.10 ～ KA. 6-2 0.085 0.105 0.095 3.340 0.16

KA. 6-2 ～ NO. 39 ＋ 0.00 0.105 0.088 0.097 2.260 0.11

NO. 39 ＋ 0.00 ～ NO. 39 ＋ 12.64 0.088 0.051 0.070 12.640 0.44

NO. 39 ＋ 12.64 ～ NO. 40 ＋ 0.00 0.151 0.129 0.140 7.360 0.52

NO. 40 ＋ 0.00 ～ NO. 40 ＋ 10.34 0.129 0.056 0.093 10.340 0.48

NO. 40 ＋ 10.34 ～ NO. 41 ＋ 0.00 0.156 0.087 0.122 9.660 0.59

NO. 41 ＋ 0.00 ～ NO. 42 ＋ 0.00 0.087 0.050 0.069 20.000 0.69

NO. 42 ＋ 0.00 ～ NO. 43 ＋ 0.00 0.050 0.050 0.050 20.000 0.50

NO. 43 ＋ 0.00 ～ NO. 44 ＋ 0.00 0.050 0.063 0.057 20.000 0.57

NO. 44 ＋ 0.00 ～ NO. 45 ＋ 0.00 0.063 0.101 0.082 20.000 0.82

NO. 45 ＋ 0.00 ～ BC. 7 0.101 0.106 0.104 0.350 0.02

BC. 7 ～ NO. 46 ＋ 0.00 0.106 0.101 0.104 19.700 1.02

NO. 46 ＋ 0.00 ～ NO. 47 ＋ 0.00 0.101 0.050 0.076 20.050 0.76

NO. 47 ＋ 0.00 ～ NO. 47 ＋ 12.16 0.050 0.093 0.072 12.160 0.44

223.380 9.37

融雪溝勾配調整コンクリート（500型)(右側)数量集計表

B=500

合　　計

Ｌ測　　　点

呼　び　名 インバート厚

平均



P 3 - 24

種 別　区　分 数　　量

バイパス網

(右側)
バイパス網：止水側溝 （幅500用 L=1.3m）

標準品

= 23 枚

止 水 板
幅500用　H=400mm　上部バイパス型

(右側)
（H=0.400） = 23 枚

目地コンクリート
無筋コンクリート(18N-8-40)

(右側)
No.10+2.65、No.11+8.40

× ( + )

× × = 0.27 m3

No.38+3.83、No.38+16.60

× ( + )

× × = 0.25 m32.00 2.00

0.101.265

形　　式　　及　　び　　算　　式

0.101.145

23.00

0.05

0.05

2.002.00



P 3 - 25

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 B500-H900-L2000 W=895kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=100) A= 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

( V=  7.5 ×0.10 ＝ 0.75 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 再生砕石(粒径40mm規格外) (t=100) A= 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

( V=  7.5 ×0.10 ＝ 0.75 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

略　　　　　　　　　　　　　　　図

融雪溝（上部バイパス型）500型

基本型(B500-H800-L2000)

計　　算　　式 数　　量

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 280
0

5
0

10
0

10
0

500

700

750

再生砕石(RC-40)
基礎砕石
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 B500-H900-L2000 W=965kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=100) A= 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

( V=  7.5 ×0.10 ＝ 0.75 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 再生砕石(粒径40mm規格外) (t=100) A= 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

( V=  7.5 ×0.10 ＝ 0.75 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

略　　　　　　　　　　　　　　　図

融雪溝（上部バイパス型）500型

基本型(B500-H900-L2000)

計　　算　　式 数　　量

700

9
00

1
00

1
0
0

750

基礎コンクリート

勾配調整コンクリート

基礎砕石

粒径40mm(規格外)

コンクリート②

コンクリート②

500
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 B500-H1000-L2000 W=1170kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=100) A= 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

( V=  7.8 ×0.10 ＝ 0.78 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 再生砕石(粒径40mm規格外) (t=100) A= 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

( V=  7.8 ×0.10 ＝ 0.78 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

数　　量

略　　　　　　　　　　　　　　　図

融雪溝（上部バイパス型）500型

基本型(B500-H1000-L2000)

計　　算　　式

700

1
00

0

1
00

1
0
0

780

基礎コンクリート

勾配調整コンクリート

コンクリート②

コンクリート②

500

基礎砕石

粒径40mm(規格外)
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 B500-H1100-L2000 W=1250kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=100) A= 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

( V=  7.8 ×0.10 ＝ 0.78 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 再生砕石(粒径40mm規格外) (t=100) A= 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

( V=  7.8 ×0.10 ＝ 0.78 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

略　　　　　　　　　　　　　　　図

基本型(B500-H1100-L2000)

計　　算　　式 数　　量

融雪溝（上部バイパス型）500型
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基礎コンクリート

勾配調整コンクリート

コンクリート②

コンクリート②

500

基礎砕石

粒径40mm(規格外)
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 B500-H900-L2000 W=895kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=100) A= 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

( V=  7.5 ×0.10 ＝ 0.75 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 再生砕石(粒径40mm規格外) (t=100) A= 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

( V=  7.5 ×0.10 ＝ 0.75 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

融雪溝（上部バイパス型）500型

略　　　　　　　　　　　　　　　図

止水型(B500-H800-L2000)

計　　算　　式 数　　量

再生砕石(RC-40)
基礎砕石

500

700

750

80
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5
0
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0

10
0

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 2
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 B500-H900-L2000 W=965kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=100) A= 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

( V=  7.5 ×0.10 ＝ 0.75 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 再生砕石(粒径40mm規格外) (t=100) A= 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

( V=  7.5 ×0.10 ＝ 0.75 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.75×10.0 ＝ 7.5 ｍ
2

止水型(B500-H900-L2000)

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量

融雪溝（上部バイパス型）500型
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勾配調整コンクリート

コンクリート②

基礎コンクリート

コンクリート②

基礎砕石

粒径40mm(規格外)
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 B500-H1000-L2000 W=1170kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=100) A= 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

( V=  7.8 ×0.10 ＝ 0.78 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 再生砕石(粒径40mm規格外) (t=100) A= 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

( V=  7.8 ×0.10 ＝ 0.78 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

止水型(B500-H1000-L2000)

計　　算　　式 数　　量

略　　　　　　　　　　　　　　　図

融雪溝（上部バイパス型）500型
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勾配調整コンクリート

コンクリート②

基礎コンクリート

コンクリート②

基礎砕石

粒径40mm(規格外)
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 B500-H1100-L2000 W=1250kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=100) A= 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

( V=  7.8 ×0.10 ＝ 0.78 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 再生砕石(粒径40mm規格外) (t=100) A= 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

( V=  7.8 ×0.10 ＝ 0.78 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.78×10.0 ＝ 7.8 ｍ
2

止水型(B500-H1100-L2000)

略　　　　　　　　　　　　　　　図

融雪溝（上部バイパス型）500型

計　　算　　式 数　　量
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勾配調整コンクリート

コンクリート②

基礎コンクリート

コンクリート②

基礎砕石

粒径40mm(規格外)
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（右　側）

側溝工

自由勾配側溝(標準品) US9-B300-H1000 ｍ 12.77         12.8        

US9-B300-H1100 ｍ 20.81         20.8        

US9-B500-H1100 ｍ -          

US9-B700-H1000 ｍ -          

自由勾配側溝(横断用) US9-B300-H1100 ｍ 6.00          6.0         

勾配調整コンクリート B300 ｍ
3

1.31          1.3         

B500 ｍ
3

-          

B700 ｍ
3

-          

コンクリート蓋 L=0.5m B300 枚 32.00         32          

L=0.5m B500 枚 -           

L=0.5m B700 枚 -           

グレーチング蓋 横断用覆工蓋 枚 3.00          3           

単位 合 計細　別 規  格

自由勾配側溝　数量集計表

種　　 別
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自由勾配側溝 B300型(標準品)　　数量集計表　（右側)

適用

×1000 ×1100

NO. 10 + 1.95 ～ NO. 10 + 3.12 1.51

NO. 10 + 9.10 ～ NO. 11 + 8.06 19.30

NO. 38 + 3.07 ～ NO. 38 + 15.10 12.77

12.77 20.81 32.00

20.00

10.00

コンクリート蓋
(L=0.5m)(枚)

測　　　点

合　　計

US9-B-B300

B300

2.00
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自由勾配側溝 B300型(横断用)　　数量集計表　（右側)

適用

×1000 ×1100

NO. 10 + 3.12 ～ NO. 10 + 9.10 6.00

6.00 3.00

US9-B-B300
横断用覆工蓋
(L=1.0m)(枚)

測　　　点

合　　計

B300

3.00
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勾配調整コンクリート

T1 T2 コンクリート②

NO. 10 ＋ 1.95 ～ NO. 10 ＋ 3.12 0.070 0.073 0.072 1.510 0.03

NO. 10 ＋ 3.12 KA. 2-2 0.073 0.082 0.078 5.950 0.14

KA. 2-2 ～ NO. 11 ＋ 0.00 0.082 0.128 0.105 10.950 0.34

NO. 11 ＋ 0.00 ～ NO. 11 ＋ 8.06 0.128 0.071 0.100 8.400 0.25

NO. 38 ＋ 3.07 ～ NO. 38 ＋ 15.10 0.131 0.155 0.143 12.770 0.55

39.580 1.31

自由勾配側溝調整コンクリート（300型)(右側)数量集計表

B=300

測　　　点

合　　計

呼　び　名 インバート厚

平均 Ｌ
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 US9-B-B300-H1000 W=995kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=50) A= 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

( V=  5.7 ×0.05 ＝ 0.29 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 基礎砕石(再生砕石RC-40) (t=100) A= 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

( V=  5.7 ×0.10 ＝ 0.57 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

略　　　　　　　　　　　　　　　図

自由勾配側溝300型

US9-B-B300-H1000

計　　算　　式 数　　量
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基礎コンクリート

基礎砕石
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 US9-B-B300-H1100 W=1,070kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=50) A= 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

( V=  5.7 ×0.05 ＝ 0.29 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 基礎砕石(再生砕石RC-40) (t=100) A= 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

( V=  5.7 ×0.10 ＝ 0.57 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

略　　　　　　　　　　　　　　　図

自由勾配側溝300型

US9-B-B300-H1100

計　　算　　式 数　　量
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基礎砕石
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(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品個数 US9-B-B300-H1100 W=1350kg/個 10.0÷2.0 m/個 ＝ 5 個

勾配調整コンクリ－ト コンクリート② 別途計上

基礎コンクリ－ト コンクリート② (t=150) A= 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

( V=  5.7 ×0.15 ＝ 0.86 ｍ
3 
)

同上型枠 0.10×2×10.00 ＝ 2.0 ｍ
2

基礎材 基礎砕石(再生砕石RC-40) (t=150) A= 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

( V=  5.7 ×0.15 ＝ 0.86 ｍ
3 
)

蓋 別途計上

床　掘 別途計上

埋　戻 別途計上

残　土 別途計上

基面整正 0.57×10.0 ＝ 5.7 ｍ
2

US9-B-B300-H1100

計　　算　　式 数　　量

略　　　　　　　　　　　　　　　図

自由勾配側溝300型(横断用)
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数　　　量

（右　側）

縁石工
歩車道境界
ブロック 標準型 ｍ 156.70     156.7      

コンクリート②

切下型

乗入型

0.1        

1.6        

5.0        

ｍ 1.60       

0.10       

ｍ
3

ｍ
2

0.60       0.6        

ｍ3

型枠

コンクリート

歩車道境界
ブロック

コンクリート 0.80       コンクリート②

コンクリート ｍ
3

9.40       コンクリート②

歩車道境界
ブロック ｍ

0.8        

13.2       

59.5       

型枠

型枠 ｍ
2

5.00       

13.20      

6.縁石工　数量集計表

9.4        

59.50      

種　　 別 単位 摘 要細　別 規  格 合 計

ｍ
2
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種 別　区　分 数　　量

縁石工延長(右側)

歩車道境界ブロック (平面図参照)

1 NO, 10　～　NO,10+ 1.600 1.60

2 NO,11+ 8.420　～　NO,11+11.34 2.90

3 NO,36+ 5.700　～　NO,37+ 2.380 16.90

4 NO,37+ 9.000　～　NO,38+ 2.710 13.90

5 NO,38+18.550　～　NO,39+ 9.860 11.30

6 NO,39+15.580　～　NO,41+ 0.150 24.60

7 NO,41+ 5.850　～　NO,41+18.550 12.70

8 NO,42+ 6.020　～　NO,43+18.250 32.20

9 NO,44+ 4.950　～　NO,44+17.280 12.30

10 NO,45+ 3.980　～　NO,45+14.850 10.90

11 NO,46+ 1.550　～　NO,47+12.160 30.60

合　計 ΣL= 169.90 ｍ

歩車道境界ブロック (乗入型) (平面図参照)

1 NO,36+ 5.700　～　 1.60 ｍ

コンクリート × / V= 0.1 ｍ
3

型枠 × / A= 0.6 ｍ
2

(切下型) 標準1ヶ所2個 L=0.60×2=1.20m

L= 11×1.20 = 13.2 ｍ

コンクリート × / V= 0.8 ｍ
3

型枠 × / A= 5.0 ｍ
2

形　　式　　及　　び　　算　　式

11箇所

13.2

13.2 3.8

10.0

1.6 0.6 10.0

0.6

10.0

1.6 3.8

10.0



P 6 - 3

種 別　区　分 数　　量

(標準型)

L= - = 156.7 ｍ

コンクリート × / V= 9.4 ｍ
3

型枠 × / A= 59.5 ｍ
2

156.7

13.20

形　　式　　及　　び　　算　　式

10.0

3.8 10.0

0.6

169.90

156.7
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歩車道境界工 (標準型)

歩車道境界ブロック

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品 歩車道境界ブロック ｎ= 10.00/2.0 ＝ 5.0 個

コンクリート コンクリート② V= (0.42×0.19-0.10×0.23)

×10.00 ＝ 0.6 ｍ
3

型枠 A= 0.19×2 ×10.00 ＝ 3.8 ｍ
2

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量



P 6 - 7

歩車道境界工 (切下型)

歩車道境界ブロック

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品 歩車道境界ブロック ｎ= 10.00/0.60 ＝ 16.5 個

コンクリート コンクリート② V= (0.42×0.19-0.10×0.23)

×10.00 ＝ 0.6 ｍ
3

型枠 A= 0.19×2 ×10.00 ＝ 3.8 ｍ
2

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量
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歩車道境界工 (乗入型)

歩車道境界ブロック

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

製品 歩車道境界ブロック ｎ= 10.00/0.60 ＝ 16.5 個

コンクリート コンクリート② V= (0.42×0.19-0.10×0.23)

×10.00 ＝ 0.6 ｍ
3

型枠 A= 0.19×2 ×10.00 ＝ 3.8 ｍ
2

計　　算　　式 数　　量

略　　　　　　　　　　　　　　　図
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区画線工

溶融式区画線

ﾍﾟｲﾝﾄ式､手動､実線､
15cm､排水性舗装用無 ｍ 257.9      257.9      
溶融式､手動､実線､
45cm､排水性舗装用無 ｍ 3.5        3.5        

合 計数　　　量

8.区画線工　数量集計表

種　　 別 単位 摘 要細　別 規  格



P 8 - 2

種 別　区　分 数　　量

区画線工

溶融式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式､手動､実線､15cm､排水性舗装用無

右 L= = 257.86 ｍ

溶融式､手動､実線､45cm､排水性舗装用無

横断歩道部

+ = 3.50

257.86

形　　式　　及　　び　　算　　式

3.50



P 9 - 3

構造物撤去工

構造物取壊し 無筋Co ｍ3 55.4             

鉄筋Co ｍ3 41.9             

運搬処理工 無筋Co殻 ｍ3 55.4

ｔ 130.2

鉄筋Co殻 ｍ3 41.9

ｔ 104.5

細　別 規  格

9.構造物撤去工　数量集計表

数　量種　　 別 単位
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種 別　区　分 数　　量

構造物撤去工

歩車道境界ブロック撤去工 ①歩車道境界ブロック

体積(鉄筋構造物) L= 33.70 ｍ

歩車道境界ブロック

体積(鉄筋構造物) ΣV= × / 10 = 2.0 ｍ
3

運搬・処分 × = 5.0 t

コンクリート② （基礎コン)

体積(無筋構造物) ΣV= × / 10 = 2.0 ｍ
3

運搬・処分 × = 4.7 t

歩車道境界ブロック撤去工 ②歩車道境界ブロック+嵩上げ

体積(鉄筋構造物) L= 152.50 ｍ

歩車道境界ブロック

体積(鉄筋構造物) ΣV= × / 10 = 9.0 ｍ
3

運搬・処分 × = 22.5 t

コンクリート② （基礎コン+嵩上げ)

体積(無筋構造物) ΣV= × / 10 = 13.7 ｍ
3

運搬・処分 × = 32.2 t

排水構造物撤去工 ⑨落蓋型側溝360型+嵩上げ 参考重量350kg/2m(製品)

L= 33.70 ｍ

体積(鉄筋構造物) V= × /10 = 2.4 ｍ
3

運搬・処分 × kg/ 2 m/ = 5.9 t

⑨落蓋型側溝360型+嵩上げ

体積(無筋構造物) V= × /10 = 6.4 ｍ
3

運搬・処分 × = 15.0 t

形　　式　　及　　び　　算　　式

33.70 0.60

2.0

33.70 0.70

33.70 350 1000

152.50 0.90

13.7 2.35

33.70 1.90

6.4 2.35

33.70 0.59

2.0 2.50

152.50 0.59

2.35

9.0 2.50
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種 別　区　分 数　　量

排水構造物撤去工 ⑩落蓋型側溝360型+嵩上げ 参考重量350kg/2m(製品)

L= 127.50 ｍ

体積(鉄筋構造物) V= × /10 = 8.9 ｍ
3

運搬・処分 × kg/ 2 m/ = 22.3 t

⑩落蓋型側溝360型+嵩上げ

体積(無筋構造物) V= × /10 = 24.2 ｍ
3

運搬・処分 × = 56.9 t

排水構造物撤去工 ⑲落蓋型側溝360型+嵩上げ 参考重量350kg/2m(製品)

L= 125.00 ｍ

体積(鉄筋構造物) V= × /10 = 8.8 ｍ
3

運搬・処分 × kg/ 2 m/ = 21.9 t

⑲落蓋型側溝360型+嵩上げ

体積(無筋構造物) V= × /10 = 8.8 ｍ
3

運搬・処分 × = 20.7 t

排水構造物撤去工 ㉓自由勾配側溝300× 600 参考重量560kg/2m(製品)

L= 4.10 ｍ

体積(鉄筋構造物) V= × /10 = 0.5 ｍ
3

運搬・処分 × kg/ 2 m/ = 1.1 t

㉓自由勾配側溝300× 600 勾配調整コンクリート

体積(無筋構造物) V= × /10 = 0.1 ｍ
3

運搬・処分 × = 0.2 t

㉓自由勾配側溝300× 600 基礎コンクリート

体積(無筋構造物) V= × /10 = 0.1 ｍ
3

運搬・処分 × = 0.2 t

127.50 0.70

形　　式　　及　　び　　算　　式

1.90

2.35

350 1000

127.50

125.00 350 1000

125.00

127.50

125.00 0.70

8.8 2.35

4.10 1.12

4.10 560 1000

4.10

2.35

0.15

0.1 2.35

4.10 0.27

0.1

24.2

0.70



P 9 - 12

種 別　区　分 数　　量

排水構造物撤去工 ㉔ヒューム管(HPφ300) 参考重量165kg/2m(製品)

L= 4.20 ｍ

体積(無筋構造物) V= × /10 = 0.1 ｍ
3

運搬・処分 × kg/ 2 m/ = 0.3 t

排水構造物撤去工 コンクリート蓋 落蓋型側溝450型用 (FC-3-B-B450)

参考重量69kg/1枚(製品)

L= 68+306

Σn= 374 枚

体積(鉄筋構造物) ÷ = 10.3 ｍ
3

運搬・処分 × kg/ 1 枚/ = 25.8 t

コンクリート構造物取壊し

ΣV= 55.40 m3

ΣW= 130.20 ｔ

ΣV=
41.90 m3

ΣW= 104.50 ｔ

374 69 1000

2.5025.8

無筋Co

鉄筋Co

4.20 1000

4.20

形　　式　　及　　び　　算　　式

0.33

165
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①歩車道境界ブロック

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

本体重量

運搬・処分 ①歩車道境界ブロック V= 296 kg/個(2.00m)

コンクリート取壊し ①歩車道境界ブロック V= 10×296.0/2.00/2500 ＝ 0.592 ｍ
3

基礎コンクリート V= 0.06×10.0 ＝ 0.60 ｍ
3

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量

歩車道境界ブロック(C種)

コンクリート 2 

A=0.06m2
420

20
0

20
0

220

40
0
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②歩車道境界ブロック

＋嵩上げ

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

本体重量

運搬・処分 ②歩車道境界ブロック V= 296 kg/個(2.00m)

コンクリート取壊し ②歩車道境界ブロック V= 10×296.0/2.00/2500 ＝ 0.592 ｍ
3

基礎コンクリート V= 0.06×10.0 ＝ 0.60 ｍ
3

＋嵩上げ V= 0.03×10.0 ＝ 0.30 ｍ
3

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量
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⑨落蓋型側溝360型

＋嵩上げ

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

本体重量

運搬・処分 ⑨落蓋型側溝360型 V= 350/2.0/2500×10 ＝ 0.70 ｍ
3

コンクリート取壊し ＋嵩上げ V= 0.19×10.0 ＝ 1.90 ｍ
3

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量

落蓋型側溝360型

嵩上げ(コンクリート 2 )

A=0.19m2
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⑩落蓋型側溝360型

＋嵩上げ

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

本体重量

運搬・処分 ⑩落蓋型側溝360型 V= 350/2.0/2500×10 ＝ 0.70 ｍ
3

コンクリート取壊し ＋嵩上げ V= 0.19×10.0 ＝ 1.90 ｍ
3

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量

落蓋型側溝360型

嵩上げ(コンクリート 2 )

A=0.19m2
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⑲落蓋型側溝360型

＋嵩上げ

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

本体重量

運搬・処分 ⑲落蓋型側溝360型 V= 350/2.0/2500×10 ＝ 0.70 ｍ
3

コンクリート取壊し ＋嵩上げ V= 0.07×10.0 ＝ 0.70 ｍ
3

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量

落蓋型側溝360型

嵩上げ(コンクリート 2 )

A=0.07m2
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㉓ 自由勾配側溝300型

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

本体重量

運搬・処分 ㉓ 自由勾配側溝300型 V= 560/2.0/2500×10 ＝ 1.12 ｍ
3

コンクリート取壊し インバートコンクリート V= 0.30×0.05×10.0 ＝ 0.15 ｍ
3

基礎コンクリート V= 0.53×0.05×10.0 ＝ 0.27 ｍ
3

US9-B-B300-H 600

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量

300

コンクリート②

コンクリート②
調整コンクリート

基礎コンクリート
5
0 5
0

60
0

530
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㉔ ヒューム管 HPφ300

(10ｍ当り）

種　　別 名　　称

本体重量

運搬・処分 ㉔ ヒューム管 HPφ300 V= 165/2.0/2500×10 ＝ 0.33 ｍ
3

略　　　　　　　　　　　　　　　図

計　　算　　式 数　　量

3
0

30
0

30

36
0
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道路付属物工

視線誘導標設置 スノーポール併用 本 5          5          

道路付属施設工

10         本 10         

合 計数　　　量

境界工 境界杭　120*120

11.道路付属施設工　数量集計表

種　　 別 単位 摘 要細　別 規  格



P 8 - 2

種 別　区　分 数　　量

道路付属施設工

視線誘導標 N= 5 本

道路付属物工

境界杭 N= 10 本※現地確認し、設置本数・位置を決定すること

※現地確認し、設置本数・位置を決定すること

形　　式　　及　　び　　算　　式



P 9 - 1

仮設工

木矢板工

H=1.50m m 57.2       57.2       

H=1.80m m 206.9      206.9      

H=2.10m m -         -         

H=2.40m m -         -         

H=2.70m m -         -         

9.　仮設工(参考)　数量集計表

種　　 別 単位 摘 要細　別 規  格 合 計数　　　量



P 9 - 2

　　仮設工(参考)数量計算表

 H=1.5m  H=1.8m  H=2.1m  H=2.4m  H=2.7m

側溝工

(標準品) 融雪溝基本型 B500×H 800 1.165 19.5         19.5         

B500×H 900 1.265 33.7         33.7         

B500×H1000 1.365 17.7         17.7         

B500×H1100 1.465 129.6        129.6        

融雪溝止水型 B500×H 800 1.165 2.0          2.0          

B500×H 900 1.265 2.0          2.0          

B500×H 1100 1.465 20.0         20.00        

自由勾配側溝　縦断用 B300×H 1000 1.365 12.8         12.8         

B300×H 1100 1.465 20.8         20.8         

自由勾配側溝　横断用 B300×H 1100 1.465 6.0          6.0          

合　計 57.2         206.9        -           -           -           

摘　要名　称 細　別 規  格 掘削深さ(h)m
延長
(m)

木矢板長(h+0.20m以上)箇所
(ヶ)


