
令和８年度 工事番号 　広連第100-1号

 工事

地内

参　考　資　料

国道280号　交付金(道路改築)

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。







設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土砂

m3 1,800    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　

m2 90    

内   2号

残土処理工

式 1    

路体(築堤)盛土　 土砂

m3 1,880    

内   3号

土砂等運搬　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 1,880    

内   4号

地盤改良工

式 1    

路床安定処理工

式 1    

安定処理　 t=31㎝

m2 920    

内   5号

法面工

式 1    

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生工

式 1    

人工張芝　 張芝

m2 90    

内   6号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土砂

m3 40    

内   7号

埋戻し　 土砂

m3 40    

内   8号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 US3-B400-H400

m 49    

内   9号

片土留側溝 B400-H1000～2000

m 39    

内  10号

自由勾配側溝　 US9-B300-H500～600

m 15    

内  11号

自由勾配側溝　 US9-B400-H500～700

m 53    

内  12号

側溝蓋　 B300～400

枚 228    

内  13号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝　 B700～1000-L700～1000-H800～1000

箇所 5    

内  14号

蓋　 B700～1000

枚 5    

内  15号

排水工

式 1    

路面排水桝

基 3    

内  16号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無・有筋構造物

m3 26    

内  17号

舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

m 20    

内  18号

舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15㎝以下

m2 280    

内  19号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無・有筋Co殻、As殻

m3 46    

内  20号

殻処分　 無・有筋Co殻、As殻

m3 46    

内  21号

舗装

式 1    

青森県- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 鯵ヶ沢蟹田線～終点

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石RC-40　t=19+16=35㎝(凍抑同時施工)

m2 920    

内  22号

上層路盤(車道･路肩部)　 粒調砕石M-40　t=12㎝

m2 920    

内  23号

表層(車道･路肩部)　 ②再生密粒度As(13)　t=4㎝

m2 920    

内  24号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 バイパス歩道部

式 1    

凍上抑制層　 再生砕石RC-40　t=15㎝

m2 360    

内  25号

路盤工 切込砕石C-20　t=10㎝

m2 360    

内  26号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F)　t=3㎝

m2 360    

内  27号

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

L形側溝　 LS3-F-T190(標準部)

m 109    

内  28号

L形側溝　 LS3-F-T190(横断歩道部)

m 9    

内  29号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵工

式 1    

防止柵工

式 1    

転落(横断)防止柵　 H=0.8～1.1m、W=2m 

m 10    

内  30号

標識工

式 1    

大型標識工

式 1    

標識基礎　

基 1    

内  31号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　

本 8    

内  32号

ｹｰﾌﾞﾙ配管工

式 1    

ｹｰﾌﾞﾙ配管(4交差点)

m 58    

内  33号

配線(4交差点)

m 44    

内  34号

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（1～4交差点)

箇所 2    

内  35号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

照明工

式 1    

照明柱基礎　

基 3    

内  36号

接地工 D種

箇所 1    

内  37号

照明柱　 新設、移設

基 3    

内  38号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費　

台 1    

内  39号

技術管理費

式 1    

土質等試験費　

式 1    

内  40号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1,810    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 93    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体(築堤)盛土　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1,877    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.5km以下 m3 1,877    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
安定処理　 t=31㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安定処理

CB211410

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ,0.6m以下,2.17t/100m2,1
回

m2 924    

 02-01-05
t=31㎝

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
人工張芝　 張芝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 93    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 44    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 37    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 11 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 US3-B400-H400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 48.5  

単   1号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
片土留側溝 B400-H1000～2000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

片土留側溝
B400-H2000

m 24.5  

単   2号 

管理費区分：0

片土留側溝
B400-H1500

m 10    

単   3号 

管理費区分：0

片土留側溝
B400-H1000

m 4    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
自由勾配側溝　 US9-B300-H500～600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4.9  

単   5号 01-10-01
H500

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
27m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 10.2  

単   6号 01-10-01
H600

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
自由勾配側溝　 US9-B400-H500～700

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 14    

単   7号 01-10-01
H500

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 18.9  

単   8号 01-10-01
H600

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 19.8  

単   9号 01-10-01
H700

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
側溝蓋　 B300～400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 8    

単  10号 01-10-01
FG3-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し 枚 158    

単  11号 01-10-01
FC3-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  12号 01-10-01
FG9-B300

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 13    

単  13号 01-10-01
FC9-B300

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 5    

単  14号 01-10-01
FG9-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 43    

単  15号 01-10-01
FC9-B400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
現場打ち集水桝　 B700～1000-L700～1000-H800～1000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.5
5m3を超え0.58m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
B700-L700-H800

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.5
8m3を超え0.61m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 2    

 02-02-10
B700-L700-H900

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.6
9m3を超え0.73m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
B800-L800-H900

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.9
2m3を超え0.97m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
B1000-L1000-H1000

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
蓋　 B700～1000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  16号 01-10-01
T-25　700×700用

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  17号 01-10-01
T-2　800×800用

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  18号 01-10-01
T-2　1000×1000用

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
路面排水桝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面排水桝

基 3    

単  19号 

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,50～150mm,全ての費用

m 7.5  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無・有筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 14.8  

単  20号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 11.5  

単  21号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 17    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

青森県- 17 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15㎝以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 283    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻運搬　 無・有筋Co殻、As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 14.8  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 11.5  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,39.0km以下,全ての
費用 m3 19.8  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻処分　 無・有筋Co殻、As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*01004 t 34.8  

 

管理費区分：T

処分費
有筋Co殻

ZZ99*01*01005 t 28.8  

 

管理費区分：T

処分費
As殻

ZZ99*01*01006 t 46.5  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石RC-40　t=19+16=35㎝(凍抑同時施工

)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 924    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
上層路盤(車道･路肩部)　 粒調砕石M-40　t=12㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 924    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
表層(車道･路肩部)　 ②再生密粒度As(13)　t=4㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 924    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
凍上抑制層　 再生砕石RC-40　t=15㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全て
の費用

m2 362    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
路盤工 切込砕石C-20　t=10㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 362    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F)　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 362    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
L形側溝　 LS3-F-T190(標準部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 109    

 03-03-07

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1.4  

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 14.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 43.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
L形側溝　 LS3-F-T190(横断歩道部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,無し,無し

m 9.1  

 03-03-07

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.4  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
転落(横断)防止柵　 H=0.8～1.1m、W=2m 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,有,50m
未満,無

m 9.5  

単  22号 06-02-03
転落防止柵(土中式)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
標識基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識基礎設置(片持式･門型式)

WB812170

片持式の基礎,6.0m3以上,無,無,無

m3 6    

単  23号 06-02-08

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

WB812180 kg 125.5  

単  24号 06-02-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
視線誘導標　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

WB812310

防護柵取付,手間+材料費,両面,反射
体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式,標準,10本
未満,無,無 本 2    

単  25号 06-02-09

管理費区分：0

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無 本 6    

単  26号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
ｹｰﾌﾞﾙ配管(4交差点)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 14    

 02-01-03
歩道+車道

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 4    

 02-01-03
歩道+車道

管理費区分：0

埋戻し　
砂

m3 10    

単  27号 
歩道+車道

管理費区分：0

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

WE110500

道路沿い(地中),新設,FEP 50mm,1条
,0%

m 58    

単  28号 80-02-01

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ敷設

m 30    

単  29号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
配線(4交差点)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｹｰﾌﾞﾙ配線(地中管内)
CV3.5sq-3C

m 35    

単  30号 

管理費区分：0

ｹｰﾌﾞﾙ配線(屋外管内)
VVR2sq-2C

m 6    

単  31号 

管理費区分：0

ｹｰﾌﾞﾙ配線(屋外管内)
VVR2sq-3C

m 3    

単  32号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（1～4交差点)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ハンドホール設置
600×600×900（H1-9）

基 2    

単  33号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
照明柱基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

照明基礎　
φ500×t0.6

基 3    

単  34号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
接地工 D種

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

D種接地

箇所 1    

単  35号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
照明柱　 新設、移設

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路照明灯
移設

基 1    

単  36号 

管理費区分：0

道路照明灯
新設

基 2    

単  37号 

管理費区分：0

自動点滅器
200V10A

個 2    

単  38号 

管理費区分：0

道路照明灯材料費
新設

式 1    

単  39号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
建設機械運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)D0.6mW2.0m,3
0.2km,無,有

台 2    

単  40号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
土質等試験費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土質試験費
ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験、六価ｸﾛﾑ溶出試験

回 1    

単  41号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 400A 400×400×2000

Z002308013 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
片土留側溝
B400-H2000 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

片土留側溝
B400×H2000×L2000

ZZ99*01*01001 本 5    

           
見積

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.26 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 0.26 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.79 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
10t吊

L001130011 日 0.26 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※機械経費、労務費の
％
管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
片土留側溝
B400-H1500 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

片土留側溝
B400×H1500×L2000

ZZ99*01*01002 本 5    

           
見積

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.22 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 0.22 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.65 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
10t吊

L001130011 日 0.22 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※機械経費、労務費の
％
管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
片土留側溝
B400-H1000 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

片土留側溝
B400×H1000×L2000

ZZ99*01*01003 本 5    

           
見積

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.19 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 0.19 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001130001 日 0.19 

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※機械経費、労務費の
％
管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×500×2000

Z231024195 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.276

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
27m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×600×2000

Z231024200 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.286

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×500×2000

Z231024235 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×600×2000

Z231024240 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×700×2000

Z231024245 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.339

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
かさ上型 T-25 400用 幅995mm

Z230151010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
400 51.2×11×50

Z002324007 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 42 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 400用 T-25 500×995mm

Z230154065 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 400用 500×500mm

Z231031010 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 700×700用

Z230153135 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 800×800用

Z230153020 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 1000×1000用

Z230153030 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
路面排水桝

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 10    

           02-02-05

管理費区分：0

路面排水桝
400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き

Z231042005 個 10    

           

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
B種　両面R　L=0.6m/個

箇所 10    

単  42号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,有,50m
未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001150004 m 100    

           

管理費区分：0

横断･転落防止柵設置工
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置

Q001162001 箇所 51    

           

管理費区分：0

転落防止柵 縦格子型(耐雪型)
H=1.1m W=2m 土中建込用

Z231012025 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB812170

標識基礎設置(片持式･門型式) 片持式の基礎,6.0m3以上,無,無,無
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識基礎設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上

Q001212005 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB812180

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費
単位 kg 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識設置工 加算額
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料

Q001234003 kg 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB812310

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

防護柵取付,手間+材料費,両面,反射
体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式,標準,10本
未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 防護柵取付用
両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式

Q001306001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔無

Q001312004 本 1    

           

管理費区分：0

視線誘導標設置工 加算額
さや管

Q001316003 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
埋戻し　
砂 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 10    

           02-01-03

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 12.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WE110500

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中),新設,FEP 50mm,1条
,0% 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.5  

           

管理費区分：0

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管
FEP 50mm

V001111003001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
埋設標識ｼｰﾄ敷設

単位 m 単位数量
50    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋設標識ｼｰﾄ敷設

WE122200

埋設標識ｼｰﾄ敷設

m 50    

単  43号 80-02-01

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ
150mm×50m 2倍

V001538002 巻 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
ｹｰﾌﾞﾙ配線(地中管内)
CV3.5sq-3C 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

WE114000

管内配線,20mm以下,新設

m 1    

単  44号 80-02-01

管理費区分：0

CVケーブル
CV3.5sq-3C

ZZ99*01*01010 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
ｹｰﾌﾞﾙ配線(屋外管内)
VVR2sq-2C 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

WE114000

管内配線,20mm以下,新設

m 1    

単  44号 80-02-01

管理費区分：0

VVRケーブル
VVR2sq-2C

ZZ99*01*01011 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
ｹｰﾌﾞﾙ配線(屋外管内)
VVR2sq-3C 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

WE114000

管内配線,20mm以下,新設

m 1    

単  44号 80-02-01

管理費区分：0

VVRケーブル
VVR2sq-3C

ZZ99*01*01012 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
ハンドホール設置
600×600×900（H1-9） 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ

CB222840

据付,2000kg/基以下,無しまたは円
形断面以外,全ての費用

基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
H1-9 600×600×900

Y003550000001 基 1    

           

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.8  

           02-02-02

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
照明基礎　
φ500×t0.6 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)
直管 φ500mm×0.6t

V001355001001 m 1.7  

           

管理費区分：0

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

WE211600

照明灯基礎 500φ2m以下

基 1    

単  45号 80-03-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.3  

           02-03-01

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 0.3  

           02-02-02

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
D種接地

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

接地設置

WE123800

D種接地,補正あり

極 1    

単  46号 80-02-01

管理費区分：0

連結式接地棒
φ10×1500mm

V001501002001 本 1    

           

管理費区分：0

連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子
φ10用 8mm2×500

V001504001001 本 1    

           

管理費区分：0

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管
HIVE 16mm

V001109002001 m 1    

           

管理費区分：0

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線
IV 3.5mm2

V001001012 m 3    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
道路照明灯
移設 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路照明灯撤去

WE210900

GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

基 1    

単  47号 80-03-06

管理費区分：0

道路照明灯建柱

WE210800

GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

基 1    

単  48号 80-03-06

管理費区分：0

組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀｲﾌﾟ)
4-M24×700L

ZZ99*01*01013 組 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
道路照明灯
新設 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路照明灯建柱

WE210800

GL8～12m 重量350kg以下,割増なし

基 1    

単  49号 80-03-06

管理費区分：0

照明器具取付

WE211500

照明器具取付,新設,持込

台 1    

単  50号 80-03-06

管理費区分：0

照明灯用銘板 A
55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製

Z231332070 枚 1    

           

管理費区分：0

照明灯用銘板 B
100×100×0.5mm BSP製(文字入)

Z231332075 枚 1    

           

管理費区分：0

鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)
ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28

V001104001001 個 1    

           

管理費区分：0

照明柱用電線引込バンド

ZZ99*01*01018 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
自動点滅器
200V10A 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自動点滅器(JIS2形)
200V用 (10A)

V001379006001 個 1    

           

管理費区分：0

自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)

WE211100

自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設

個 1    

単  51号 80-03-06

管理費区分：0

合計

単価
円／個

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
道路照明灯材料費
新設 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

照明器具
KCE050-2C

ZZ99*01*01015 台 2    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)D0.6mW2.0m,3
0.2km,無,有 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 50kmまで

Z006811002 台 1    

           

管理費区分：0

貨物自動車運送料金
運搬中の賃料(損料)K(K’)

Y007400003 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
土質試験費
ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験、六価ｸﾛﾑ溶出試験 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験

ZZ99*01*01019 式 1    

           

管理費区分：0

六価クロム溶出試験
環境庁告示第46号溶出試験

ZZ99*01*01020 検体 1    

           

管理費区分：9

合計

単価
円／回

青森県- 66 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
B種　両面R　L=0.6m/個 単位 箇所 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種600mm以下50kg以上100kg
未満,1.65個/m,無し,無し

m 6    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.1  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1    

           02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 1.4  

           02-02-02

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
WE122200

埋設標識ｼｰﾄ敷設 埋設標識ｼｰﾄ敷設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WE114000

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 管内配線,20mm以下,新設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 5.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WE211600

基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込 照明灯基礎 500φ2m以下
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.9  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

K2088001

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 7    

単  52号 90-20-88

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WE123800

接地設置 D種接地,補正あり
単位 極 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.25 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／極
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WE210900

道路照明灯撤去 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 2.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 0.85 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WE210800

道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

照明ﾎﾟｰﾙ

Y003420000 本 10    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

Y000112001 組 10    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 1.7  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WE210800

道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下,割増なし
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

照明ﾎﾟｰﾙ

Y003420000 本 10    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

Y000112001 組 10    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 1.7  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
WE211500

照明器具取付 照明器具取付,新設,持込
単位 台 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 4.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.1  

           

管理費区分：0

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

K0433002

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 9    

単  53号 90-04-14

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WE211100

自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付) 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付),新設
単位 個 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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４次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
K2088001

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 4.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車]
ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t

M002088001 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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４次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
K0433002

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.2  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 3.6  

           

管理費区分：0

高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]
ﾊﾞｽｹｯﾄ型11.0～12.0m 200kg2名

M000433002 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 1,800    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 1,810    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)　

      (0006)

      　　　

m2 90    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 93    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0008)

      　　　

m3 1,880    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 1,877    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0009)

      　　　

m3 1,880    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 1,877    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  地盤改良工

  (0010)

  　　　

式 1    

    路床安定処理工

    (0011)

    　　　

式 1    

      安定処理　

      (0012)

      　　　

m2 920    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        安定処理

        m2 924    

J01　使用機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ

J03　混合深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.6m以下

J04　固化材100m2当り使用量(実数)　　　　　　　　　　 　 2.17t/100m2

J05　混合回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

CB211410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0013)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0014)

    　　　

式 1    

      人工張芝　

      (0015)

      　　　

m2 90    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 93    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0016)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0017)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0018)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 44    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0019)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 37    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0020)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0021)

      　　　

m 49    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 48.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 400A 400×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

      片土留側溝

      (0022)

      　　　

m 39    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        片土留側溝

        B400-H2000 m 24.5  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          片土留側溝

          B400×H2000×L2000 本 5    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.26 

R0125

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾞﾛｯｸ工

          人 0.26 

諸雑費1：対象

R0108

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.79 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          10t吊 日 0.26 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001130011

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        片土留側溝

        B400-H1500 m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          片土留側溝

          B400×H1500×L2000 本 5    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.22 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾞﾛｯｸ工

          人 0.22 

諸雑費1：対象

R0108

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.65 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          10t吊 日 0.22 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001130011

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        片土留側溝

        B400-H1000 m 4    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          片土留側溝

          B400×H1000×L2000 本 5    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.19 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾞﾛｯｸ工

          人 0.19 

諸雑費1：対象

R0108

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.56 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 0.19 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001130001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝　

      (0023)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 4.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.26m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 10.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.27m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝　

      (0024)

      　　　

m 53    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 14    

WB821420

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 18.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 19.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.32m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

      側溝蓋　

      (0025)

      　　　

枚 228    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 158    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400 51.2×11×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

        蓋版

        枚 13    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 43    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0026)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝　

      (0027)

      　　　

箇所 5    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.55m3を超え0.58m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 2    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.58m3を超え0.61m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.69m3を超え0.73m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 94 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.92m3を超え0.97m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 2    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0028)

      　　　

枚 5    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

WB821430

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工

    (0029)

    　　　

式 1    

      路面排水桝

      (0030)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面排水桝

        基 3    

オプション入力

単位数量　　        10    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

          基 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kgを超え400kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路面排水桝

          400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き 個 10    

Z231042005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          B種　両面R　L=0.6m/個 箇所 10    

オプション入力

単位数量　　        10    箇所

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

            m 6    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種600mm以下50kg以上100kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.65個/m

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ

            m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            型枠

            m2 1    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            基礎砕石

            m2 1.4  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 7.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0031)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0032)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0033)

      　　　

m3 26    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 14.8  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 11.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0034)

      　　　

m 20    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 17    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0035)

      　　　

m2 280    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 283    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0036)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0037)

      　　　

m3 46    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 14.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 41.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 11.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 41.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 101 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        殻運搬

        m3 19.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 39.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0038)

      　　　

m3 46    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 34.8  

ZZ99*01*01004

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        有筋Co殻 t 28.8  

ZZ99*01*01005

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        処分費

        As殻 t 46.5  

ZZ99*01*01006

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0039)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0040)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0041)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0042)

      　　　

m2 920    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 924    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 103 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)　

      (0043)

      　　　

m2 920    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 924    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0044)

      　　　

m2 920    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 924    

CB410260

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0045)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層　

      (0046)

      　　　

m2 360    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 362    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤工

      (0047)

      　　　

m2 360    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 362    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　

      (0048)

      　　　

m2 360    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 362    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0049)

  　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    側溝工

    (0050)

    　　　

式 1    

      L形側溝　

      (0051)

      　　　

m 109    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 109    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 1.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 14.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 43.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      L形側溝　

      (0052)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 9.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.65個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10 単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0053)

  　　　

式 1    

    防止柵工

    (0054)

    　　　

式 1    

      転落(横断)防止柵　

      (0055)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 9.5  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J04　根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 50m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  標識工

  (0056)

  　　　

式 1    

    大型標識工

    (0057)

    　　　

式 1    

      標識基礎　

      (0058)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識基礎設置(片持式･門型式)

        m3 6    

J01　基礎の形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片持式の基礎

J02　基礎の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.0m3以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB812170

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　地下構造物等の障害　　　　　　　　　　　　　　　　 無

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

        kg 125.5  

WB812180

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0059)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0060)

    　　　

式 1    

      視線誘導標　

      (0061)

      　　　

本 8    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置) 本 2    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵取付

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　反射体の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両面

J04　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式

WB812310

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J06　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

単価補正　　               　

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 6    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さや管

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｹｰﾌﾞﾙ配管工

    (0062)

    　　　

式 1    

      ｹｰﾌﾞﾙ配管(4交差点)

      (0063)

      　　　

m 58    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 14    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 4    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し　

        砂 m3 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋戻し

          m3 10    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 12.6  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

        m 58    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路沿い(地中)

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J03　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FEP 50mm

J04　条数による補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1条

J05　付属品率計上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0%

WE110500

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋設標識ｼｰﾄ敷設

        m 30    

オプション入力

単位数量　　        50    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋設標識ｼｰﾄ敷設

          m 50    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設標識ｼｰﾄ敷設

WE122200

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋設標識ｼｰﾄ

          150mm×50m 2倍 巻 1    

V001538002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      配線(4交差点)

      (0064)

      　　　

m 44    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｹｰﾌﾞﾙ配線(地中管内)

        CV3.5sq-3C m 35    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

          m 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管内配線

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20mm以下

J04　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE114000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          CVケーブル

          CV3.5sq-3C m 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 115 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｹｰﾌﾞﾙ配線(屋外管内)

        VVR2sq-2C m 6    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

          m 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管内配線

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20mm以下

J04　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE114000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          VVRケーブル

          VVR2sq-2C m 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｹｰﾌﾞﾙ配線(屋外管内)

        VVR2sq-3C m 3    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

          m 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管内配線

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20mm以下

J04　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE114000

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          VVRケーブル

          VVR2sq-3C m 1    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ（1～4交差点)

      (0065)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ハンドホール設置

        600×600×900（H1-9） 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ

          基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000kg/基以下

J03　基礎砕石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無しまたは円形断面以外

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222840

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

          H1-9 600×600×900 基 1    

Y003550000001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 0.8  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    照明工

    (0066)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      照明柱基礎　

      (0067)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        照明基礎　

        φ500×t0.6 基 3    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)

          直管 φ500mm×0.6t m 1.7  

V001355001001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

          基 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 照明灯基礎 500φ2m以下

WE211600

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 0.3  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      接地工

      (0068)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        D種接地

        箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接地設置

          極 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 D種接地

J02　基礎床掘3m以内の施工による補正　　　　　　　　　　 補正あり

WE123800

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          連結式接地棒

          φ10×1500mm 本 1    

V001501002001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子

          φ10用 8mm2×500 本 1    

V001504001001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管

          HIVE 16mm m 1    

V001109002001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線

          IV 3.5mm2 m 3    

V001001012

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      照明柱　

      (0069)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路照明灯

        移設 基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路照明灯撤去

          基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GL8～12m 重量350kg以下

WE210900

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分　　　　　　　　　　　　　 割増なし 単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路照明灯建柱

          基 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GL8～12m 重量350kg以下

J02　ﾎﾟｰﾙ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分　　　　　　　　　　　　　 割増なし

WE210800

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀｲﾌﾟ)

          4-M24×700L 組 1    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        道路照明灯

        新設 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          道路照明灯建柱

          基 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 GL8～12m 重量350kg以下

WE210800

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ﾎﾟｰﾙ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J03　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ単価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

J04　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝの深夜割増の区分　　　　　　　　　　　　　 割増なし

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明器具取付

          台 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 照明器具取付

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J03　高所作業車の持込貸与の区分　　　　　　　　　　　　 持込

WE211500

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明灯用銘板 A

          55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製 枚 1    

Z231332070

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明灯用銘板 B

          100×100×0.5mm BSP製(文字入) 枚 1    

Z231332075

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)

          ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28 個 1    

V001104001001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 124 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明柱用電線引込バンド

          個 1    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自動点滅器

        200V10A 個 2    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自動点滅器(JIS2形)

          200V用 (10A) 個 1    

V001379006001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)

          個 1    

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付)

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE211100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        道路照明灯材料費

        新設 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          照明器具

          KCE050-2C 台 2    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0070) 式 1    

共通仮設

(0071)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0072)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0073)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      建設機械運搬費　

      (0074)

      　　　

台 1    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)D0.6mW2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30.2km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 有

J06　運搬中の賃料(損料)K(K’)(実数)　　　　　　　　　　 

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0075)

    　　　

式 1    

      土質等試験費　

      (0076)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土質試験費

        ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験、六価ｸﾛﾑ溶出試験 回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験

          式 1    

ZZ99*01*01019

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          六価クロム溶出試験

          環境庁告示第46号溶出試験 検体 1    

ZZ99*01*01020

管理費区分　9

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0077)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0078) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0079) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0080) 式 1    

  現場管理費

  (0081) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0082) 式 1    

  一般管理費等

  (0083) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0084) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0085) 式 1    

工事費計

(0086) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金(道路改築)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要
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広連第100-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

V001104001001 鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) p.576 p.695 その他一般資材

ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28 個 10円単位(切捨)

V001111002001 耐衝撃性塩化ビニル電線管 p.570 p.692 ÷4 その他一般資材

HIVE16mm m ＝ 1円単位(切捨)

V001111003001 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 p.574 p.693 その他一般資材

FEP 50mm m 1円単位(切捨)

V001355001001 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) p.735 p.884 その他一般資材

直管 φ500mm×0.6t m 10円単位(切捨)

V001379006001 自動点滅器(JIS2形) p.614 p.734 その他一般資材

200V用 (10A) 個 10円単位(切捨)

V001501002001 連結式接地棒 p.646 p.756 その他一般資材

φ10×1500mm 本 10円単位(切捨)

V001504001001 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 p.646 p.756 その他一般資材

φ10用 8mm2×500 本 1円単位(切捨)

Y000283000001 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 県材料単価表p.1 (特調) その他一般資材

両面 180/240×300×2000（C） 個 7,800 7,800 7,800 10円単位(切捨)

Y000283000002 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 県材料単価表p.1 (特調) その他一般資材

横断歩道部 片面 198/210×120×600 個 2,390 2,390 2,390 10円単位(切捨)

Y000283000003 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 県地区単価表p.1 (特調) その他一般資材

両面 180/230×250×600(B) 個 1,950 1,950 1,950 10円単位(切捨)

Y001100001001 路盤材 県地区単価表p.21 (掲載) その他一般資材

クラッシャーラン　C-20 m3 10円単位(切捨)

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.17 (掲載) その他一般資材

(2) 再生密粒度As(13) ｔ 100円単位(切捨)

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.１8 (掲載) その他一般資材

(7) 再生細粒度As(13F) ｔ 100円単位(切捨)

Y001503000001 芝 県材料単価表p.26 (掲載) その他一般資材

張芝 m2 1円単位(切捨)

Y001601000001 固化材 県材料単価表p.18 (特調) その他一般資材

一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ(1t) t 20,800 20,800 20,800 100円単位(切捨)

Y001664000001 暗渠排水管 県材料単価表p.8 (掲載) その他一般資材

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)VP-150 m 10円単位(切捨)

Y003550000001 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ その他一般資材

H1-9 600×600×900 基 163,790 163,700 100円単位(切捨)

Y004050001001 マンホール その他一般資材

別途計上 基 -  -  -  1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 片土留側溝 その他一般資材

B400×H2000×L2000 本 103,300 103,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 片土留側溝 その他一般資材

B400×H1500×L2000 本 71,300 71,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 片土留側溝 その他一般資材

B400×H1000×L2000 本 50,100 50,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

有筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

As殻 t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 CVｹｰﾌﾞﾙ p.541 p.654 その他一般資材

CV3.5sq-3C m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 VVRｹｰﾌﾞﾙ p.540 その他一般資材

VVR2sq-2C m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 VVRｹｰﾌﾞﾙ p.540 その他一般資材

VVR2sq-3C m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾀｲﾌﾟ) その他一般資材

4-M24×700L 組 55,000 55,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2025／3月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格
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ZZ99*01*01015 照明器具 p.612 p.731 その他一般資材

KCE050-2C 台 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 照明柱用電線引込ﾊﾞﾝﾄﾞ p.633 その他一般資材

個 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01019 ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験 WEB その他一般資材

式 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01020 六価ｸﾛﾑ溶出試験 p.861 p.924 その他一般資材

環境庁告示第46号溶出試験 検体 10円単位(切捨)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 

道路土工 式 1 
掘削工 式 1 

掘削 土砂 m3 1805.6 1,800 
CB210100 掘削 m3 1805.6 1,810 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

法面整形工 式 1 
法面整形(切土部) m2 93.4 90 

CB220010 法面整形 m2 93.4 93 切土部
残土処理工 式 1 

路体(築堤)盛土 土砂 m3 1876.9 1,880 
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 1876.9 1,877 4.0m以上

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3 1876.9 1,880 
CB210110 土砂等運搬 m3 1876.9 1,877 標準､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)､土砂(岩塊･玉石混り土含む)､D=1.5km以下

地盤改良工 式 1 
路床安定処理工 式 1 

安定処理 t=31㎝ m2 923.6 920 
CB211410 安定処理 m2 923.6 924 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ､0.6m以下､2.17t/100m2､1回 t=31cm

法面工 式 1 
植生工 式 1 

人工張芝 張芝 m2 93.4 90 
CB220910 人工張芝 m2 93.4 93 

排水構造物工 式 1 
作業土工 式 1 

床掘り 土砂 m3 44.3 40 
CB210030 床掘り m3 44.3 44 土砂､標準

埋戻し 土砂 m3 36.8 40 
CB210410 埋戻し m3 36.8 37 最大埋戻幅1m以上4m未満

側溝工 式 1 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400 m 48.5 49 

U型側溝 m 48.5 48.5 US3-B400-H400
片土留側溝 B400-H1000～2000 m 38.5 39 

片土留側溝 m 24.5 24.5 B400-H2000
片土留側溝 m 10.0 10.0 B400-H1500
片土留側溝 m 4.0 4.0 B400-H1000

自由勾配側溝 US9-B300-H500～600 m 15.1 15 
自由勾配側溝 m 4.9 4.9 US9-B300-H500
自由勾配側溝 m 10.2 10.2 US9-B300-H600

自由勾配側溝 US9-B400-H500～700 m 52.7 53 
自由勾配側溝 m 14.0 14.0 US9-B400-H500
自由勾配側溝 m 18.9 18.9 US9-B400-H600
自由勾配側溝 m 19.8 19.8 US9-B400-H700

側溝蓋 B300～400 枚 228.0 228 
蓋版 枚 8.0 8 FG3-B400
蓋版 枚 158.0 158 FC3-B400
蓋版 枚 1.0 1 FG9-B300
蓋版 枚 13.0 13 FC9-B300
蓋版 枚 5.0 5 FG9-B400
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蓋版 枚 43.0 43 FC9-B400
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 

現場打ち集水桝 B700～1000-L700～1000-H800～1000 箇所 5.0 5 
CB222950 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 箇所 1.0 1 B700-L700-H800
CB222950 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 箇所 2.0 2 B700-L700-H900
CB222950 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 箇所 1.0 1 B800-L800-H900
CB222950 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 箇所 1.0 1 B1000-L1000-H1000

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 個 2.0 2 
蓋 B700～1400 枚 5.0 5 

蓋版 枚 3.0 3 T-25　700×700用
蓋版 枚 1.0 1 T-2　800×800用
蓋版 枚 1.0 1 T-2　1000×1000用

排水工 式 1 
路面排水桝 基 3.0 3 

路面排水桝 基 3.0 3 
CB222770 暗渠排水管 m 7.5 7.5 φ150

構造物撤去工 式 1 
構造物取壊し工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無･有筋構造物 m3 26.3 26 
構造物とりこわし m3 14.8 14.8 無筋構造物､機械施工
構造物とりこわし m3 11.5 11.5 鉄筋構造物､機械施工

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 m 17.4 20 
CB430510 舗装版切断 m 17.4 17 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15㎝以下 m2 283.1 280 
CB430310 舗装版破砕 m2 283.1 283 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､無し､必要､15cm以下

運搬処理工 式 1 
殻運搬 無･有筋Co殻､As殻 m3 46.1 46 

CB227010 殻運搬 m3 14.8 14.8 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし､機械積込､41.3km以下

CB227010 殻運搬 m3 11.5 11.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし､機械積込､41.3km以下

CB227010 殻運搬 m3 19.8 19.8 舗装版破砕､機械(対策不要厚15cm超)又は必要､39.0km以下

殻処分 無･有筋Co殻､As殻 m3 46.1 46 
処分費 t 34.8 34.8 無筋Co殻
処分費 t 28.8 28.8 有筋Co殻
処分費 t 46.5 46.5 As殻

舗装 式 1 
舗装工 式 1 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(鯵ヶ沢蟹田線～終点) 式 1 
下層路盤(車道･路肩部) 再生砕石RC-40 t=19+16=35㎝(凍抑同時施工) m2 923.6 920 

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 923.6 924 2層施工
上層路盤(車道･路肩部) 粒調砕石M-40 t=12㎝ m2 923.6 920 

CB410040 上層路盤(車道･路肩部) m2 923.6 924 
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4㎝ m2 923.6 920 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 923.6 924 3.0m超
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(バイパス歩道部) 式 1 

凍上抑制層 再生砕石RC-40 t=15㎝ m2 361.7 360 
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 361.7 362 

路盤工 切込砕石C-20 t=10㎝ m2 361.7 360 
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CB410041 上層路盤(歩道部) m2 361.7 362 
表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=3㎝ m2 361.7 360 

CB410261 表層(歩道部) m2 361.7 362 1.4m以上
排水構造物工 式 1 

側溝工 式 1 
L形側溝 LS3-F-T190(標準部) m 109 109 

CB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 109.0 109.0 設置､各種1000-2000mm､150-550kg未満､0.5個/m
CB224710 目地板 m2 1.4 1.4 30m2未満､瀝青質目地板t=10
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 14.3 14.3 小型構造物､人力打設､土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40､一般養生

CB240210 型枠 m2 43.6 43.6 一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
L形側溝 LS3-F-T190(横断歩道部) m 9.1 9 

CB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 9.1 9.1 設置､各種(600mm以下､50kg未満)､1.65個/m
CB224710 目地板 m2 0.1 0.1 30m2未満､瀝青質目地板t=10
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.3 1.3 小型構造物､人力打設､土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40､一般養生

CB240210 型枠 m2 3.4 3.4 一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
防護柵工 式 1 

防止柵工 式 1 
転落(横断)防止柵 H=0.8～1.1m､W=2m m 9.5 10 

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 m 9.5 9.5 土中建込､ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
標識工 式 1 

大型標識工 式 1 
標識基礎 基 1.0 1 

標識基礎設置(片持式･門型式) m3 6.0 6.0 片持式の基礎､6.0m3以上
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費 kg 125.5 125.5 

道路付属施設工 式 1 
道路付属物工 式 1 

視線誘導標 本 8.0 8 
道路付属物設置工 本 2.0 2 土中建込
道路付属物設置工 本 6.0 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)　

ｹｰﾌﾞﾙ配管工 式 1 
ｹｰﾌﾞﾙ配管(4交差点) m 58.0 58 

CB210030 床掘り m3 13.9 14 土砂､上記以外(小規模)　
CB210410 埋戻し m3 4.3 4 上記以外(小規模)､土砂

埋戻し m3 9.6 10 砂
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 m 58.0 58.0 
埋設標識ｼｰﾄ敷設 m 30.0 30.0 

配線(4交差点) m 44.0 44 
ｹｰﾌﾞﾙ配線(地中管内) m 35.0 35.0 CV3.5-3C
ｹｰﾌﾞﾙ配線(屋外管内) m 6.0 6.0 VVR2-2C
ｹｰﾌﾞﾙ配線(屋外管内) m 3.0 3.0 VVR2-3C

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(4交差点) 箇所 2.0 2 
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 基 2.0 2 

照明工 式 1 
照明柱基礎 基 3.0 3 

照明基礎 基 3.0 3 
接地工 D種 箇所 1.0 1 

D種接地 箇所 1.0 1 
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照明柱 新設､移設 基 3.0 3 
道路照明灯 基 1.0 1 移設
道路照明灯 基 2.0 2 新設
自動点滅器 個 2.0 2 新設
道路照明灯材料費 式 1.0 1 

共通仮設 式 1 
共通仮設費 式 1 

運搬費 式 1 
建設機械運搬費 台 1.0 1 

貨物自動車による運搬(1車1回) 台 2.0 2 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)D0.6mW2.0m､D=30.2㎞
技術管理費 式 1 

土質等試験費 式 1.0 1 
土質試験費 回 1.0 1 バイパス部



 土工数量集計表 
(バイパス道路＋現道280号）

バイパス 現道280号 集水桝工 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 標識工 照明工 合計

道路土工

切土

オープン掘削 m3 1,805.6 1,805.6

盛土 路床盛土 m3 0.0 0.0

路体盛土 m3 0.0 0.0

路肩盛土 m3 0.0 0.0

歩道盛土 m3 0.0 0.0

路体外盛土 m3 0.0 0.0

盛土合計 m3 0.0 0.0

残土処理 m3 1,805.6 1,805.6

作業土工

床掘り m3 229.7 別途計上 別途計上 229.7

埋め戻し m3 153.4 〃 〃 153.4

残土処理 m3 59.3 3.3 0.0 5.3 3.4 71.3

法面整形工

切土法面 m2 93.4 93.4

盛土法面 m2 0.0 0.0

法面工

植生工 人工張芝工 m2 93.4 93.4 切土法面

人工張芝工 m2 0 0.0 盛土法面

摘要
数　量

種別 細別 規格 単位



　土　工　数　量　集　計　表　
（国道280号バイパス）

単位 合計 摘要

土砂 軟岩

切土 m
3 1,805.6          -               1,805.6          

-               -               -               

切土合計 m
3 1,805.6          

盛土幅 (4.0m≦W) (2.5m≦W＜4.0m) (W＜2.5m)

m3 -               -               -               -               

m
3 -               -               -               -               

m3 - -               -               -               

m
3 -               -               -               -               

m3 -               -               -               -               

盛土合計 m
3 0.0 0.0 0.0 -               

残土処理工 　切土－盛土×土量変化率（1/C) 1,805.60         土量換算率C=0.9

土砂 軟岩

m
3 229.7            -               

Ｃ Ｄ

m
3 92.2             61.2             

m3 　床堀り－埋戻し×土量変化率（1/C) 59.26            土量換算率C=0.9

土砂(左) 土砂(右)

m2 48.4             45.0             93.4             

m2 -               -               -               

土砂(左) 土砂(右)

m2 48.4 45.0 93.4             切土法面

m2 0.0 0.0 -               盛土法面

道
路
土
工

作業土工

床掘

229.7            

153.4            

歩道盛土

作業残土処理工

埋戻

項目 数　　　量

オープン掘削

片切掘削

路体外盛土

盛土

路床盛土

路肩盛土

路体盛土

法面工 人工張芝工

人工張芝工

法面整形工 切土法面整形工

盛土法面整形工



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積
No. (m) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

80 + 11.000 0.0 27.5
81 + 0.000 9.0 28.2 27.85 250.7
81 + 3.532 3.5 28.9 28.55 99.9
81 + 16.000 12.5 40.6 34.75 434.4
82 + 0.000 4.0 29.1 34.85 139.4
83 + 0.000 20.0 22.7 25.90 518.0
83 + 16.000 16.0 22.7 22.70 363.2

65.0 1805.6 0.0 0.0 0.0
65.0 1805.6 0.0 0.0 0.0

小　　計
合　　計

測　  点
オ-プン掘削-土砂 オ-プン掘削-軟岩 片切掘削-土砂 片切掘削-軟岩



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積
No. (m) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

80 + 11.000 0.0 0.0 0.0 0.0
81 + 0.000 9.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 3.532 3.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 16.000 12.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
82 + 0.000 4.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 0.000 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 16.000 16.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小　　計
合　　計

測　  点
路床盛土(4.0m≦W) 路床盛土(2.5m≦W＜4.0m) 路床盛土(W＜2.5m)



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積
No. (m) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

80 + 11.000 0.0 0.0 0.0 0.0
81 + 0.000 9.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 3.532 3.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 16.000 12.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
82 + 0.000 4.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 0.000 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 16.000 16.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小　　計
合　　計

測　  点
路体盛土(4.0m≦W) 路体盛土(2.5m≦W＜4.0m) 路体盛土(W＜2.5m)



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積
No. (m) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

80 + 11.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 + 0.000 9.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 3.532 3.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 16.000 12.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
82 + 0.000 4.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 0.000 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 16.000 16.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小　　計
合　　計

路肩盛土 歩道盛土(4.0m≦W) 歩道盛土(2.5m≦W＜4.0m) 歩道盛土(W＜2.5m)
測　  点



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積 面　積 平　均 体　積
No. (m) (m) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

80 + 11.000 0.0 2.2 0.0 0.0 1.3
81 + 0.000 9.0 2.2 2.20 19.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 11.7
81 + 3.532 3.5 2.2 2.20 7.7 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 4.6
81 + 16.000 12.5 1.1 1.65 20.6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.6 0.95 11.9
82 + 0.000 4.0 5.2 3.15 12.6 0.0 0.00 0.0 2.7 1.35 5.4 0.7 0.65 2.6
83 + 0.000 20.0 4.5 4.85 97.0 0.0 0.00 0.0 2.3 2.50 50.0 0.9 0.80 16.0
83 + 16.000 16.0 4.5 4.50 72.0 0.0 0.00 0.0 2.3 2.30 36.8 0.9 0.90 14.4

65.0 229.7 0.0 92.2 61.2
65.0 229.7 0.0 92.2 61.2

小　　計
合　　計

測　  点
床掘-土砂 床堀-軟岩 埋戻し　Ｃ 埋戻し　Ｄ



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積
No. (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

80 + 11.000 0.0 2.7 0.7
81 + 0.000 9.0 2.6 2.65 23.9 0.9 0.80 7.2
81 + 3.532 3.5 2.5 2.55 8.9 1.1 1.00 3.5
81 + 16.000 12.5 0.0 1.25 15.6 0.0 0.55 6.9
82 + 0.000 4.0 0.0 0.00 0.0 1.2 0.60 2.4
83 + 0.000 20.0 0.0 0.00 0.0 0.5 0.85 17.0
83 + 16.000 16.0 0.0 0.00 0.0 0.5 0.50 8.0

65.0 48.4 45.0 0.0 0.0
65.0 48.4 45.0 0.0 0.0

小　　計
合　　計

測　  点
切土法面整形-土砂（左） 切土法面整形-土砂（右） 切土法面整形-軟岩（左） 切土法面整形-軟岩（右）



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積
No. (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

80 + 11.000 0.0 0.0 0.0
81 + 0.000 9.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 3.532 3.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 16.000 12.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
82 + 0.000 4.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 0.000 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 16.000 16.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小　　計
合　　計

測　  点
盛土法面整形（左） 盛土法面整形（右）



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積
No. (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

80 + 11.000 0.0 2.7 0.7
81 + 0.000 9.0 2.6 2.65 23.9 0.9 0.80 7.2
81 + 3.532 3.5 2.5 2.55 8.9 1.1 1.00 3.5
81 + 16.000 12.5 0.0 1.25 15.6 0.0 0.55 6.9
82 + 0.000 4.0 0.0 0.00 0.0 1.2 0.60 2.4
83 + 0.000 20.0 0.0 0.00 0.0 0.5 0.85 17.0
83 + 16.000 16.0 0.0 0.00 0.0 0.5 0.50 8.0

65.0 48.4 45.0 0.0 0.0
65.0 48.4 45.0 0.0 0.0

小　　計
合　　計

測　  点
切土法面-土砂（左） 切土法面-土砂（右） 切土法面-軟岩（左） 切土法面-軟岩（右）



　土　量　数　量　計　算　書　

距　離 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積 法長 平　均 面積
No. (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

80 + 11.000 0.0 0.0 0.0
81 + 0.000 9.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 3.532 3.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
81 + 16.000 12.5 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
82 + 0.000 4.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 0.000 20.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0
83 + 16.000 16.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65.0 0.0 0.0 0.0 0.0

小　　計
合　　計

測　  点
盛土法面（左） 盛土法面（右）



集 計 表 (1/2)

種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

側 溝 工

L 型 側 溝 LS3-F m 109.0

(1)車両乗入部 m 0.0

(2)横断歩道部 m 9.1

LS3-M m 0.0

落蓋式Ｕ型側溝 US3-B300-H300 m 0.0

US3-B400-H400 m 48.5

自 由 勾 配 側 溝

US9-B300-H500 m 4.9

US9-B300-H600 m 10.2

US9-B400-H500 m 14.0

US9-B400-H600 m 18.9

US9-B400-H700 m 19.8

片 土 留 側 溝 B400-H400-H1000 m 4.0

B400-H400-H1500 m 10.0

B400-H400-H2000 m 24.5

集 水 桝 工

集 水 桝 SM-B700-L700-H800 箇所 1

SM-B700-L700-H900 箇所 2

SM-B800-L800-H900 箇所 1

SM-B1000-L1000-H1000 箇所 1

排 水 工



集 計 表 (2/2)

種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

側 溝 蓋 FG3-B300 枚 0

FC3-B300 枚 0

FG3-B400 枚 8 片土留側溝+US3

FC3-B400 枚 158 片土留側溝+US3

FG9-B300 枚 1

FC9-B300 枚 13

FG9-B400 枚 5

FC9-B400 枚 43

桝 蓋 T-25 700 × 700 枚 3

T-2 800 × 800 枚 1

T-2 1000 × 1000 枚 1

足掛金具 個 2

作 業 土 工 床掘 m3 44.3

埋戻し 1.0≦W＜4.0 m3 36.8

残 土 m3 3.3

路 面 排 水 工

路 面 排 水 桝 RHM 箇所 3

塩 ビ 管 φ150 m 7.5

90°エルボ 個 0

小 口 止 め 箇所 0

BF Ⅱ -B300-H200 m 0.0

側 溝 蓋 BF300 用 蓋 枚 0

接 合 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ A 個 0

接 合 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ B 個 0

排 水 工



埋戻 埋戻

W<1.0 1.0≦W＜4.0 4.0≦W W<1.0 1.0≦W＜4.0 4.0≦W

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

ｍ
3

残土

作業土工

作業土工名称 単位 数量

単位数量 実数量

床掘 残土 床掘

集 水 桝 SM-B700-L700-H800 箇所 1 7.3 - 6.1 - 0.4 7.3 - 6.1 - 0.4 

SM-B700-L700-H900 箇所 2 8.3 - 7.0 - 0.5 16.6 - 14.0 - 1.0 

SM-B800-L800-H900 箇所 1 8.9 - 7.4 - 0.7 8.9 - 7.4 - 0.7 

SM-B1000-L1000-H1000 箇所 1 11.5 - 9.3 - 1.2 11.5 - 9.3 - 1.2 

44.3 0.0 36.8 3.3合計



延 長 調 書

番号 延 長 規 格 摘 要

L NO. 81 + 15.30 NO. 83 + 14.20 44.00

R NO. 80 + 11.00 NO. 83 + 18.90 65.00

109.00

LS3-F

始 点 終 点

合 計



延 長 調 書

番号 延 長 規 格 摘 要

L NO. 81 + 15.30 NO. 83 + 14.20 4.60

R NO. 80 + 11.00 NO. 83 + 18.90 4.50

9.10合 計

LS3-F(2)
横断歩道部

始 点 終 点



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

R NO. 82 + 19.90 NO. 83 + 16.40 22.40 2 41

L NO. 80 + 11.40 NO. 81 + 14.20 22.10 2 40

L NO. 81 + 15.30 NO. 81 + 18.50 4.00 8

48.50 4.00 89.00

US3-B400-H400

始 点 終 点

合 計



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

L NO. 81 + 14.80 4.90 1 3

4.90 1.00 3.00

自由勾配側溝集計表より

US9-B300-H500

始 点 終 点

合 計



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

L NO. 81 + 14.80 1.60 2

L NO. 81 + 15.30 NO. 82 + 0.20 4.60 5

L NO. 81 + 14.80 4.00 3

10.20 0.00 10.00

US9-B300-H600

始 点 終 点

合 計

自由勾配側溝集計表より



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

L NO. 80 + 11.00 NO. 82 + 19.90 14.00 1 11

14.00 1.00 11.00

自由勾配側溝集計表より

US9-B400-H500

始 点 終 点

合 計



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

L NO. 83 + 12.50 2.90 3

L NO. 80 + 11.00 NO. 82 + 19.90 16.00 2 11

18.90 2.00 14.00

US9-B400-H600

合 計

始 点 終 点



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

L NO. 80 + 11.00 NO. 82 + 19.90 19.80 2 18

19.80 2.00 18.00

US9-B400-H700

始 点 終 点

自由勾配側溝集計表より

合 計



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

4.00 0 8

4.00 0.00 8.00

片土留側溝　B400-H400-h1000

始 点 終 点

片土留側溝集計表より

合 計



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

10.00 1 18

10.00 1.00 18.00

片土留側溝　B400-H400-h1500

始 点 終 点

片土留側溝集計表より

合 計



延 長 調 書

番号 延 長 Gr 蓋 ( 枚 ) Co 蓋 ( 枚 )

24.544 3 43

24.544 3.00 43.00

片土留側溝集計表より

合 計

片土留側溝　B400-H400-h2000

始 点 終 点



細 別 規 格 単 位 数量 摘 要

自 由 勾 配 側 溝 B300-H500～600 m 8.9

基 礎 材 RC-40 t=100 m2 4.62

基 礎 型 枠 m2 0.89

基 礎 コ ン ク リ ー ト 18-8-40BB m3 0.231

勾配調整コンクリート 18-8-40BB m3 0.347

側 溝 本 体 B300-H500 本 2.5

B300-H600 本 2.0

側 溝 蓋 コンクリート蓋 枚 6

グレーチング蓋 枚 1

※延長調書にて計上

自由勾配側溝　集計表

NO.81+14.8(L)



数量計算書

1. 延長 B300-H500

L= 4.900 = 4.900 ｍ

B300-H600

L= 4.000 = 4.000 ｍ

B300-H500～600 ΣL = 8.900 ｍ

2. 基礎材

(RC-40) B300-H500

A= 0.510 × 4.900 = 2.50

B300-H600

A= 0.530 × 4.000 = 2.12

ΣA = 4.62 ｍ2

3. 基礎型枠

A= 0.050 × 8.900 × 2 = 0.89 ｍ2

4. 基礎コンクリート

(18-8-40BB) B300-H500

V= 0.510 × 0.050 × 4.900 = 0.125

B300-H600

V= 0.530 × 0.050 × 4.000 = 0.106

ΣV = 0.231 ｍ3

5. 勾配調整コンクリート

(18-8-40BB) V=( 0.050 ＋ 0.174 )× 1/2

× 0.300 × 4.000 = 0.134

V=( 0.074 ＋ 0.210 )× 1/2

× 0.300 × 4.400 = 0.187

V=( 0.210 ＋ 0.135 )× 1/2

× 0.300 × 0.500 = 0.026

ΣV = 0.347 ｍ3

6. 側溝本体 B300-H500

N= 4.900 ／ 2.000 = 2.5 本

B300-H600

N= 4.000 ／ 2.000 = 2.0 本

自由勾配側溝(1/2)
NO.81+14.8(L)



数量計算書

7. 側溝蓋 グレーチング蓋

N= 8.900 ／ 10.000 = 1 枚

コンクリート蓋

N= 8.900 ／ 2 = 4個 +

= ( 4.000 - 1 )×2 = 6 枚

端数0.9m(蓋無し)

NO.81+14.8(L)

自由勾配側溝(2/2)



細 別 規 格 単 位 数量 摘 要

自 由 勾 配 側 溝 B400-H500～700 m 49.8

基 礎 材 RC-40 t=100 m2 31.47

基 礎 型 枠 m2 4.98

基 礎 コ ン ク リ ー ト 18-8-40BB m3 1.574

勾配調整コンクリート 18-8-40BB m3 3.059

側 溝 本 体 B400-H500 本 7.0

B400-H600 本 8.0

B400-H700 本 9.9

側 溝 蓋 コンクリート蓋 枚 40

グレーチング蓋 枚 5

※延長調書にて計上

自由勾配側溝　集計表

NO.80+11.0～NO.82+19.9(R)



数量計算書

1. 延長 B400-H500

L= 14.000 = 14.000 ｍ

B400-H600

L= 16.000 = 16.000 ｍ

B400-H700

L= 19.800 = 19.800 ｍ

B400-H500～700 ΣL = 49.800 ｍ

2. 基礎材

(RC-40) B400-H500

A= 0.620 × 14.000 = 8.68

B400-H600

A= 0.620 × 16.000 = 9.92

B400-H700

A= 0.650 × 19.800 = 12.87

ΣA = 31.47 ｍ2

3. 基礎型枠

A= 0.050 × 49.800 × 2 = 4.98 ｍ2

4. 基礎コンクリート

(18-8-40BB) B400-H500

V= 0.620 × 0.050 × 14.000 = 0.434

B400-H600

V= 0.620 × 0.050 × 16.000 = 0.496

B400-H700

V= 0.650 × 0.050 × 19.800 = 0.644

ΣV = 1.574 ｍ3

5. 勾配調整コンクリート

(18-8-40BB) V=( 0.140 ＋ 0.088 )× 1/2

× 0.400 × 2.000 = 0.091

V=( 0.088 ＋ 0.052 )× 1/2

× 0.400 × 6.000 = 0.168

V=( 0.152 ＋ 0.135 )× 1/2

× 0.400 × 2.900 = 0.166

V=( 0.135 ＋ 0.051 )× 1/2

× 0.400 × 9.100 = 0.339

V=( 0.151 ＋ 0.131 )× 1/2

× 0.400 × 2.200 = 0.124

自由勾配側溝(1/2)
NO.80+11.0～NO.82+19.9(R)



数量計算書

5. 勾配調整コンクリート

(18-8-40BB) V=( 0.131 ＋ 0.117 )× 1/2

× 0.400 × 9.300 = 0.461

V=( 0.117 ＋ 0.113 )× 1/2

× 0.400 × 3.700 = 0.170

V=( 0.113 ＋ 0.153 )× 1/2

× 0.400 × 6.800 = 0.362

V=( 0.053 ＋ 0.087 )× 1/2

× 0.400 × 6.100 = 0.171

V=( 0.087 ＋ 0.114 )× 1/2

× 0.400 × 4.100 = 0.165

V=( 0.114 ＋ 0.151 )× 1/2

× 0.400 × 5.800 = 0.307

V=( 0.051 ＋ 0.140 )× 1/2

× 0.400 × 14.000 = 0.535

ΣV = 3.059 ｍ3

6. 側溝本体 B400-H500

N= 14.000 ／ 2.000 = 7.0 本

B400-H600

N= 16.000 ／ 2.000 = 8.0 本

B400-H700

N= 19.800 ／ 2.000 = 9.9 本

7. 側溝蓋

コンクリート蓋

N= 49.800 - 5 × 2 = 40 枚

グレーチング蓋

N= 49.800 ／ 10.000 = 5 枚

自由勾配側溝(2/2)
NO.79+10.1～NO.82+19.9(R)



細 別 規 格 単 位 数量 摘 要

自 由 勾 配 側 溝 B400-H400-h1000～2000 m 38.5

基 礎 材 RC-40 t=150 m2 41.28

基 礎 型 枠 m2 7.71

基 礎 コ ン ク リ ー ト 18-8-40BB m3 4.128

敷 モ ル タ ル 1:3 m3 0.336

側 溝 本 体 B400-H400-h1000 本 2.0 L=2000

B400-H400-h1500 本 5.0 L=2000

B400-H400-h2000 本 11.0 L=2000

B400-H400-h2000 本 2.0 L=1272

側 溝 蓋 コンクリート蓋 枚 69

グレーチング蓋 枚 4

片土留側溝　集計表

NO.81+18.5～NO.83+11.3(L)



数量計算書

1. 延長 B400-H400-h1000

L= 4.000 = 4.000 ｍ

B400-H400-h1500

L= 10.000 = 10.000 ｍ

B400-H400-h2000

L= 24.544 = 24.544 ｍ

B400-H400-h1000～2000 ΣL = 38.544 ｍ

2. 基礎材

(RC-40) B400-H400-h1000

A= 0.890 × 4.000 = 3.56

B400-H400-h1500

A= 0.900 × 10.000 = 9.00

B400-H400-h2000

A= 1.170 × 24.544 = 28.72

ΣA = 41.28 ｍ2

3. 基礎型枠

A= 0.100 × 38.544 × 2 = 7.71 ｍ2

4. 基礎コンクリート

(18-8-40BB) B400-H400-h1000

V= 0.890 × 0.100 × 4.000 = 0.356

B400-H400-h1500

V= 0.900 × 0.100 × 10.000 = 0.900

B400-H400-h2000

V= 1.170 × 0.100 × 24.544 = 2.872

ΣV = 4.128 ｍ3

5. 敷モルタル

(1:3) B400-H400-h1000

V= 0.690 × 0.010 × 4.000 = 0.028

B400-H400-h1500

V= 0.700 × 0.010 × 10.000 = 0.070

B400-H400-h2000

V= 0.970 × 0.010 × 24.544 = 0.238

ΣV = 0.336 ｍ3

片土留側溝(1/2)
NO.81+18.5～NO.83+11.3(L)



数量計算書

6. 側溝本体 B400-H400-h1000 L=2000

N= 4.000 ／ 2.000 = 2.0 本

B400-H400-h1500 L=2000

N= 10.000 ／ 2.000 = 5.0 本

B400-H400-h2000 L=2000

N= 22.000 ／ 2.000 = 11.0 本

B400-H400-h2000 L=1.272

N= 2.544 ／ 1.272 = 2.0 本

7. 側溝蓋

コンクリート蓋

N=( 38.544 - 4 )× 2 = 69 枚

グレーチング蓋

N= 38.544 ／ 10.000 = 4 枚

片土留側溝(2/2)
NO.81+18.5～NO.83+11.3(L)



箇 所 調 書

番号 箇 所 規 格 蓋 版

L NO. 81 + 14.70 1 T-25

1

SM-B700-L700-H800

始 点 終 点

合 計



箇 所 調 書

番号 箇 所 規 格 蓋 版

L NO. 81 + 14.80 1 T-25

L NO. 82 + 0.60 1 T-25

2合 計

SM-B700-L700-H900

始 点 終 点



箇 所 調 書

番号 箇 所 規 格 蓋 版

R NO. 83 + 17.00 1 T-2

1合 計

終 点

SM-B800-L800-H900

始 点



箇 所 調 書

番号 箇 所 足 掛 金 具 蓋 版

L NO. 83 + 12.50 1 2 T-2

1 2

始 点 終 点

合 計

SM-B1000-L1000-H1000



路面排水桝
塩ビ管
φ150

塩ビ管
90°エルボ 小口止め BFⅡ-B300-H200

側溝蓋
BF300用

(箇所) (m) (個) (箇所) (m) A（個） B（個） （枚） 摘 要

L NO. 82 + 16.8 第2種 1 2.5 0 0 0.0 0 0 0

R NO. 81 + 10.0 第2種 1 2.5 0 0 0.0 0 0 0

R NO. 82 + 19.8 第2種 1 2.5 0 0 0.0 0 0 0

0.0 3 7.5 0 0 0.0 0 0 0

路 面 排 水 工 箇 所 調 書

番号
測 点

接合コンクリート
路面排水工

小 計



集 計 表

種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

構造物取壊し工

舗 装 版 取 壊 し アスファルト版 m2 283.1

殻 運 搬 処 理 m3 19.8

無 筋 Co 殻 m3 14.8

有 筋 Co 殻 m3 11.5

舗 装 版 切 断 工

アスファルト版 t≦20cm m 17.4

運 搬 処 理 工

殻 運 搬 処 理 コンクリート殻(有筋) m3 11.5

〃 t 28.8

コンクリート殻(無筋) m3 14.8

〃 t 34.8

舗 装 As 殻 m3 19.8

〃 t 46.5

撤 去 工



撤去工数量計算書

撤去平面図①より

数　量 単　位

(t=7cm)

A= ～ (L) 189.40

A= ～ (R) 93.72

283.1 m2

ΣA= + 283.1 m2

殻運搬処理 V= × (t=7cm) 19.8

V= × (t=3cm) 0.0

19.8 m3

W= × 46.5

W= × 0.0

46.5 t

舗装版切断工

数　量 単　位

L= ～ (L) (t=7cm) 6.10

L= (R) (t=7cm) 5.40

L= ～ (R) (t=7cm) 5.90

ΣL= 17.40 m

構造物撤去工

NO.80+11.0

283.12

NO.81+13.9 NO.81+19.6

0.00

0.07

0.00 2.15

0.00 0.03

NO.80+11.0

19.80 2.35

名　称

NO.81+14.0

計　算　式

283.12

NO.82+0.5

NO.81+13.4

名　称 計　算　式

NO.81+14.0

NO.82+0.5

舗装版取壊し　アスファルト版　t≦10cm

アスファルト版　t≦20cm



撤去工数量計算書

撤去平面図①より

数　量 単　位

US3-B250-H250

L= ～ (R) 22.40

ΣL= 22.40 m

(有筋コンクリート) V= × (断面積) 1.52 m3

US9-B300-H600

L= (L) 28.30

L= (L) 26.90

ΣL= 55.20 m

(有筋コンクリート) V= × (断面積) 7.73 m3

L= (L) 49.60

ΣL= 49.60 m

(有筋コンクリート) V= × (断面積) 2.28 m3

(無筋コンクリート) V= × (断面積) 14.78 m3

0.06822.40

0.046

計　算　式

NO.74+4.1 NO.81+13.4

NO.81+13.5

NO.82+0.1

NO.83+14.7

49.60

現場打側溝　B300-H600

49.60 0.298

名　称

55.20 0.140





殻運搬処理

(有筋コンクリート)

ΣV= 0.00 ＋ 1.52 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00

7.73 ＋ 2.28 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00

0.00 ＋ 0.00 ＝ 11.5 m3

W= 11.5 × 2.5 ＝ 28.8 t

(無筋コンクリート)

ΣV= 14.78 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ＝ 14.8 m3

標識

W= 14.8 × 2.35 ＝ 34.8 t

取壊し

(有筋コンクリート)

ΣV= 11.5 ＝ 11.5 m3

(無筋コンクリート)

ΣV= 14.8 - 0.00 ＝ 14.8 m3

標識



撤去平面図①より

A(有筋)=0.320m2

US1-B1000-H1000

A(有筋)=0.068m2

US3-B250-H250

A(有筋)=0.105m2

US3-B300-H300

A(有筋)=0.114m2

US9-B300-H400

A(有筋)=0.127m2

US9-B300-H500

A(有筋)=0.140m2

US9-B300-H600

A(有筋)=0.046m2

現場打側溝-B300-H600

A(有筋)=0.338m2

土留め側溝-B300-H300

A(有筋)=0.072m2

管渠φ500

A(有筋)=0.279m2

管渠φ1000

A(有筋)=0.895m2

RCB-B1500-H1000

A(有筋)=0.063m2

縁石

1
.
5
0
0

A(有筋)=0.236m2

L型擁壁
H=1.5m

A(無筋)=0.298m2



 舗装工数量集計表(1/2)

左側 右側 合計

国道280号バイパス車道部

表　　層 ⑤再生密粒度アスコン13F t= 3cm m2 -      

表　　層 ②再生密粒度アスコン13 t= 4cm m2 -      

上層路盤 粒度調整砕石　M-40 t=12cm m2 -      

下層路盤 再生クラッシャラン RC-40 t=40cm m2 -      

表　　層 ⑤再生密粒度アスコン13F t= 3cm m2 -      

表　　層 ②再生密粒度アスコン13 t= 4cm m2 923.6   

上層路盤 粒度調整砕石　M-40 t=12cm m2 923.6   

下層路盤 再生クラッシャラン RC-40 t=16cm m2

凍上抑制層 再生クラッシャラン RC-40 t=19cm m2

国道280号バイパス歩道部 表　　層 ⑦再生細粒度アスコン13F t= 3cm m2 111.2   250.5   361.7   

路　盤　工 クラッシャラン C-20 t=10cm m2 111.2   250.5   361.7   

凍上抑制層 再生クラッシャラン RC-40（※） t=15cm m2 111.2   250.5   361.7   
※凍上抑制層材料は再生砕石or砂等とし施工時の市場状況で安価な材料として決定する

現道280号車道部 表　　層 ⑤再生密粒度アスコン13F t= 3cm m2 -      -      

表　　層 ②再生密粒度アスコン13 t= 4cm m2 -      -      -      

上層路盤 粒度調整砕石　M-40 t=12cm m2 -      -      -      

下層路盤 再生クラッシャラン RC-40 t=16cm m2 -      -      -      

凍上抑制層 再生クラッシャラン RC-40 t=19cm m2 -      -      -      

現道280号歩道部 表　　層 ⑦再生細粒度アスコン13F t= 3cm m2 -      -      -      

路　盤　工 クラッシャラン C-20 t=10cm m2 -      -      -      

凍上抑制層 再生クラッシャラン RC-40（※） t=15cm m2 -      -      -      
※凍上抑制層材料は再生砕石or砂等とし施工時の市場状況で安価な材料として決定する

一本松大橋から鰺ヶ沢蟹田
線路肩端部まで

鯵ヶ沢蟹田線交差点
～終点

同時施工
t=16+19=35㎝

923.6   

備　考種　別 細　別 単位規　　　　格
数量



 舗装工数量集計表(2/2)

左側 右側 合計

車道舗装工数量計算書

安定処理工 路床安定処理工 t=26cm m2 -      

安定処理工 路床安定処理工 ｾﾒﾝﾄ系固化材　添加量70kg/m3 t=31cm m2 923.6   

第3種通路工 表　　層 ⑦再生細粒度アスコン13F t= 5cm m2 -      

路　盤　工 再生クラッシャラン RC-40 t=25cm m2 -      

現道280号

坂路 表　　層 ⑤再生密粒度アスコン13F t= 3cm m2 -      

表　　層 ②再生密粒度アスコン13 t= 4cm m2 -      

上層路盤 粒度調整砕石M-40 t=12cm m2 -      

下層路盤 再生砕石RC-40 t=12cm m2 -      

凍上抑制層 再生砕石RC-40 t=23cm m2 -      

数量
備　考種　別 細　別 単位規　　　　格



車道舗装工数量計算書

距　離 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積
No. (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

面積算定図より
～EP 923.55 923.55 923.55

0.0 0.0 923.6 923.6 923.6
0.0 0.0 923.6 923.6 923.6

表層 t=3cm 表層 t=4cm 上層路盤 t=12cm 下層、凍抑 t=16+19＝35cm
測　  点

No.80+11.0

小　　計
合　　計



車道舗装工数量計算書

距　離 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積
No. (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

面積算定図より
～EP 923.55

小　　計 0.0 923.6 0.0 0.0
合　　計 0.0 923.6 0.0 0.0

No.80+11.0

測　  点
安定処理工 t=31cm



歩道舗装工（左側）数量計算書

距　離 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積
No. (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

CAD計測部 111.24 111.24 111.24

0.0 111.2 111.2 111.2 0.0

車道舗装工数量計算書

表層 t=3cm 路盤工 t=10cm 凍上抑制層 t=15cm
測　  点

合　　計



歩道舗装工（右側）数量計算書

距　離 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積 幅 平　均 面積
No. (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)

CAD計測部 235.99 235.99 235.99
14.49 14.49 14.49

0.0 250.5 250.5 250.5 0.0

表層 t=3cm 路盤工 t=10cm 凍上抑制層 t=15cm
測　  点

合　　計



数量根拠図

車道舗装工数量計算書



 道路付属施設工数量集計表 

工　種 種　別 細　別 規　格 区分 単位 数量 摘要

道路付属施設工

防護柵工

横断防止柵 m 9.5



　道路付属物工延長調書　
　

横断防止柵 NO.81+16.0 ～ NO.82+0.6 4.6

NO.81+14.8 ～ NO.81+19.6 4.9

小計 4.6 4.9

合計 9.5

種　　別 測　　　点 延　　　　長 摘　　要



　視線誘導標集計表　

種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　要

【280号ﾊﾞｲﾊﾟｽ】

土中タイプ 箇所 2

防護柵添架タイプ 〃 0

縁石タイプ 〃 6

【280号現道】

縁石タイプ 箇所 0



　視線誘導業（280号ﾊﾞｲﾊﾟｽ）
　

左 右

土中タイプ

NO.80 +17.5 1

NO.81 +12.5 1

合計 2

種　　別 摘　　要
数　　量

測　　　点



　視線誘導業（280号ﾊﾞｲﾊﾟｽ）
　

左 右

縁石タイプ

NO.80 +17.5 1

NO.81 +12.50 1

NO.82 +7.50 1 1

NO.83 +2.5 1 1

小計 2 4

合計 2 4

左右合計 6

種　　別
数　　量

摘　　要測　　　点



大型標識工



DHP-
KF1-(4)

DHP-
KF2-(2)

DHP-
KF2-(3)

DHP-
KF2-(4)

DHP-
KF2-(5)

DHK-
KF1-4F

DHK-
KF2-2F

DHK-
KF2-1F

DHK-
KF2-3F

DHK-
KF2-4F

DHK-
KF2-5F

DHK-
KF2-5S

DHK-
KF2-6S

DHK-
KF2-6S

（特）

2.6m ×3.0m

3.85 ×0.65m

Co量　１基／m３ 3.0 4.8 4.2 5.4 6.0 7.2 9.8 11.76 12.6

4.0m３未満 0.0 m３

4.0m３以上6.0m３未満 0 m３

6.0m３以上 6 m３

1

標識
No

標識種別
（分類2）

つなぎ材
(dφ×t×L)

(mm)

梁材
(dφ×t×L)

(mm)

○

0 0 0 1 0 0 00

○

00

大
型
標
識

0合計

( 7.80 m2)
⑦

案内標識(108の2-A)
方面及び方向

張出長
(L)

(mm)

標識板
(A×B)

（m
2
）

大型標識  数量集計表

標識
種別 備　考

柱材
(dφ×t×L)

(mm)

基礎形式

⑦R280バイパス
NO.82（L）

0

190.7×5.3×4200
N=2　（203.28kg）

139.8×4.5×1300
N=2　（39.00kg）

1.0
406.4×6.4×7350

（463.79kg）

支柱形式

⑦R280バイパス
NO.82（L）

⑦
添架

案内標識(114-A)
著名地点 2.50

支柱
添架

0



1.標識板　(耐食ｱﾙﾐ板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型)

・ 案内標識板 (108の2-A 方面及び方向)

N ＝ 1 ＝ 枚

A ＝ × ＝ m2

＝ × ＝ m2

m2

2.基礎工 （鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、1000B×1200H×4000L)

・  DHK-KF2-4F

N ＝ 1 ＝ 基

・ コンクリート⑧ (21-8-40)
V ＝ × × ＝ m3

・ 型枠
A ＝ × + × × 2 ＝ m2

・ 基礎材 (再生砕石 MAX-40,t=15cm)
A ＝ × ＝ m2

V ＝ × × ＝ m3

・ 鉄筋 D13-SD295
W ＝ (設計図面-鉄筋重量表より) ＝ kg

床掘
V= ÷ 10 (設計図面-基礎工詳細図より) ＝ m3

埋戻
V= ÷ 10 (設計図面-基礎工詳細図より) ＝ m3

残土
V= - ÷ ＝ m3

2.50
10.30

215 21.5

146 14.6

1.20 5.20 0.15 0.94

151.0 151.0

( 1.00 1.20 1.20 5.00 ) 14.40

1.20 5.20 6.24

1.0

1.00 1.20 5.00 6.00

2.600 3.000 7.80
3.850 0.650

⑦　国道280号バイパス　NO.82（L）　数量計算書

1.0

21.5 14.6 0.9 5.3



〇残土集計

標識番号 残土量

⑦ 5.3 m3

5.3 m3



〇ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ集計

標識番号

⑦ 125.52 kg

125.52 kg





ＫＦ－Ⅱ－（４） 材料内訳書 板サイズ 2600 X 3000 板下 5000 張出 1000 ⑦　国道280号バイパス　NO.82（L）

単位重量（㎏） 数 量 重量（㎏） 記 事
柱 材 406.4φ×6.4t× 7.35 m 63.1（㎏/m） 1 463.79
梁 材 190.7φ×5.3t× 4.2 m 24.2（㎏/m） 2 203.28
つ な ぎ 材 139.8φ×4.5t× 1.3 m 15.0（㎏/m） 2 39

699.76
3.26 1 3.26

同 取 付 板 0.09 4 0.36
〃 ビ ス 0.02 4 0.08

0.72 4 2.88
フ ラ ン ジ 14.99 4 59.96
同 リ ブ 3.69 4 14.76
〃 〃 2.6 4 10.4
〃 〃 3.01 8 24.08
〃 ボ ル ト 1.66 16 26.56

5.16 2 10.32
3.89 2 7.78

同 ボ ル ト 0.21 8 1.68
141.3 1 141.3

同 リ ブ 3.77 8 30.16

333.58
合 計 1033.34

12.39 8 99.12
同 固 定 枠 3.3 8 26.4

125.52 1165.17計

計

アンカ ー ボ ル ト

ア ン カ ー ボ ル ト M42×1,000 (ﾅｯﾄ2ｹ、平ﾜｯｼｬｰ1枚)

100×700×6×7.85/106

150×275×12×7.85/106

M16×50 (ﾅｯﾄ1ｹ、平ﾜｯｼｬｰ2枚、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ1枚)

ベ ー ス プ レ ー ト 750×750×32×7.85/106

160×250×12×7.85/106

80×550×12×7.85/106

80×415×12×7.85/106

80×470×12×7.85/106

M30×130 (ﾅｯﾄ2ｹ、平ﾜｯｼｬｰ2枚)

（ 補 強 材 等 ）

標識板取付板( 上) 150×365×12×7.85/10

標識板取付板( 下)

そ の 他

キ ャ ッ プ （ 柱 ） (406.4/2)2 ×π×3.2×7.85/106

50×50×4.5×7.85/106

M8×25(SUS)

キ ャ ッ プ （ 梁 ） (190.7/2)2 ×π×3.2×7.85/106

(390/2)2 ×π×16×7.85/106

主 材

計

材 料 別 名 称 単 位 重 量 計 算 式



照明工



№2

設 備 名 場所（局名） 施　 工 項　　　目 名　　　称 規　　　格 数量 単 位 備　　考

交差点４ 据付 照明灯設置 器具：KCE050-2C(LEV-C1553C30) 器具、電源装置 他 2 台

器具：KSC-4 器具、安定器 他 1 台 移設

照明柱 IA10B-S 2 基

照明柱 5-13 1 基 移設

自動点滅器 200V10A 2 個

自動点滅器 200V10A 1 個 移設

電線引留バンド 2 個

電線引留バンド 1 個 移設

ターミナルキャップ G28用 2 個

ターミナルキャップ G28用 1 個 移設

組アンカーボルト 4-M24×700L 3 組

照明灯基礎 φ500×1700 3 箇所

【数　量　総　括　表】



№3

設 備 名 場所（局名） 施　 工 項　　　目 名　　　称 規　　　格 数量 単 位 備　　考

道路照明設備 地中埋設 配管工 波付硬質ポリエチレン管 FEP50 58.0 m

地中管内配線 配線工 CVケーブル CV3.5sq-3C 35.0 m

屋外管内配線 　〃 VVRケーブル VVR2sq-2C 6.0 m

　　〃 　〃 　〃 VVR2sq-3C 3.0 m

Ｄ種接地工 Ｄ種接地 1.0 極

管路土工 車道部 GL-800以上 26.0 m

　〃 歩道部 GL-600以上 4.0 m

埋設標識シート敷設 埋設標識シート 150mm2倍 30.0 m

ハンドホール工 ハンドホール 600×600×900 2.0 基

【数　量　総　括　表】

交差点４



設 備 名 場所（局名） 施　 工 項　　　目 名　　　称 規　　　格 数量 単 位 備　　考

交差点1～4合計 地中埋設 配管工 波付硬質ポリエチレン管 FEP50 58.0 m

地中管内配線 配線工 CVケーブル CV3.5sq-3C 35.0 m

屋外管内配線 　〃 VVRケーブル VVR2sq-2C 6.0 m

　　〃 　〃 　〃 VVR2sq-3C 3.0 m

Ｄ種接地工 Ｄ種接地 1.0 極

管路土工 車道部 GL-800以上 26.0 m

　〃 歩道部 GL-600以上 4.0 m

埋設標識シート敷設 埋設標識シート 150mm2倍 30.0 m

ハンドホール工 ハンドホール 600×600×900 2.0 基

管路土工 車道部 床掘 12.4 m3 26/100*47.5

埋戻(土砂) 3.3 m3 26/100*12.5

埋戻(砂) 9.1 m3 26/100*35.0

管路土工 車道部 残土 2.2 m3 26/100*8.6

管路土工 歩道部 床掘 1.5 m3 4/100*37.5

埋戻(土砂) 1.0 m3 4/100*25.0

埋戻(砂) 0.5 m3 4/100*12.5

管路土工 歩道 残土 0.4 m3 4/100*9.7

管路土工 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 残土 0.8 m3 2*0.4

残土合計 3.4 m3 2.2+0.4+0.8



NO.4

1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

地中埋設 配管 波付硬質ポリエチレン管 FEP50 58.0 3.0 52.0 3.0

地中管内 配線 CVケーブル CV3.5sq-3C 35.0 4.0 27.0 4.0

屋外管内 〃 VVRケーブル VVR2sq-2C 6.0 6.0

〃 〃 〃 VVR2sq-3C 3.0 3.0

D種接地工 D種接地 1.0 1.0

管路土工 車道部 GL-800以上 26.0 26.0

〃 歩道部 GL-600以上 4.0 2.0 2.0

埋設標識シート 埋設標識シート 150mm2倍 30.0 2.0 26.0 2.0

ハンドホール工 ハンドホール 600×600×900 2.0 1.0 1.0

施工方法 種　　別 名　　称 規　　格 合計
内　　　　　　　　　　　　訳

【数 　量　 集　 計 　表】

工 種：配管・配管・土工 設備名：道路照明設備 施工場所：交差点４ 作 業：設置



設備名：道路照明設備

　　　　【ア 　イ 　ソ 　メ 　図】　　ＮＯ．2

工 種：配管・配線工 施工場所：交差点４

トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明

トンネル照明

トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明トンネル照明

トンネル照明



№１

工  種：基礎工

№ 照明灯基礎 数量 1基当たり 0.3
2
×π

0.28

m2
φ500

1.70

ｍ
0.25

2
×π×1.7

0.3

m3
4-M24×700

1

組

   【 土 木 関 係  数 量 拾 い 出 し 表 】

基
礎
砕
石
ス
パ
イ
ラ
ル
鋼
管

コ
ン
ク
リ
ー

ト
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト



№２

工  種：ハンドホール設置工

№ ハンドホール 数量 1基当たり H1-9 5.992-(0.87×0.87×1.16)
-0.085

1.00 5.029

基 m3
RC-40 5.992-5.029/0.9
0.92×092

0.846 0.402

m2 m3
1.26/6{(2.78×1.52)×2＋2
×（2.78×2.78＋1.52×1.52)}

5.992

m3

   【 土 木 関 係  数 量 拾 い 出 し 表 】

ハ
ン
ド
ホ
ー

ル

埋
戻
し

基
礎
砕
石

残
土
処
理

床
掘



№３

工  種：管路土工

№ 車道部　配管２条 数量 100m当たり 0.5×0.95×100

47.5

m3
0.5×0.25×100

12.5

m3
47.5-12.5

35.0

m3
47.5-35.0/0.9

8.6

m3

   【 土 木 関 係  数 量 拾 い 出 し 表 】

床
掘

保
護
砂

埋
戻
し

残
土
処
理



№４

工  種：管路土工

№ 歩道部　配管１条 数量 100m当たり 0.5×0.75×100

37.5

m3
0.5×0.25×100

12.5

m3
37.5-12.5

25.0

m3
37.5-25.0/0.9

9.7

m3

   【 土 木 関 係  数 量 拾 い 出 し 表 】

床
掘

保
護
砂

埋
戻
し

残
土
処
理



№５

工  種：Ｄ種接地工

№ Ｄ種接地工 数量 1極当たり φ10×1500mm

1.0

本
φ10用8mm2×500

1.0

個
VE16

1.0

m
IV3.5sq

3.0

m

   【 土 木 関 係  数 量 拾 い 出 し 表 】

連
結
式
接
地
棒

リ
ー
ド
端
子
硬
質
ビ
ニ
ル
電
線
管

Ｉ
Ｖ
電
線



種　別 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

形状 Ｂ - L - H t

個所 1

コンクリート V1 =( × - × )× =

V2 = × × =

ｍ
3

0.41

型枠 A1 = × × 2 =

A2 = × × 2 =

A3 = × × 2 =

A4 = × × 2 =

ｍ
2

4.42

基礎材
RC-40 A = × =

t=150 ｍ
2

1.21

桝蓋 グレーチング蓋

式 1

土工

床掘り V = × × =

ｍ
3

3.2

埋戻し V = -

= ｍ
3

2.4

残土処理 V = - / =

ｍ
3

0.6

B700-L700-H500 １箇所当り

0.700 0.700 0.500 0.150

1.000 1.000 0.700 0.700 0.500 0.255

1.000 1.000 0.150 0.150

∑V= 0.405

1.000 0.650 1.300

1.000 0.650 1.300

0.700 0.650 0.910

0.700 0.650 0.910

∑A= 4.420

1.100 1.100 1.210

掘削幅B1 2.000 掘削幅L1 2.000 掘削深 0.800

2.000 2.000 0.800 3.200

3.200 (1.000×1.000×0.650+1.100×1.100×0.150)

2.368

3.200 2.368 0.900 0.569



種　別 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

形状 Ｂ - L - H t

個所 1

コンクリート V1 =( × - × )× =

V2 = × × =

ｍ
3

0.56

型枠 A1 = × × 2 =

A2 = × × 2 =

A3 = × × 2 =

A4 = × × 2 =

ｍ
2

6.46

基礎材
RC-40 A = × =

t=150 ｍ
2

1.21

桝蓋 グレーチング蓋

式 1

土工

床掘り V = / 6 ×( × + ×

+ 2 ×( × + × )) = ｍ
3

7.3

埋戻し V = -

= ｍ
3

6.1

残土処理 V = - / =

ｍ
3

0.4

B700-L700-H800 １箇所当り

0.700 0.700 0.800 0.150

1.000 1.000 0.700 0.700 0.800 0.408

1.000 1.000 0.150 0.150

∑V= 0.558

1.000 0.950 1.900

1.000 0.950 1.900

0.700 0.950 1.330

0.700 0.950 1.330

∑A= 6.460

1.100 1.100 1.210

掘削幅B1 2.000 掘削幅L1 2.000 掘削深 1.100

掘削幅B2 3.100 掘削幅L2 3.100

1.100 2.000 3.100 2.000 3.100

2.000 2.000 3.100 3.100 7.264

7.264 (1.000×1.000×0.95+1.100×1.100×0.150)

6.133

7.264 6.133 0.900 0.449



形状 Ｂ - L - H t

1

コンクリート V1 =( × - × )× =

V2 = × × =

ｍ
3

0.61

型枠 A1 = × × 2 =

A2 = × × 2 =

A3 = × × 2 =

A4 = × × 2 =

ｍ
2

7.14

基礎材
RC-40 A = × =

t=150 ｍ
2

1.21

桝蓋 グレーチング蓋

式 1

土工

基面整正 A = × =

ｍ
2

1.2

床掘り V = / 6 ×( × + ×

+ 2 ×( × + × )) = ｍ
3

8.3

埋戻し V = -

= ｍ
3

7.0

残土処理 V = - / =

ｍ
3

0.5

B700-L700-H900 １箇所当り

8.256 7.025 0.900 0.450

数　量

1.200

2.000 2.000

1.210

8.256

7.025

(1.000×1.000×1.05+1.100×1.100×0.150)

2.000

3.200 8.256

掘削幅B2 3.200 掘削幅L2 3.200

1.100 1.100

0.700 1.050

1.100 1.100 1.210

掘削幅B1 2.000 掘削幅L1

∑A= 7.140

1.000 1.050

1.000 1.050 2.100

0.700 1.050 1.470

1.000 1.000 0.150 0.150

∑V= 0.609

0.150

1.000 1.000 0.700 0.700 0.900

0.700 0.700 0.900

掘削深 1.200

0.459

2.100

1.470

3.200

単位計　　　　　算　　　　　式種　別

個所

2.000 3.200 2.000 3.200



形状 Ｂ - L - H t

1

コンクリート V1 =( × - × )× =

V2 = × × =

ｍ
3

0.70

型枠 A1 = × × 2 =

A2 = × × 2 =

A3 = × × 2 =

A4 = × × 2 =

ｍ
2

7.98

基礎材
RC-40 A = × =

t=150 ｍ
2

1.44

桝蓋 グレーチング蓋

式 1

土工

基面整正 A = × =

ｍ
2

1.4

床掘り V = / 6 ×( × + ×

+ 2 ×( × + × )) = ｍ
3

8.9

埋戻し V = -

= ｍ
3

7.4

残土処理 V = - / =

ｍ
3

0.7

B800-L800-H900 １箇所当り

8.892 7.406 0.900

8.892

7.406

1.200

2.100 2.100 3.300 8.8923.300

(1.100×1.100×1.050+1.200×1.200×0.150)

1.200 1.200 1.440

掘削深 1.200

掘削幅B2 3.300 掘削幅L2 3.300

1.200 1.200 1.440

掘削幅B1 2.100 掘削幅L1 2.100

7.980∑A=

0.800 1.050 1.680

0.800 1.050 1.680

1.100 1.050 2.310

1.100 1.050 2.310

1.100 1.100 0.150 0.182

∑V= 0.695

0.800 0.900 0.1500.800

0.900 0.513

2.100 3.300 2.100 3.300

0.663

種　別 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

個所

1.100 1.100 0.800 0.800



形状 Ｂ - L - H t

1

コンクリート V1 =( × - × )× =

V2 = × × =

ｍ
3

0.94

型枠 A1 = × × 2 =

A2 = × × 2 =

A3 = × × 2 =

A4 = × × 2 =

ｍ
2

10.58

基礎材
RC-40 A = × =

t=150 ｍ
2

1.96

桝蓋 グレーチング蓋

式 1

足掛金具 N = 2

D13(二次製品) 個 2

土工

基面整正 A = × =

ｍ
2

2.0

床掘り V = / 6 ×( × + ×

+ 2 ×( × + × )) = ｍ
3

11.5

埋戻し V = -

= ｍ
3

9.3

残土処理 V = - / =

ｍ
3

1.2

１箇所当り

1.300

2.300 2.300 3.600 11.4963.600

2.300 3.600 2.300

1.400 1.400 1.960

2.300 掘削幅L1 2.300

掘削幅B2 3.600 掘削幅L2 3.600

1.000 1.150 2.300

1.400 1.400 1.960

1.300 1.150 2.990

1.000 1.150 2.300

∑V= 0.944

1.300 1.150 2.990

1.000 1.000

1.000 1.000

0.690

1.300 1.300 0.150 0.254

1.000 0.150

1.300

B1000-L1000-H1000

10.580

掘削幅B1

3.600

掘削深

単位種　別 計　　　　　算　　　　　式

1.300 1.300 1.000

(1.300×1.300×1.150+1.400×1.400×0.150)

1.20911.496 9.259 0.900

11.496

9.259

数　量

個所

∑A=















種　別 規　格 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

RHM N =

個 1

敷モルタル 1:3 V = × × =

ｍ
3

0.01

基礎材 RC-40 A = × =

t=150 ｍ
2

0.49

歩車道境界ブロック N = （L=0.6m/個)

B種 両面Ｒ 個 1

縁石 1:3 V = × × =

敷モルタル ｍ
3

0.01

縁石 18-8-40BB V = × × =

基礎コン ｍ
3

0.01

縁石 A1 = × =

基礎型枠 A2 = × × =

= ｍ
3

0.10

縁石 RC-40 A = × =

基礎材 t=100 ｍ
2

0.14

路面排水桝

0.700 0.700 0.490

0.180

１箇所当り

本体
1

0.600 0.600 0.030 0.011

縁石
1

0.230 0.600 0.010 0.001

0.600 0.100 0.011

0.100 0.600 0.060

0.180 0.100 2 0.036

ΣA 0.096

0.230 0.600 0.138

6.000%

600

100400100

5
10

1
50

4
10

10
0

1
50

700

5060050

110380110

路面排水桝
（RHM型）

基礎材
(RC-40)

敷モルタル
(1:3)

歩車道境界ブロック
(B種 両面R)

敷モルタル
(1:3)

基礎コンクリート
(18-8-40BB)

基礎材
(RC-40)

25
0

1
0

1
00

1
00

50

50180



種　別 規　格 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

N = / =

個 5.0
コンクリート 18-8-40BB A = m2 

V2 = × =

=

ｍ
3

1.31
型枠 A = ×( + )=

ｍ
2

4.00
敷モルタル 1:3 V1 = × × =

ｍ
3

0.26
目地材 A = m2 

ｍ
2

0.13

瀝青質

t=10㎜

(CAD計測値)

1.310

10.000 0.190 0.210 4.000

0.131

(CAD計測値)

10.000 1.310

0.131

10m当り

縁石
10.000 2.000 5.000

Ｌ型側溝 LS3-F-T190

C種

ΣV

10.000 0.870 0.030 0.261

0.131



種　別 規　格 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

N = / = ≒

個 16.5
コンクリート 18-8-40BB A = m2 

V = × =

=

ｍ
3

1.40
型枠 A = ×( + )=

ｍ
2

3.70
敷モルタル 1:3 V1 = × × =

ｍ
3

0.26
目地材 A = m2 

ｍ
3

0.14

瀝青質

10.000 0.870 0.030

t=10㎜

(CAD計測値)0.140

0.261

10.000 0.190 0.180 3.700

ΣV 1.400

0.140 1.40010.000

縁石
10.000 0.600 16.667 16.500

0.140

B種
(横断歩道部)

Ｌ型側溝 LS3-F-T190(2)横断歩道部 10m当り

(CAD計測値)

19
0

1
80

164 206 500

870

11
0 5
020

210

コンクリート
(18-8-40BB)

敷モルタル
(1:3)



B400-H1000

種　別 規　格 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

本体 B400-H1000 N = / =

個 5
敷モルタル 1:3 V = × × =

ｍ
3

0.15
基礎 コンクリート② V = × × =

コンクリート ｍ
3

0.9
型枠 A = × × =

ｍ
3

2.0
基礎材 RC-40 V = × × =

ｍ
3

1.3
A = × =

ｍ
2

8.9

片土留め側溝 10m当り

10.000 2.000 5.000

10.000 0.750 0.020 0.150

10.00 0.890 0.10 0.9

10.00 0.100 2 2.0

10.00 0.890 0.15 1.3

10.000 0.890 8.900

1
00
0

90

34

714

40
0

11
0

690

11
0

400

62
0

11
0

20
0

11
0

50

15
0

75 55

5

70

R50

20
0

55

150 370 170

10
0

15
0

100 100

基礎コンクリート

基礎砕石

890



B400-H1500

種　別 規　格 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

本体 B400-H1500 N = / =

個 5
敷モルタル 1:3 V = × × =

ｍ
3

0.15
基礎 コンクリート② V = × × =

コンクリート ｍ
3

0.9
型枠 A = × × =

ｍ
3

2.0
基礎材 RC-40 V = × × =

ｍ
3

1.4
A = × =

ｍ
2

9.0

片土留め側溝 10m当り

10.000 2.000 5.000

10.000 0.750 0.020 0.150

10.00 0.900 0.10 0.9

10.00 0.100 2 2.0

10.00 0.900 0.15 1.4

10.000 0.900 9.000

64
5

20
0

15
0

5
0

1
1
0

13
5

700

150 370 180

1
50
0

50
0

757

40075 55

5

55

100

67

R50

40
0

13
5

11
0

70

100

10
0

1
5
0

100

基礎コンクリート

基礎砕石

900



B400-H2000

種　別 規　格 計　　　　　算　　　　　式 単位 数　量

本体 B400-H2000 N = / =

個 5
敷モルタル 1:3 V = × × =

ｍ
3

0.15
基礎 コンクリート② V = × × =

コンクリート ｍ
3

1.2
型枠 A = × × =

ｍ
3

2.0
基礎材 RC-40 V = × × =

ｍ
3

1.8
A = × =

ｍ
2

11.7

片土留め側溝 10m当り

10.000 2.000 5.000

10.000 0.750 0.020 0.150

10.00 1.170 0.10 1.2

10.00 0.100 2 2.0

10.00 1.170 0.15 1.8

10.000 1.170 11.700

67
5 20
0

15
0

50
11
0

16
5

40075 55

5

55

R50

2
00
0

50
0

790

100

100

40
0

16
5

11
0

1
53

10
0

100

70

10
0

15
0

970

150 370 450

100 100

基礎砕石

1170

基礎コンクリート


