
令和８年度 工事番号

 工事

地内

第7701号

参　考　資　料

青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)

青森市　大字　安田

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
09:公園工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
基盤整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基盤整備

式 1    

敷地造成工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:有り,施工数
量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

m3 7,800    

内   1号

整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3 7,800    

内   2号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵(横断･転落防止柵)撤去

m 664    

内   3号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 235    

内   4号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 17    

内   5号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 16    

内   6号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

m2 320    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
基盤整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

公園施設撤去　 フラッグポール

基 38    

内   8号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 235    

内   9号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 17    

内  10号

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 16    

内  11号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 235    

内  12号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 17    

内  13号

殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 16    

内  14号

現場発生品運搬　 発生材種類:金属くず

t 11.5  

内  15号

公園施設等撤去･移設工

式 1    

公園施設撤去工

式 1    

仮設工　

式 1    

内  16号

トイレ解体工　 トイレ2棟

式 1    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
基盤整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:有り,施

工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,普通土30,000m
3未満･湿地軟弱土

m3 7,802    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 7,802    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
防護柵(横断･転落防止柵)撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,無,無

m 664    

単   1号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 234.9  

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 16.5  

単   3号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 16    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 320    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
公園施設撤去　 フラッグポール

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱撤去(片持式･門型式)

WB812200

片持式 400kg未満/基,3基以上,無,
無

基 38    

単   4号 06-02-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,28.4km以下,全ての費
用 m3 234.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 16.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,7.0km以下,全ての
費用 m3 16    

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

t 552    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

t 41.3  

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

t 37.6  

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
現場発生品運搬　 発生材種類:金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,1
1.5km以下

t 11.5  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 11.5  

 01-02-03

管理費区分：0

処分費　
金属くず

ZZ99*01*01001 t 11.5  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
仮設工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮囲い（進入防止柵）
ガードフェンス　H=1.8m　W=16m

ZZ99*01*02001 箇所 2    

 

管理費区分：0

仮囲い資材運搬費（進入防止柵）

ZZ99*01*02002 ｍ 32    

 

管理費区分：0

仮設養生足場（トイレ２箇所）
枠組足場+防音シート

ZZ99*01*02003 ㎡ 328    

 

管理費区分：0

仮設資機材運搬費（仮設養生足場）

ZZ99*01*02004 式 1    

 

管理費区分：0

重機運搬費
（往復）

ZZ99*01*02007 式 1    

 

管理費区分：0

散水・機材等設備費
仮設トイレ込

ZZ99*01*02008 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
トイレ解体工　 トイレ2棟

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

内外部分別解体
人力分別

ZZ99*01*03001 ㎡ 78.1  

 

管理費区分：0

外壁塗装材アスベスト除去
薬剤剥離工法（ケレン工法）

ZZ99*01*03002 ㎡ 182    

 

管理費区分：0

上屋分別解体
人力・機械併用

ZZ99*01*03003 ㎡ 39.1  

 

管理費区分：0

土間・基礎解体
人力・機械併用

ZZ99*01*03004 ｍ3 27.2  

 

管理費区分：0

フェンス撤去
基礎共

ZZ99*01*03005 式 1    

 

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最小埋戻幅4m以上

m3 48    

 02-01-03

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 48    

 02-01-02

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 61    

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,28.4km以下,全ての費
用 m3 17    

 02-02-07

管理費区分：0

処分費
鉄筋Co殻

ZZ99*01*01003 t 152.5  

 

管理費区分：T

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*01002 t 40    

 

管理費区分：T

現場発生品運搬　
混合廃棄物

式 1    

単   8号 

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
トイレ解体工　 トイレ2棟

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品運搬
ガラス・陶磁器類

式 1    

単   9号 

管理費区分：0

現場発生品運搬
木くず（建築廃材）

式 1    

単  10号 

管理費区分：0

現場発生品運搬
金属くず

式 1    

単  11号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,3m,無,無
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001164004 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB812200

標識柱撤去(片持式･門型式) 片持式 400kg未満/基,3基以上,無,
無 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識柱撤去(片持式)
400kg未満

Q001222001 基 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*01002 t 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

ZZ99*01*01003 t 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
処分費(t)

単位 t 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

ZZ99*01*01004 t 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
現場発生品運搬　
混合廃棄物 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,1
1.5km以下

t 0.36 

           01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.36 

           01-02-03

管理費区分：0

処分費
混合廃棄物

ZZ99*01*03006 t 0.36 

           

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
現場発生品運搬
ガラス・陶磁器類 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,1
1.5km以下

t 0.16 

           01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.16 

           01-02-03

管理費区分：0

処分費
ガラス・陶磁器類混合

ZZ99*01*03008 t 0.16 

           

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
現場発生品運搬
木くず（建築廃材） 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,1
1.5km以下

t 0.6  

           01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.6  

           01-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず（建築廃材）

ZZ99*01*03009 t 0.6  

           

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
現場発生品運搬
金属くず 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,1
1.5km以下

t 1.6  

           01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.6  

           01-02-03

管理費区分：0

処分費　
金属くず

ZZ99*01*01001 t 1.6  

           

管理費区分：T

合計

青森県- 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

基盤整備

(0001)

　　　

式 1    

  敷地造成工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 7,800    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 7,802    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通土30,000m3未満･湿地軟弱土

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地

      (0005)(P)

      　　　

m3 7,800    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 7,802    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0006)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0007)

    　　　

式 1    

      防護柵(横断･転落防止柵)撤去

      (0008)

      　　　

m 664    

Q01　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

        m 664    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3m

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810770

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    構造物取壊し工

    (0009)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0010)

      　　　

m3 235    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 234.9  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0011)

      　　　

m3 17    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 16.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0012)(P)

      　　　

m 16    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 16    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0013)(P)

      　　　

m2 320    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 320    

CB430310

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      公園施設撤去　

      (0014)

      　　　

基 38    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱撤去(片持式･門型式)

        基 38    

J01　柱の種類･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 片持式 400kg未満/基

J02　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3基以上

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812200

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0015)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0016)

      　　　

m3 235    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 234.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0017)(P)

      　　　

m3 17    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 16.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0018)(P)

      　　　

m3 16    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬 単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 16    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0019)

      　　　

m3 235    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 552    

オプション入力

単位数量　　       100    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          処分費 ZZ99*01*01002

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          無筋Co殻 t 100    管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0020)

      　　　

m3 17    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 41.3  

オプション入力

単位数量　　       100    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          処分費

          鉄筋Co殻 t 100    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0021)

      　　　

m3 16    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 37.6  

オプション入力

単位数量　　       100    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          処分費

          As殻 t 100    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0022)

      　　　

t 11.5  

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 11.5  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 11.5  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費　

        金属くず t 11.5  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  公園施設等撤去･移設工

  (0023)

  　　　

式 1    

    公園施設撤去工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0024)

    　　　

式 1    

      仮設工　

      (0025)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮囲い（進入防止柵）

        ガードフェンス　H=1.8m　W=16m 箇所 2    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮囲い資材運搬費（進入防止柵）

        ｍ 32    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設養生足場（トイレ２箇所）

        枠組足場+防音シート ㎡ 328    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設資機材運搬費（仮設養生足場）

        式 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重機運搬費

        （往復） 式 1    

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        散水・機材等設備費

        仮設トイレ込 式 1    

ZZ99*01*02008

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      トイレ解体工　

      (0026)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        内外部分別解体

        人力分別 ㎡ 78.1  

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        外壁塗装材アスベスト除去

        薬剤剥離工法（ケレン工法） ㎡ 182    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        上屋分別解体

        人力・機械併用 ㎡ 39.1  

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土間・基礎解体

        人力・機械併用 ｍ3 27.2  

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        フェンス撤去

        基礎共 式 1    

ZZ99*01*03005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 48    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最小埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 48    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 61    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 17    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        鉄筋Co殻 t 152.5  

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co殻 t 40    

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品運搬　

        混合廃棄物 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          現場発生品及び支給品運搬

          t 0.36 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場発生品及び支給品積込･荷卸

          t 0.36 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          処分費

          混合廃棄物 t 0.36 

ZZ99*01*03006

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品運搬

        ガラス・陶磁器類 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          現場発生品及び支給品運搬

          t 0.16 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場発生品及び支給品積込･荷卸

          t 0.16 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          処分費

          ガラス・陶磁器類混合 t 0.16 

ZZ99*01*03008

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品運搬

        木くず（建築廃材） 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          現場発生品及び支給品運搬

          t 0.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場発生品及び支給品積込･荷卸

          t 0.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          処分費

          木くず（建築廃材） t 0.6  

ZZ99*01*03009

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品運搬

        金属くず 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          現場発生品及び支給品運搬

          t 1.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場発生品及び支給品積込･荷卸

          t 1.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          処分費　

          金属くず t 1.6  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0027) 式 1    

共通仮設

(0028)

　　　

式 1    

  共通仮設費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0029)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0030)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0031) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0032) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　09:公園工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0033) 式 1    

  現場管理費

  (0034) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0035) 式 1    

  一般管理費等

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県総合運動公園旧陸上競技場芝生スタンド撤去(その1)工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0036) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0037) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0038) 式 1    

工事費計

(0039) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



第　7701　号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

金属くず ｔ 8,000 8,000 8,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 300 300 300 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

As殻 ｔ 1,600 1,600 1,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 仮囲い（進入防止柵） その他一般資材

ガードフェンス　H=1.8m　W=16m 箇所 12,466 12,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 仮囲い資材運搬費（進入防止柵） その他一般資材

m 213 213 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 仮設養生足場（トイレ2箇所） その他一般資材

枠組足場+防音シート m2 2,683 2,680 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 仮設材資機材運搬費（仮設養生足場） その他一般資材

式 138,666 138,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02007 重機運搬費 その他一般資材

（往復） 式 150,000 150,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02008 散水・機材等設備費 その他一般資材

仮設トイレ込 式 90,000 90,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 内外部分別解体 その他一般資材

人力分別 m2 1,500 1,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 外壁塗装剤アスベスト除去 その他一般資材

薬剤剥離工法(ケレン工法) m2 24,933 24,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 上屋分別解体 その他一般資材

人力・機械併用 m2 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 土間・基礎解体　 その他一般資材

人力・機械併用 m3 9,400 9,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 フェンス撤去 その他一般資材

基礎共 式 73,166 73,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03006 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

混合廃棄物 t 30,000 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03008 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

ガラス・陶磁器類混合 t 30,000 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03009 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

木くず（建築廃材） t 22,000 22,000 22,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／3月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



第7701号

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
基盤整備 式 1

敷地造成工 式 1
掘削工 式 1

掘削 m3 7802 7800
CB210100 掘削（機械） m3 7802 7802

整地 m3 7802 7800
CB210610 整地 m3 7802 7802

構造物撤去工 式 1
防護柵撤去工 式 1

防護柵撤去 ⅿ 664 664 外周柵（格子）H＝1.2ｍ、防護柵（3段）H=1.1m、防護柵（2段）H=0.7m

構造物取壊し工 式 1
コンクリート構造物取壊し 構造物区分：鉄筋構造物（無筋） m3 235 235 

構造物取壊し（無筋） m3 234.9 234.9 
コンクリート構造物取壊し 構造物区分：鉄筋構造物（有筋） m3 17 17 

構造物取壊し（有筋） m3 16.5 16.5 
舗装版切断 As舗装 m 16.0 16

CB430510 舗装版切断 m 16.0 16 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下
舗装版破砕 As舗装 m2 320.0 320

CB430310 舗装版破砕 m2 320.0 320 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下
公園施設撤去 標識柱撤去 基 38 38

フラッグポール 基 38 38
運搬処理工 式 1 

殻運搬 殻種別：コンクリート殻（無筋） m3 235 235 
CB227010 殻運搬 m3 234.9 234.9 運搬距離　D=28.4km以下

殻運搬 殻種別：コンクリート殻（鉄筋） m3 17 17 
CB227010 殻運搬 m3 16.5 16.5 運搬距離　D=14.4km以下

殻運搬 殻種別：AS殻 m3 16 16 
CB227010 殻運搬 m3 16.0 16 運搬距離　D=7.0km以下

殻処分 殻種別：コンクリート殻（無筋） m3 235 235 
殻処分 t 552 552 鉄筋co殻（無筋）　

殻処分 殻種別：コンクリート殻（鉄筋） m3 17 17 
殻処分 t 41.3 41.3 鉄筋co殻（有筋）　

殻処分 殻種別：As殻 m3 16 16 
殻処分 t 37.6 37.6 AS殻

現場発生品運搬 発生材種類：金属くず t 11.5 11.5
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 11.5 11.5 クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 11.5 11.5 クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ

殻処分 t 11.5 11.5 運搬距離　D=11.5km以下
公園施設等撤去・移設工 式 1

公園施設撤去工 式 1
仮設工 仮囲い（進入防止柵） 式 1 1

仮囲い（進入防止柵）ガードフェンス 箇所 2 2 ガードフェンスH=1.8m W=16m
仮囲い資材運搬費（進入防止柵） m 32 32
仮設養生足場（トイレ2箇所） m2 328 328 枠組足場+防音シート
仮設資機材運搬費（仮設養生足場） 式 1 1
重機運搬費（往復） 式 1 1
散水・機材等設備費（仮設トイレ込） 式 1 1

トイレ解体工 トイレ解体 式 1
内外部分別解体 m2 78.1 78.1 人力分別
外壁塗装材アスベスト除去 m2 182.0 182.0 薬剤剥離工法（ケレン工法）
上屋分別解体 m2 39.1 39.1 人力・機械併用

土間・基礎解体 m3 27.2 27.2 人力・機械併用

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

数量根拠



第7701号

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

数量根拠

フェンス撤去 式 1 1 基礎共
埋戻し m3 48.0 48.0 W<4.0ｍ以上
整地 m3 48.0 48.0 敷均し、標準
殻処分運搬（鉄筋Co） m3 61.0 61.0 運搬距離　D=14.4km以下
殻処分運搬（無筋Co） m3 17.0 17.0 運搬距離　D=28.4km以下
処分費（鉄筋Co） t 152.5 152.5
処分費（無筋Co） t 40 40.0
現場発生品運搬（混合廃棄物） 式 1 1 クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ運搬距離　D=11.5km以下　　　　0.36ｔ

現場発生品運搬（ガラス・陶磁器類） 式 1 1 クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ運搬距離　運搬距離　D=11.5km以下　　　0.16ｔ

現場発生品運搬（木くず（建築廃材）） 式 1 1 クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ運搬距離　運搬距離　D=11.5km以下　　　0.6ｔ

現場発生品運搬（金属くず） 式 1 1 クレーン装置付2ｔ級、吊能力2.9ｔ運搬距離　運搬距離　D=11.5km以下　　　1.6ｔ



数量集計表
青森県総合運動公園 旧陸上競技場

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

土工 式 1

掘削工 式 1

オープンカット m3 7,802.1

構造物撤去工 式 1

コンクリート撤去工 式 1

ブロック撤去 ｕ型ブロック、基礎工 m3 234.9 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

階段撤去 m3 16.5 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

外周柵,防護柵撤去工 式 1

外周柵撤去 格子 H=1.2m kg 7,206.1 L=228.04m

防護柵撤去 3段  H=1.1m kg 2,569.7 L=259.57m

防護柵撤去 2段  H=0.7m kg 1,181.3 L=176.32m

フラッグポール撤去工 式 1

ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ撤去 H=5.0m kg 570.0 N=38本

舗装版切断・撤去工 式 1

切断 m 16.0

破砕 m2 320.0

運搬処理工 式 1

殻運搬 舗装版(As) m3 16.0

殻処分 舗装版(As) t 37.6

殻運搬 コンクリート(有筋) m3 16.5

殻処分 コンクリート(有筋) t 41.3

殻運搬 コンクリート(無筋) m3 234.9

殻処分 コンクリート(無筋) t 552.0

金属くず 外周柵、防護柵、フラッグポール t 11.5

公園施設等撤去・移設工 式 1

仮設工 式 1

仮囲い(進入防止柵) ガードフェンス 箇所 2.0

仮囲い資材運搬費(進入防止柵) m 32.0

仮設養生足場　トイレ2箇所 枠組足場+防音シート m2 328.0

仮設資機材運搬費　仮設養生足場 式 1

重機運搬費(往復) 式 1

散水・機材等設備費(仮設トイレ込) 式 1

トイレ解体工 式 1

内外部分別解体　人力分別 m2 78.1

外壁塗装材アスベスト除去 薬剤剥離工法（ケレン工法） m2 182.0

上屋分別解体 人力・機械併用 m2 39.1

土間・基礎解体 人力・機械併用 m3 27.2

フェンス撤去 基礎共 式 1

埋戻し m3 48.0

整地 m3 48.0

殻運搬 コンクリート(有筋) m3 61.0

殻運搬 コンクリート(無筋) m3 17.0

処分費 コンクリート(有筋) t 152.5



数量集計表
青森県総合運動公園 旧陸上競技場

種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

処分費 コンクリート(無筋) t 40.0

処分費 混合廃棄物 t 0.36

処分費 ガラス・陶磁器類 t 0.16

処分費 木くず（建築廃材） t 0.6

処分費 金属くず t 1.6



数量計算書
青森県総合運動公園 旧陸上競技場芝生スタンド撤去（その1）工事

(1)土工

1)オープン掘削工

図面より ※芝生スタンド

V ＝ × ＝ m3

(2)構造物撤去工

1)コンクリート撤去工

図面より ※ｕ型ブロック工、基礎工　（無筋）

V ＝ × ＝ m3

図面より ※階段工（有筋）

V ＝ × ＝ m3

2)外周柵,防護柵撤去工

図面より ※外周柵(格子) H=1.2m (kg/m)

W ＝ × ＝ kg

図面より ※防護柵(3段)  H=1.1m (kg/m)

W ＝ × ＝ kg

図面より ※防護柵(2段)  H=0.7m (kg/m)

W ＝ × ＝ kg

kg

3)フラッグポール撤去工

図面より ※H=5.0m (kg)

W ＝ × ＝ kg

(114.672+(176.028/2)+5.2)m

10,957.1

1.13 207.89 234.9

3.60 4.59

31.60単位質量

単位質量 9.90

単位質量 15.00

15.00 38.00

9.90 259.57

単位質量 6.70

6.70 176.32

種別・細別 算      式 数  量

37.53 207.89 7,802.1

228.04 7,206.1

16.5

31.60

570.0

2,569.7

1,181.3



(2)構造物撤去工

5)舗装版切断・撤去工

 ①切断 ※A通路

L ＝ × ＝ m

※D通路

L ＝ × ＝ m

m

 ②破砕 ※A通路

A ＝ × × ＝ m2

※D通路

A ＝ × × ＝ m2

m2

運搬処理工

 ①殻運搬 ※ 舗装版破砕面積×舗装厚

V ＝ × ＝ m3

 ①殻処分 ※①殻運搬より（As塊）

W ＝ × ＝ t

※階段工より（CO塊:有筋）

W ＝ × ＝ t

※ｕ型ブロック工、基礎工、より（CO塊:無筋）

W ＝ ( ) × ＝ t

※外周柵、防護柵、フラッグポール（金属くず）

W ＝ ( ＋ ) / ＝ t11.510957.1 570.0 1000

234.9 2.35

320.00

6.0

10.00 20.00

16.0

552.0

37.6

41.3

200.0

0.05

6.00 20.00 1.00 120.0

320.0

16.5 2.50

16.00 2.35

種別・細別 算      式 数  量

10.0

1.00

6.0 1.0

16.0

10.01.0



(3)公園施設等撤去・移設工

1)仮設工

仮囲い ガードフェンス

(進入防止柵) H = m W = m

仮囲い資材運搬費 L ＝ × ＝ m

(進入防止柵)

仮設養生足場 枠組足場+防音シート

トイレ2箇所 A ＝ ＝ m2

仮設資機材運搬費 仮設養生足場

式

重機運搬費(往復)

式

散水・機材等設備費

(仮設トイレ込) 式

2)トイレ解体工

内外部分別解体

人力分別 A ＝ ＝ m2

外壁塗装材アスベスト除去

薬剤剥離工法（ケレン工法）

A ＝ ＝ m2

上屋分別解体

人力・機械併用 A ＝ ＝ m2

土間・基礎解体

人力・機械併用 A ＝ ＝ m3

フェンス撤去

基礎共 式

埋戻し

V ＝ ＝ m3

整地

V ＝ ＝ m3

殻運搬

鉄筋Co V ＝ ＝ m3

殻運搬

無筋Co V ＝ ＝ m317.00 17.0

48.00 48.0

61.00 61.0

48.048.00

（箇所）

78.10

182.00

27.20 27.2

1.0

182.0

39.10 39.1

種別・細別 算      式 数  量

1.8 16.0 2.0 箇所

16.00 2.0 32.0

328.00 328.0

1.0

1.0

1.0

78.1



処分費

鉄筋Co W ＝ × ＝ t

処分費

無筋Co W ＝ × ＝ t

処分費

混合廃棄物 W ＝ ＝ t

処分費

ガラス・陶磁器類 W ＝ ＝ t

処分費

木くず（建築廃材） W ＝ ＝ t

処分費

金属くず W ＝ ＝ t

0.36 0.36

0.60 0.60

1.60 1.60

種別・細別 算      式 数  量

0.16 0.16

17.00 2.35 40.0

61.00 2.50 152.5


