
令和 8 年度　　工事番号　繰 第 7480-1 号

国道338号（栗山トンネル）融雪設備工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市柳町四丁目　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 むつ市(旧むつ市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.12%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

融雪設備補修工　

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘　 土砂

m3 90    

内   1号

埋戻し　 土砂

m3 70    

内   2号

機械室基礎工　

式 1    

機械室・歩廊部基礎

m3 53    

内   3号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

m3 53    

内   4号

既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去　

式 1    

既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去　

台 2    

内   5号

運搬処理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 53    

内   6号

殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 53    

内   7号

殻処分　 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

t 0.3  

内   8号

現場発生品運搬　 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

t 0.3  

内   9号

現場発生品運搬　 既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

t 42    

内  10号

ｵｲﾙ処分費　 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ排出廃油

kg 200    

内  11号

舗装

式 1    

防護柵撤去工　

式 1    

防音ﾌｪﾝｽ撤去工

式 1    

防音ﾌｪﾝｽ　 撤去

m2 112    

内  12号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 6    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

平板載荷試験

箇所 1    

内  14号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 88    

 02-01-03

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,5.0km以下 m3 19    

 02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 19    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 57    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し
上記以外(小規模)

m3 11    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
機械室・歩廊部基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 145    

 02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 53    

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 64.7  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 52.6  

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾋｰﾄﾎﾟﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去

台 2    

単   3号 

管理費区分：0

石綿含有部撤去

台 2    

単   4号 

管理費区分：0

冷媒回収

台 2    

単   5号 

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH3

ZZ99*01*05003 t 42    

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
殻運搬　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 52.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
有筋Co塊

ZZ99*01*05001 t 131.5  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
殻処分　 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

ZZ99*01*05002 t 0.3  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
現場発生品運搬　 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
7.0km以下

t 0.3  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.3  

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
現場発生品運搬　 既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
.0km以下

t 42    

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 42    

 01-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ｵｲﾙ処分費　 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ排出廃油

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費
ｵｲﾙ処理費

ZZ99*01*05005 式 1    

 

管理費区分：0

処分費
ｵｲﾙ処理費

ZZ99*01*05004 kg 200    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
防音ﾌｪﾝｽ　 撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防音ﾌｪﾝｽ撤去

式 1    

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 2    

 

管理費区分：0

交通誘導警備員B

R0804 人 4    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
平板載荷試験

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平板載荷試験
50kN以内

Z237021005 箇所 1    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
埋戻し
上記以外(小規模) 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

           02-01-03

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 1.26 

           
L/C=1.2/0.95

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾋｰﾄﾎﾟﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去

単位 台 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 4    

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 20    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
石綿含有部撤去

単位 台 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)
20A

ZZ99*01*02001 箇所 1    

           
見積

管理費区分：0

配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)
65A

ZZ99*01*02003 箇所 2    

           

管理費区分：0

配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)
80A

ZZ99*01*02004 箇所 7    

           

管理費区分：0

配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)
100A

ZZ99*01*02005 箇所 4    

           

管理費区分：0

配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)
125A

ZZ99*01*02006 箇所 9    

           

管理費区分：0

配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)
φ455㎜

ZZ99*01*02007 箇所 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
冷媒回収

単位 台 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 10    

           
見積

管理費区分：0

回収容器ﾘｰｽ
100kgﾎﾞﾝﾍﾞ6本

ZZ99*01*02008 式 1    

           

管理費区分：0

破壊処理費
R404A

ZZ99*01*02009 kg 200    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
防音ﾌｪﾝｽ撤去

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

既設防音ﾌｪﾝｽ撤去
H=2.4ｍ,L=46.8m

ZZ99*01*01001 m2 112    

           
見積

管理費区分：0

防音ﾌｪﾝｽ 土台鋼材撤去
ｱﾝｶｰ固定部分

ZZ99*01*01008 m 47    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 6    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  融雪設備補修工　

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘　

      (0004)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 88    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 19    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.0km以下

単価補正　　               　

        整地

        m3 19    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0005)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 57    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        上記以外(小規模) m3 11    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋戻し

          m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 1.26 

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    機械室基礎工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      機械室・歩廊部基礎

      (0007)

      　　　

m3 53    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        基礎砕石

        m2 145    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 53    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 64.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0008)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0009)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0010) m3 53    

オプション入力

第0004号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 52.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去　

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去　

      (0012)

      　　　

台 2    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾋｰﾄﾎﾟﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去

        台 2    

オプション入力

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転手(特殊)

          人 4    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 20    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 2    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        石綿含有部撤去

        台 2    

オプション入力

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)

          20A 箇所 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)

          65A 箇所 2    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)

          80A 箇所 7    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)

          100A 箇所 4    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)

          125A 箇所 9    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有)

          φ455㎜ 箇所 2    

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        冷媒回収

        台 2    

オプション入力

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 10    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          回収容器ﾘｰｽ

          100kgﾎﾞﾝﾍﾞ6本 式 1    

ZZ99*01*02008

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          破壊処理費

          R404A kg 200    

ZZ99*01*02009

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        ﾍﾋﾞｰH3 t 42    

ZZ99*01*05003

管理費区分　9

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0013)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0014) m3 53    

オプション入力

第0006号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 52.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0015)

      　　　

m3 53    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        有筋Co塊 t 131.5  

ZZ99*01*05001

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0016)

      　　　

t 0.3  

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 0.3  

ZZ99*01*05002

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0017)

      　　　

t 0.3  

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0018)

      　　　

t 42    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 42    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 42    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｵｲﾙ処分費　

      (0019)

      　　　

kg 200    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    kg

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬費

        ｵｲﾙ処理費 式 1    

ZZ99*01*05005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        ｵｲﾙ処理費 kg 200    

ZZ99*01*05004

管理費区分　T

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0020) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  防護柵撤去工　

  (0021)

  　　　

式 1    

オプション入力

    防音ﾌｪﾝｽ撤去工

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      防音ﾌｪﾝｽ　

      (0023)

      　　　

m2 112    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防音ﾌｪﾝｽ撤去

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          既設防音ﾌｪﾝｽ撤去

          H=2.4ｍ,L=46.8m m2 112    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          防音ﾌｪﾝｽ 土台鋼材撤去

          ｱﾝｶｰ固定部分 m 47    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 6    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0024)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0025)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0026)

      　　　

人日 6    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        交通誘導警備員A

        人 2    

R0803

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人 4    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0027) 式 1    

共通仮設

(0028)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0029)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0030)

    　　　

式 1    

      平板載荷試験

      (0031)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        平板載荷試験

        50kN以内 箇所 1    

Z237021005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0032)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0033) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0034) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0035) 式 1    

  現場管理費

  (0036) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号(栗山ﾄﾝﾈﾙ)融雪設備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.12%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0037) 式 1    

  一般管理費等

  (0038) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0039) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0040) 式 1    

工事費計

(0041) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



繰第7480-1号(縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 既設防音ﾌｪﾝｽ撤去 労務費

H=2.4m,L=46.8m m2 9,500 9,500 10円単位(四捨五入)

ZZ99*01*01008 防音ﾌｪﾝｽ 土台鋼材撤去 労務費

ｱﾝｶｰ固定部分 m 6,000 6,000 10円単位(四捨五入)

ZZ99*01*02001 配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有) その他一般資材

20A 箇所 7,000 7,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有) その他一般資材

65A 箇所 18,000 18,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有) その他一般資材

80A 箇所 22,000 22,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有) その他一般資材

100A 箇所 26,000 26,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02006 配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有) その他一般資材

125A 箇所 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02007 配管ﾌﾗﾝｼﾞ(石綿含有) その他一般資材

φ455mm 箇所 120,000 120,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02008 回収容器ﾘｰｽ その他一般資材

100kgﾎﾞﾝﾍﾞ6本 式 200,000 200,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02009 破壊処理費 その他一般資材

R404A kg 900 900 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

有筋Co塊 t 3,500 3,500 3,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*05002 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (非公表) その他一般資材

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 45,000 45,000 45,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05003 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

ﾍﾋﾞｰH3 t 100円単位(低い金額)

ZZ99*01*05004 処分費 その他一般資材

ｵｲﾙ処理費 kg 500 500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05005 運搬費 その他一般資材

ｵｲﾙ処理費 式 70,000 70,000 100円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／3月号 見積価格



土木

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1.0 

融雪設備補修工 式 1.0 
作業土工 式 1.0 

床掘 土砂 m3 87.8 90 
CB210030 床掘り m3 87.8 88 上記以外(小規模)
CB210110 土砂等運搬 m3 19.3 19 D=5.0km
CB210610 整地 m3 19.3 19 残土受入れ地での処理

埋戻し 土砂 m3 67.8 70 
CB210410 埋戻し m3 57.3 57 上記以外(小規模)

埋戻し m3 10.5 11 山砂
機械室基礎工 式 1.0 

機械室･歩廊部基礎 m3 53.0 53 
CB221110 基礎砕石 m2 145.0 145.0 RC-40、t=10㎝
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 53.0 53.0 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40、28.3+24.7
CB240210 型枠 m2 64.7 64.7 50.6+14.1

構造物撤去工 式 1.0 
構造物取壊し工 式 1.0 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 52.6 53 
構造物とりこわし m3 52.6 52.6 

既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去 式 1.0 
既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去 台 2.0 2 

ﾋｰﾄﾎﾟﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去 台 2.0 2 
石綿含有部撤去 台 2.0 2 
冷媒回収 台 2.0 2 
ｽｸﾗｯﾌﾟ t 42.0 42.0 ﾍﾋﾞｰH3

運搬処理工 式 1.0 
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 52.6 53 

CB227010 殻運搬 m3 52.6 52.6 D=14.0km
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 52.6 53 

処分費 t 131.5 131.5 
殻処分 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 0.3 0.3 

処分費 t 0.3 0.3 
現場発生品運搬 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 0.3 0.3 

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.3 0.3 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t、D=15.5㎞、0.15ｔ/台×2台

CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.3 0.3 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t
現場発生品運搬 既設ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ t 42.0 42 

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 42.0 42.0 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t、D=4.9㎞、21ｔ/台×2台
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 42.0 42.0 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9

ｵｲﾙ処分費 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ排出廃油 kg 200.0 200 
運搬費 式 1.0 1 むつ市～八戸市
処分費 kg 200.0 200.0 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

1 / 2 ページ



土木

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

舗装 式 1.0 
防護柵撤去工 式 1.0 

防音ﾌｪﾝｽ撤去工 式 1.0 
防音ﾌｪﾝｽ 撤去･再設置(H=2.4m,L=46.8m) m2 112.3 112 

防音ﾌｪﾝｽ撤去 式 1.0 1 
仮設工 式 1.0 

交通管理工 式 1.0 
交通誘導警備員 人日 6.0 6 

交通誘導警備員A 人 2.0 2 
交通誘導警備員B 人 4.0 4 

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

技術管理費 式 1
平板載荷試験 箇所 1 1

平板載荷試験 箇所 1 1 50kN以内

2 / 2 ページ



数　量　総　括　表 (1/1)

項 目 名 称 規 格 単 位 数　量 適 用

防音フェンス撤去工 既存防音フェンス撤去 L=46.8ｍ,H=2,400 式 1

機械室土工 掘削 ㎥ 87.8 機械室

基礎砕石 RC-40,t=10㎝ ㎡ 145.0 基礎・歩床部

山砂 ㎥ 10.5 機械室配管部

埋戻 発生土 ㎥ 57.3

残土処理 ㎥ 19.3

型枠 機器基礎H=600 ㎡ 50.6

型枠 歩床部基礎H=300 ㎡ 14.1

コンクリート 機器基礎18-8-40 ㎥ 28.3

コンクリート 歩床部基礎18-8-40 ㎥ 24.7

撤去工 重機はつり はつり体積 ｍ
3 52.6

既存ヒートポンプユニット ヒートポンプユニット 式 1 2台(W=42.0t)

冷媒回収 式 1 2台

既設キュービクル 式 1 2台

ヒートポンプ排出廃油処分 式 1

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員Ａ 人日 2

交通誘導警備員Ｂ 人日 4



＜防音フェンス工＞

名 称 算 式 及 び 略 図 単位 数　量

防音フェンス撤去 防音フェンス撤去　L=46.8ｍ　H=2,400

N＝1.0式 式 1.0



＜機械室土工＞
(1/2)

名 称 算 式 及 び 略 図 単位 数 量

床掘 ・機械室

 V=9.5
L
×11.4

W
×0.665

H
+9.5

L
×3.8

W
×(0.209

H
+0.665

H
)÷2

　　=87.795㎥ ㎥ 87.8

基礎砕石 ・再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)t=10cm（ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤,歩床部）

 A1=7.2
L
×1.6

W
×3箇所+6.9

L
×1.6

W
×2箇所=56.64㎡

 A2=9.1
L
×14.8

W
-(7.0

L
×1.4

W
×2箇所

　　　+6.7
L
×1.4

W
×2箇所+3.0

L
×1.4

W
+3.4

L
×1.4

W
)=87.36㎡

・ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ基礎

 A3=1.0L×1.0W=1.0㎡

ΣA=56.64+87.36+1.0=145.00㎡ ㎡ 145.0

山砂 ・山砂（メイン配管部）

 V=｛1.3
L
×(1.765

W
+2.0

W
)+(1.835

L
+7.1

L
+11.2

L
+7.44

L
)×0.6

W

     +7.1
L
×1.05

W
｝×0.365

H
=10.546㎥ ㎥ 10.5

埋戻 ・発生土

 V=87.795-145.0×0.1H-10.546

　 -(7.2
L
×2箇所+6.7

W
×2箇所+3.0

L
+3.4

L
)×1.4

W
×(0.018

H
+0.210

H
)÷2

=61.629㎥ ㎥ 57.3

残土処理 ΣV=87.795-61.629/0.9=19.318㎥ ㎥ 19.3

型枠 ・型枠（ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤基礎）

 A=(7.0
L
+1.4

W
)×2×0.6

H
×2箇所+(6.7

L
+1.4

W
)×2×0.6

H
×2箇所

    ＋(3.0
L
+1.4

W
)×2×0.6

H
＋(3.4

L
+1.4

W
)×2×0.6

H
=50.64㎡ ㎡ 50.6

・型枠（歩床部）

 A=(8.9
L+
14.6

W
)×2×0.3

H
=14.10㎡ ㎡ 14.1



＜機械室土工＞
(2/2)

名 称 算 式 及 び 略 図 単位 数 量

コンクリート ・基礎コンクリート(18-8-40)（ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤）

 V=7.0
L
×1.4

W
×0.6

H
×2箇所+6.7

L
×1.4

W
×0.6

H
×2箇所

　　+3.0
L
×1.4

W
×0.6

H
+3.4

L
×1.4

W
×0.6

H
=28.392㎥ ㎥ 28.3

・基礎コンクリート（歩床部）

 A=8.9
L
×14.6

W
×0.3

H
-(7.0

L
×1.4

W
×0.3

H
×2箇所

   +6.7
L
×1.4

W
×0.3

H
×2箇所＋3.0

L
×1.4

W
×0.3

H
＋3.4

L
×1.4

W
×0.3

H
)

=24.786㎡ ㎥ 24.7



＜撤去＞

名 称 算 式 及 び 略 図 単位 数 量

撤去工 既設機械基礎

重機はつり はつり

歩床部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

V1=8.9L×14.6W×0.3H=38.982㎥

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基礎鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

V2=6.7L×2.5W×(0.2H+0.5H)÷2×2箇所=11.725㎥

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

V2=3.8L×2.2W×(0.1H+0.364H)÷2=1.940㎥

はつり体積

ΣV=38.982+11.725+1.940=52.647㎥ ㎥ 52.6

撤去工 ヒートポンプユニット

N=1.0式 式 1.0

冷媒回収

N=1.0式 式 1.0

既設キュービクル

N=1.0式 式 1.0

ヒートポンプ排出廃油処分

N=1.0式 式 1.0





再生砕石 40mm以下    t=100mm

歩床部ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 t=300mm

再生砕石 40mm以下  t=100mm

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 t=600mm

再生砕石 40mm以下  t=100mm

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 t=600mm

再生砕石 40mm以下  t=100mm

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 t=600mm

再生砕石 40mm以下  t=100mm

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 t=600mm

再生砕石 40mm以下  t=100mm

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 t=600mm
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山砂

発生土

再生砕石

40mm以下 t=100mm
歩床部ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-40 t=300mm

150

HPPE150





石綿管(アスベスト)使用の配管フランジ位置図

20A×1箇所

65A×2箇所

80A×7箇所

100A×4箇所

125A×9箇所

φ455×2箇所

計 25箇所/台

W=0.15t/台



 P.

資機材運搬経路平面図及び仮設工計画図より

配置人員 仮設計画図 所要日数より

N ＝ ＝

配置人員 仮設計画図 所要日数より

N ＝ ＝ 4.0 人日2 × 2 4.0

2 2.0 2.0 人日

交通誘導警備員B

交通管理工

交通誘導警備員A

1 × 

区　   　分 算　　　　　　　  　　　　　　　　　式 数　　  量

仮 設 工


