
令和 8 年度 工事番号 繰 第 3003 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

むつ小川原港維持（浚渫）工事

参　考　資　料

上北郡六ヶ所村大字　鷹架外　地先



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 六ヶ所村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
50:浚渫工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.24%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

航路･泊地･船だまり

式 1    

浚渫工

式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工

式 1    

グラブ浚渫工（1工区）

m3 2,340    

内   1号

グラブ浚渫工（2工区）

m3 920    

内   2号

土捨工

式 1    

浚渫土工

式 1    

積込

m3 3,260    

内   3号

土砂等運搬

m3 3,260    

内   4号

整地

m3 3,260    

内   5号

仮設工

式 1    

仮設工

式 1    

大型土のう工

袋 80    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事用道路工

式 1    

内   7号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬

ｔ 0.16 

内   8号

現場発生品処分

ｔ 0.16 

内   9号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    

えい航費

回 2    

内  10号

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

ｔ 53    

内  11号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分
工事区分

港湾整備
航路･泊地･船だまり

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
グラブ浚渫工（1工区）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

グラブ浚渫（1工区）

m3 3,999    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
グラブ浚渫工（2工区）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

グラブ浚渫（2工区）

m3 2,046    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 6,045    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
土砂等運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.0km以下 m3 6,045    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
整地

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 6,045    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
大型土のう工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 80    

単   3号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 80    

単   4号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
工事用道路工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 300    

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,95日,無,
有

枚 33    

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
現場発生品運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
8.0km以下

t 0.16 

 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
現場発生品処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.16 

単   7号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
えい航費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

えい航（八戸-むつ小川原港）

回 2    

単   8号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

関東･中部･近畿,6.5km,12m以内,各
種(実数入力),0,無

t 105.9  

単   9号 01-02-02
往復

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 52.9  

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
グラブ浚渫（1工区）

単位 m3 単位数量
1,378    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤)運転
ｱﾝｶｰ式 鋼D9.0m3　運転8h/日

日 1    

単  11号 

管理費区分：0

引船(就業10時間)運転
鋼D 1500PS型 1103kw　2h

日 1    

単  12号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
グラブ浚渫（2工区）

単位 m3 単位数量
715    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤)運転
ｱﾝｶｰ式 鋼D9.0m3　運転6ｈ/日

日 1    

単  13号 

管理費区分：0

引船(就業10時間)運転
鋼D 1500PS型 1103kW 6h

日 1    

単  14号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

Y000561101001 袋 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  15号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  16号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  17号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,95日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:95日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃プラスチック

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
えい航（八戸-むつ小川原港）

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油
A重油(ﾛｰﾘｰ)

Z006700002 L 1,539    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 6.5  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 6.5  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1200PS型 100GT

M003102014

機械条件:運転時間当り損料

時間 9    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1200PS型 100GT

M003102014

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 9.0m3

M300090000

機械条件:供用日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

関東･中部･近畿,6.5km,12m以内,各
種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分A
製品長12m以内 10kmまで

Z006810001001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤)運転
ｱﾝｶｰ式 鋼D9.0m3　運転8h/日 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油
A重油(ﾛｰﾘｰ)

Z006700002 L 1,243    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.43 

           
1×1.43

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.86 

           
2×1.43

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 7.1  

           
5×1.42

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 9.0m3

M300090000

機械条件:運転時間当り損料

時間 8    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 9.0m3

M300090000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 17 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
引船(就業10時間)運転
鋼D 1500PS型 1103kw　2h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油
A重油(ﾛｰﾘｰ)

Z006700002 L 342    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 4.29 

           
3×1.43

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.42 

           
1×1.42

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1200PS型 100GT

M003102014

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1200PS型 100GT

M003102014

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 18 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤)運転
ｱﾝｶｰ式 鋼D9.0m3　運転6ｈ/日 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油
A重油(ﾛｰﾘｰ)

Z006700002 L 932    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.43 

           
1×1.43

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.86 

           
2×1.43

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 7.1  

           
5×1.42

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 9.0m3

M300090000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 9.0m3

M300090000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 19 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
引船(就業10時間)運転
鋼D 1500PS型 1103kW 6h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油
A重油(ﾛｰﾘｰ)

Z006700002 L 1,026    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 4.29 

           
3×1.43

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.42 

           
1×1.42

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1200PS型 100GT

M003102014

機械条件:運転時間当り損料

時間 6    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D1200PS型 100GT

M003102014

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 20 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 21 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 22 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

航路･泊地･船だまり

(0001)

　　　

式 1    

  浚渫工

  (0002)

  　　　

式 1    

    ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫工

    (0003)

    　　　

式 1    

      グラブ浚渫工（1工区）

      (0004)

      　　　

m3 2,340    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        グラブ浚渫（1工区）

        m3 3,999    

オプション入力

単位数量　　     1,378    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤)運転

          ｱﾝｶｰ式 鋼D9.0m3　運転8h/日 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            重油

            A重油(ﾛｰﾘｰ) L 1,243    

Z006700002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            船団長

            人 1.43 

R3004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高級船員

            人 2.86 

R0126

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通船員

            人 7.1  

R0127

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]

            D 9.0m3 時間 8    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転時間当り損料

M300090000

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

            ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]

            D 9.0m3 日 1.65 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M300090000

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

          引船(就業10時間)運転

          鋼D 1500PS型 1103kw　2h 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            重油

            A重油(ﾛｰﾘｰ) L 342    

Z006700002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高級船員

            人 4.29 

R0126

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通船員

            人 1.42 

R0127

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            引船[鋼製]

            D1200PS型 100GT 時間 2    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転時間当り損料

M003102014

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

            引船[鋼製]

            D1200PS型 100GT 日 1.65 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M003102014

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      グラブ浚渫工（2工区）

      (0005)

      　　　

m3 920    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        グラブ浚渫（2工区）

        m3 2,046    

オプション入力

単位数量　　       715    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤)運転

          ｱﾝｶｰ式 鋼D9.0m3　運転6ｈ/日 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            重油

            A重油(ﾛｰﾘｰ) L 932    

Z006700002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            船団長

            人 1.43 

R3004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高級船員

            人 2.86 

R0126

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通船員

            人 7.1  

R0127

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]

            D 9.0m3 時間 6    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転時間当り損料

M300090000

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

            ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]

            D 9.0m3 日 1.65 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M300090000

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

          引船(就業10時間)運転

          鋼D 1500PS型 1103kW 6h 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            重油

            A重油(ﾛｰﾘｰ) L 1,026    

Z006700002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高級船員

            人 4.29 

R0126

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通船員

            人 1.42 

R0127

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            引船[鋼製]

            D1200PS型 100GT 時間 6    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転時間当り損料

M003102014

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

            引船[鋼製]

            D1200PS型 100GT 日 1.65 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M003102014

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

  土捨工

  (0006)

  　　　

式 1    

    浚渫土工

    (0007) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      積込

      (0008)

      　　　

m3 3,260    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 6,045    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0009)

      　　　

m3 3,260    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        土砂等運搬

        m3 6,045    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地

      (0010)

      　　　

m3 3,260    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        整地

        m3 6,045    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設工

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      大型土のう工

      (0013)

      　　　

袋 80    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        大型土のう工

        袋 80    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 80    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路工

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 300    

WB253610

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 33    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 95日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0015)

  　　　

式 1    

オプション入力

    運搬処理工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場発生品運搬

      (0017)

      　　　

ｔ 0.16 

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.16 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 28.0km以下

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品処分

      (0018)

      　　　

ｔ 0.16 

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        処分費(t)

        t 0.16 

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0019) 式 1    

共通仮設

(0020)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0021)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0022)

    　　　

式 1    

      えい航費

      (0023)

      　　　

回 2    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        えい航（八戸-むつ小川原港）

        回 2    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          重油

          A重油(ﾛｰﾘｰ) L 1,539    

Z006700002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          船団長

          人 1    

R3004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高級船員

          人 6.5  

R0126

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通船員

          人 6.5  

R0127

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          引船[鋼製]

          D1200PS型 100GT 時間 9    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運転時間当り損料

M003102014

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

          引船[鋼製]

          D1200PS型 100GT 日 1.5  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M003102014

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]

          D 9.0m3 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M300090000

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

    運搬費

    (0024)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0025)

      　　　

ｔ 53    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 105.9  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 関東･中部･近畿

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 6.5km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費 WB010030
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 52.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0026)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0027) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0028) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　50:浚渫工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0029) 式 1    

  現場管理費

  (0030) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 むつ小川原港維持（浚渫）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0031) 式 1    

  一般管理費等

  (0032) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0033) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0034) 式 1    

工事費計

(0035) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



繰第3003号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000561101001 大型土のう袋材 県材料単価表p.25 (掲載) その他一般資材

H=1.08ｍ　W=1.1ｍ 袋 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表) その他一般資材

廃プラスチック t 100円単位(切捨)

Z006810001001 基本運賃区分A 国土交通省土木工事標準積算基準書 (非公表) その他一般資材

製品長12ｍ以内　10㎞まで ｔ 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

航路・泊地・船だまり 式 1 1

浚渫工 式 1 1

グラブ浚渫工 式 1 1

グラブ浚渫（1工区） m3 2,341.20 2340 純土量

グラブ浚渫　浚渫・運搬・揚土
鋼D9.0m3　砂質土砂　N値10未満

m3 3,998.70 3999
えい航距離
片道　0.0km

グラブ浚渫（2工区） m3 917.50 920 純土量

グラブ浚渫　浚渫・運搬・揚土
鋼D9.0m3　砂質土砂　N値10未満

m3 2,046.20 2046
えい航距離
片道　7.0km

土捨工 式 1 1

浚渫土工 式 1 1

積込 m3 3,258.70 3,260 純土量

CB210020 積込 m3 6,044.90 6,045 土砂　オープンカット

土砂等運搬 m3 3,258.70 3,260

CB210110 土砂等運搬 m3 6,044.90 6,045 標準,DID区間 無, 1.0㎞以下

整地 m3 3,258.70 3,260

CB210610 整地 m3 6,044.90 6,045 残土受入地での処理

仮設工 式 1 1

仮設工 式 1 1

大型土のう工 袋 80 80

WB252730 大型土のう工 袋 80 80 製作・設置,　流用土,　6ｍ以下

WB252730 大型土のう工 袋 80 80 撤去,　6ｍ以下

工事用道路工 式 1 1

WB253610 敷鉄板設置・撤去 ｍ2 300.00 300.0 設置・撤去

WB253630 敷鉄板賃料 枚 33 33 22*1524*6096、95日

構造物撤去工 式 1 1

運搬処理工 式 1 1

現場発生品運搬 ｔ 0.16 0.16

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 ｔ 0.16 0.16 28.0㎞以下

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

現場発生品処分 ｔ 0.16 0.16

処分費 ｔ 0.16 0.16 廃プラスチック

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

回航・えい航費 式 1 1

えい航費 回 2 2

グラブ浚渫船えい航費　鋼D9.0m3 24浬 回 2 2 八戸-むつ小川原　往路1回、復路1回　計2回　

運搬費 式 1 1

仮設材運搬費 ｔ 52.93 53

WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 105.86 105.9 往復分、片道6.5㎞

WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 ｔ 52.93 52.9



断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積

No.20 No.20 No.20

No.40 No.40 No.40

No.60 0.00 7.51 No.60 0.00 11.25 No.60 0.00 2.74 工事起点

No.80 20.00 32.08 19.80 396.0 No.80 20.00 17.00 14.13 282.6 No.80 20.00 7.87 5.31 106.2

No.100 20.00 63.26 47.67 953.4 No.100 20.00 18.89 17.95 359.0 No.100 20.00 11.00 9.44 188.8

No.120 20.00 25.80 44.53 890.6 No.120 20.00 12.50 15.70 314.0 No.120 20.00 9.64 10.32 206.4

No.125 5.00 14.65 20.23 101.2 No.125 5.00 7.89 10.20 51.0 No.125 5.00 8.50 9.07 45.4 工事終点

No.160 No.160

No.180 No.180 No.125 0.00 23.15 余掘（+4.0ｍ）

No.200 No.200 No.129 4.00 23.15 23.15 92.6

No.129 0.00 23.15

No.130 1.00 0.00 11.58 11.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合計

合　　計 65.0 2341.2 合　　計 65.0 1006.6 合　　計 70.0 650.9 合計

擦り付け（+1.0ｍ）

0.0

3998.7

浚渫工（1工区　新納屋地区）
測　　点 距　　離

純土量
測　　点 距　　離

底面余堀
測　　点 距　　離

法面余堀
摘　　　要



断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積

No.0-45 0.00 0.00

No.0-44 1.00 15.14 7.57 7.6

No.0-44 0.00 15.14

No.0-40 4.00 15.14 15.14 60.6 余掘（+4.0ｍ）

No.0-40 0.00 10.24 No.0-40 0.00 9.00 No.0-40 0.00 4.90 工事起点

No.0-20 20.00 14.58 12.41 248.2 No.0-20 20.00 10.00 9.50 190.0 No.0-20 20.00 6.15 5.53 110.6

No.0 20.00 19.96 17.27 345.4 No.0 20.00 10.00 10.00 200.0 No.0 20.00 8.21 7.18 143.6

No.20 20.00 8.26 14.11 282.2 No.20 20.00 7.00 8.50 170.0 No.20 20.00 4.56 6.39 127.8

No.25 5.00 8.40 8.33 41.7 No.25 5.00 10.00 8.50 42.5 No.25 5.00 3.84 4.20 21.0 工事終点

No.25 20.00 13.97 #REF! #REF! No.25 20.00 10.00 #REF! #REF! No.25 0.00 12.24

No.29 20.00 12.82 13.40 268.0 No.29 20.00 10.00 10.00 200.0 No.29 4.00 12.24 12.24 49.0 余掘（+4.0ｍ）

No.29 20.00 13.97 13.40 268.0 No.29 20.00 10.00 10.00 200.0 No.29 0.00 12.24

No.30 20.00 12.82 13.40 268.0 No.30 20.00 10.00 10.00 200.0 No.30 1.00 0.00 6.12 6.1

合　　計 65.0 917.5 合　　計 65.0 602.5 合　　計 75.0 526.2 合計 2046.2

擦り付け（+1.0ｍ）

浚渫工（2工区　尾駮地区）
測　　点 距　　離

純土量
測　　点 距　　離

底面余堀
測　　点 距　　離

法面余堀
摘　　　要

擦り付け（+1.0ｍ）
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（参考）



敷鉄板（6096*1524*22）

A= 100.0×3.0 ＝ 300.00 m2
N= 300.0÷（6.096×1.524） ＝ 32.29

≒ 33 枚

W= 33×1.604 ＝ 52.93 ｔ
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