
令和 ８ 年度 工事番号 繰第614-1号

　注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託契約を拘束するものではない

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

参　考　資　料

西津軽郡鰺ヶ沢町大字芦萢町　地内

岩木山環状線道路災害防除 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 鯵ヶ沢町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠　 RTF Ⅳ型-200(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付厚 t=10cm、枠内植生
基材吹付厚 t=5cm)

m2 631    

内   1号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

吹付法面取壊し　

m2 650    

内   2号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 ﾓﾙﾀﾙ殻

m3 65    

内   3号

殻処分　 ﾓﾙﾀﾙ殻

m3 65    

内   4号

仮設工

式 1    

防護施設工

式 1    

作業土工　 土砂

式 1    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵

m 54    

内   6号

構造物取壊し工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

m3 8    

内   7号

舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m 67    

内   8号

舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m3 10    

内   9号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　　 無筋Co殻、As殻

m3 9    

内  10号

殻処分　 無筋Co殻、As殻

m3 9    

内  11号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　

式 1    

下層路盤（歩道部）　 再生砕石(RC-40) t=35cm

m2 10    

内  12号

上層路盤（歩道部）　 粒度調整砕石(M-40) t=15cm

m2 10    

内  13号

表層（車道・路肩部）　 ②再生密粒度As(13) t=4cm

m2 10    

内  14号

表層（車道・路肩部）　 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

m2 10    

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　 B

人日 76    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
吹付枠　 RTF Ⅳ型-200(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付厚 t=10cm、枠内

植生基材吹付厚 t=5cm)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

RTﾌﾚｰﾑ工　
Ⅵ型-2000

m 576    

単   1号 

管理費区分：0

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

500m2以上1000m2未満,無

m2 630.7  

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,250m2以上500m2未満,無,有

m2 283.9  

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,5cm,100m2未満,無,
無,有

m2 58.8  

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
吹付法面取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付法面取壊し

CB220710

有り,機械施工

m2 274    

 02-02-01

管理費区分：0

吹付法面取壊し

CB220710

有り,人力施工

m2 377    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
殻運搬　 ﾓﾙﾀﾙ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ),機械積
込,無し,18.0km以下,全ての費用

m3 65.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
殻処分　 ﾓﾙﾀﾙ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
ﾓﾙﾀﾙ殻

ZZ99*41200001 t 139.9  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
作業土工　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 7    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 7    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
仮設防護柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

A-3型 仮設防護柵
H=4.0m

m 54    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 8.1  

単   6号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 67.2  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 10.1  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
殻運搬　　 無筋Co殻、As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 8.1  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,22.0km以下,全ての
費用 m3 0.7  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻処分　 無筋Co殻、As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*41200002 t 18.9  

 

管理費区分：T

処分費
As殻

ZZ99*41200003 t 1.6  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
下層路盤（歩道部）　 再生砕石(RC-40) t=35cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 10.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
上層路盤（歩道部）　 粒度調整砕石(M-40) t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

150mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 10.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
表層（車道・路肩部）　 ②再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 10.1  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
表層（車道・路肩部）　 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 10.1  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
交通誘導警備員　 B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 76    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 13 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
RTﾌﾚｰﾑ工　
Ⅵ型-2000 単位 m 単位数量

945.5  
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋加工組立工

kg 4,332.23 

単   7号 
見積

管理費区分：0

RTフレーム設置工

個 1,605    

単   8号 

管理費区分：0

主アンカー設置工
D16×750 先付け

本 286    

単   9号 

管理費区分：0

補助アンカー設置工
D13×500 先付け

本 825    

単  10号 

管理費区分：0

補助網設置工　

枚 795    

単  11号 

管理費区分：0

枠内清掃工

箇所 250    

単  12号 

管理費区分：0

法枠吹付工
RTF Ⅳ型-2000

m3 86.49 

単  13号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 500m2以上1000m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,250m2以上500m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,5cm,100m2未満,無,
無,有 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚5cm

Q001408003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
A-3型 仮設防護柵
H=4.0m 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

とび工

R0106 人 5.3  

           
県河川ｐ23

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.9  

           

管理費区分：0

主桁　Z001120003
H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m

ZZ99*01*09001 t 0.71 

           
損料として20％計上

管理費区分：0

横梁　Z001130007
L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m

ZZ99*01*09002 t 0.27 

           
損料として20％計上

管理費区分：0

土留板　Z006105001
杉板 20cm×3.6cm L=2.0m

ZZ99*01*09003 m3 1.4  

           
損料として20％計上

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
土留板損料額の10％を
限度として計上する。
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.44 

           02-03-01
0.6×0.6×0.8

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 9.6  

           02-02-06
0.6×0.8×4

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
鉄筋加工組立工

単位 kg 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.3  

           
諸雑費対象、見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 13.3  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.3  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.17 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の1％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
RTフレーム設置工

単位 個 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 0.67 

           
諸雑費対象、見積

管理費区分：0

RTﾌﾚｰﾑ Ⅳ型

ZZ99*01*01002 個 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の3％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／個
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
主アンカー設置工
D16×750 先付け 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           
諸雑費対象、見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.6  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ
D16×750 先付け

ZZ99*01*01003 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の4％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
補助アンカー設置工
D13×500 先付け 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           
諸雑費対象、見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.6  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ
D13×500 先付け

ZZ99*01*01004 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の4％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
補助網設置工　

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 3.33 

           
諸雑費対象、見積

管理費区分：0

吹付網用金網
200×1500

ZZ99*01*01005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の3％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
枠内清掃工

単位 箇所 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 7    

           
諸雑費対象、見積

管理費区分：0

枠用ｼｰﾄ
1450×1450

ZZ99*01*01006 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の5％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
法枠吹付工
RTF Ⅳ型-2000 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           
諸雑費対象、見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.5  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.6  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.6  

           
諸雑費対象

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.46 

           
420kg/m3 ﾛｽ率30％

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 16.12 

           
1.24m3/m3 ﾛｽ率30％

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転

日 1.6  

単  14号 

管理費区分：0

機械運転工
ﾎｨｰﾙﾛｰﾀﾞ

日 1.6  

単  15号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計金額の19％
以内
管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 53.3  

           
見積

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料 供用日
法面用湿式 0.8～1.2m3/ｈ

ZZ99*01*01001 日 1.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
機械運転工
ﾎｨｰﾙﾛｰﾀﾞ 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1    

           
見積

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 16    

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  法面工

  (0002)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0003)

    　　　

式 1    

      吹付枠　

      (0004)

      　　　

m2 631    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        RTﾌﾚｰﾑ工　

        Ⅵ型-2000 m 576    

オプション入力

単位数量　　       945.5  m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋加工組立工

          kg 4,332.23 

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 3.3  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 13.3  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.3  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

            SD345 D13 t 1.17 

Z001102019

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          RTフレーム設置工

          個 1,605    

オプション入力

単位数量　　       100    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 0.67 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            RTﾌﾚｰﾑ Ⅳ型

            個 100    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主アンカー設置工

          D16×750 先付け 本 286    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 3.6  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｱﾝｶｰ

            D16×750 先付け 本 100    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補助アンカー設置工

          D13×500 先付け 本 825    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 3.6  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｱﾝｶｰ

            D13×500 先付け 本 100    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補助網設置工　

          枚 795    

オプション入力

単位数量　　       100    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 3.33 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            吹付網用金網

            200×1500 枚 100    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          枠内清掃工

          箇所 250    

オプション入力

単位数量　　       100    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 7    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            枠用ｼｰﾄ

            1450×1450 枚 100    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法枠吹付工

          RTF Ⅳ型-2000 m3 86.49 

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.8  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 5.5  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3.6  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.6  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 5.46 

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

            洗い 細目 m3 16.12 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転

            日 1.6  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              軽油

              L 53.3  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料 供用日

              法面用湿式 0.8～1.2m3/ｈ 日 1.6  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            機械運転工

            ﾎｨｰﾙﾛｰﾀﾞ 日 1.6  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              運転手(一般)

              人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              軽油

              L 16    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

              山積0.34m3 日 1.4  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001020011

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 630.7  

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 283.9  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械播種施工による植生工

        m2 58.8  

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0005)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0006)

    　　　

式 1    

      吹付法面取壊し　

      (0007) m2 650    

オプション入力

第0002号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吹付法面取壊し

        m2 274    

J01　集積積込の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

CB220710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付法面取壊し

        m2 377    

J01　集積積込の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

CB220710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0008)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0009)

      　　　

m3 65    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 65.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J11　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 18.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0010)

      　　　

m3 65    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        ﾓﾙﾀﾙ殻 t 139.9  

ZZ99*41200001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0011)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    防護施設工

    (0012)

    　　　

式 1    

      作業土工　

      (0013)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 7    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 7    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設防護柵

      (0014)

      　　　

m 54    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        A-3型 仮設防護柵

        H=4.0m m 54    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 5.3  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 8.9  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主桁　Z001120003

          H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m t 0.71 

ZZ99*01*09001

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横梁　Z001130007

          L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m t 0.27 

ZZ99*01*09002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土留板　Z006105001

          杉板 20cm×3.6cm L=2.0m m3 1.4  

諸雑費2：対象

ZZ99*01*09003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝10.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.44 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 9.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工　

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0016)

      　　　

m3 8    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 8.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0017)

      　　　

m 67    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 67.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0018)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 10.1  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　　

      (0020)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 8.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 0.7  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分　

      (0021)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 18.9  

ZZ99*41200002

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As殻 t 1.6  

ZZ99*41200003

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤（歩道部）　

      (0023)

      　　　

m2 10    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 10.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤（歩道部）　

      (0024)

      　　　

m2 10    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 10.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層（車道・路肩部）　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0025)

      　　　

m2 10    第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 10.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層（車道・路肩部）　

      (0026)

      　　　

m2 10    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 10.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0027)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0028)

      　　　

人日 76    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人 76    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0029) 式 1    

共通仮設

(0030)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0031)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0032)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0033) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0034) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0035) 式 1    

  現場管理費

  (0036) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0037) 式 1    

  一般管理費等

  (0038) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木山環状線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0039) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0040) 式 1    

工事費計

(0041) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 

法面工 式 1 
法枠工 式 1 

吹付枠 RTF Ⅳ型-200(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付厚 t=10cm､枠内植生基材吹付厚 t=5cm) m2 630.7 631 
RTﾌﾚｰﾑ工 m 576.0 576.0 
ﾗｽ張工[市場単価] m2 630.7 630.7 
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 283.9 283.9 t=10cm
機械播種施工による植生工 m2 58.8 58.8 植生基材吹付工､5cm

構造物撤去工 式 1 
構造物取壊し工 式 1 

吹付法面取壊し m2 650.9 650 
CB220710 吹付法面取壊し m2 273.9 274 機械施工
CB220710 吹付法面取壊し m2 377.0 377 人力施工

運搬処理工 式 1 
殻運搬 ﾓﾙﾀﾙ殻 m3 65.1 65 

CB227010 殻運搬 m3 65.1 65.1 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)
殻処分 ﾓﾙﾀﾙ殻 m3 65.1 65 

処分費 t 139.9 139.9 ﾓﾙﾀﾙ殻
仮設工 式 1 

防護施設工 式 1 
作業土工 土砂 式 1 

CB210030 床掘り m3 7.4 7 現場制約あり
CB210410 埋戻し m3 7.4 7 現場制約あり

仮設防護柵 m 54.0 54 
A-3型 仮設防護柵 m 54.0 54.0 

構造物取壊し工 式 1 
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 8.1 8 

構造物とりこわし m3 8.1 8.1 無筋構造物
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 67.2 67 

CB430510 舗装版切断 m 67.2 67.2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､15cm以下
舗装版破砕 As舗装 t=7cm m2 10.1 10 

CB430310 舗装版破砕 m2 10.1 10.1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､無し､不要､15cm以下
運搬処理工 式 1 

殻運搬 無筋Co殻､As殻 m3 8.8 9 
CB227010 殻運搬 m3 8.1 8.1 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
CB227010 殻運搬 m3 0.7 0.7 舗装版破砕

殻処分 無筋Co殻､As殻 m3 8.8 9 
処分費 t 18.9 18.9 無筋Co殻
処分費 t 1.6 1.6 Aｓ殻

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 
下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) t=35cm m2 10.1 10 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 10.1 10.1 2層施工
上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石(M-40) t=15cm m2 10.1 10 

CB410041 上層路盤(歩道部) m2 10.1 10.1 1層施工
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 10.1 10 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 10.1 10.1 1.4m未満
表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 10.1 10 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 10.1 10.1 1.4m未満

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

交通管理工 式 1 
交通誘導警備員 B 人日 76 76 

交通誘導警備員B 人 76 76 38人×2
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§1.法面工
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法面工

施工面積RTF　Ⅳ型 m2 630.7

ラス張工 m2 630.7

法枠長 Ⅳ型　2.0ｍ×2.0ｍ m 576.0

鉄筋加工組立工 鉄筋Ｄ13　SD345 ㎏ 2,639.3

ＲＴフレーム設置工 Ⅳ型　2.0ｍ×2.0ｍ 個 978.0

主アンカー設置工 Ｄ16　L=750 本 174.0

補助アンカー設置工 Ｄ13　L=500 本 503.0

補助網設置工 吹付枠用金網　200×1500 枚 484.0

枠内清掃工 箇所 152.0

法枠吹付工 420㎏/m3 m3 52.7

枠内面積 m2 342.7

枠内モルタル吹付 吹付厚　t=10㎝ m2 283.9

枠内植生基材吹付 吹付厚　t=5㎝ m2 58.8

法面工数量表

工 種 種 別 細 別 規 格 ・ 寸 法 単位 数  量 摘 要
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コスト縮減型吹付枠　数量計算書(1)

●RTF　Ⅳ型（枠間隔2.0×2.0m 枠内植生基材吹付工　5㎝・モルタル吹付工　10cm）施工面積

法面展開図より

Ａ＝ m2

●RTF　Ⅳ型　1000ｍ2当り数量

ラス張工 ＝ m2

法枠長 ＝ m

鉄筋加工組立工 ＝ ㎏

ＲＴフレーム設置工 ＝ 個

主アンカー設置工 ＝ 本

補助アンカー設置工 ＝ 本

補助網設置工 ＝ 枚

枠内清掃工 ＝ 箇所

法枠吹付工 ＝ m3

枠内面積 ＝ m2

●RTF　Ⅳ型　630.7ｍ2当り数量

ラス張工 ＝ m2

法枠長 ＝ m

鉄筋加工組立工 ＝ ㎏

ＲＴフレーム設置工 ＝ 個

主アンカー設置工 ＝ 本

補助アンカー設置工 ＝ 本

補助網設置工 ＝ 枚

枠内清掃工 ＝ 箇所

法枠吹付工 ＝ m3

枠内面積 ＝ 法面展開図より

枠内モルタル吹付 ＝ m2 m2 × m2 / m2

最下段枠内 ＝ m2 m2 × m2 / m2

急勾配部枠内 ＝ m2 m2 × m2 / m2

枠内植生基材吹付 ＝ m2 m2 × m2 / m21,00058.77 108.17 543.30

57.59 106.00 543.30 1,000

226.30 416.53 543.30 1,000

543.3

630.70

576.0

2,639.3

978.0

174.0

503.0

1,550.0

276.0

797.0

768.0

241.0

83.5

484.0

152.0

52.7

342.65

283.89 522.53 543.30 1,000

4,184.7

630.70

1,000.0

913.3
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RTF　Ⅳ型　単位当り数量

標準数量（積算基準数量）　　ＲＴⅣ型　2000×2000

高さ20.50ｍ×長さ50.50ｍ＝1035.25ｍ2の法面として算出

横枠数＝（20.50m-0.5m）1ｽﾊﾟﾝ2.0m＝10ｽﾊﾟﾝ　*11段

縦枠数＝（50.50m-0.5m）1ｽﾊﾟﾝ2.0m＝25ｽﾊﾟﾝ　*26列

1035.25 ｍ2当り

項目 材料

法枠長 Ⅳ型　2.0ｍ×2.0ｍ 945.50 m

鉄筋加工組立工 鉄筋Ｄ13　SD345 4332.23 ㎏

ＲＴフレーム設置工 Ⅳ型　2.0ｍ×2.0ｍ 1605.00 個 W=200―500　ｈ=250

主アンカー設置工 Ｄ16　L=750 286 本

補助アンカー設置工 Ｄ13　L=500 825 本

補助網設置工 吹付枠用金網　200×1500 795 枚

枠内清掃工 250 箇所

法枠吹付工 420㎏/m3 86.49 m3

枠内面積 562.5 m2

項目

法枠長 （20.50ｍ×26列+50.50ｍ×11段）-26列×11段×0.50ｍ＝945.50ｍ

鉄筋加工組立工 （20.50ｍ×26列+50.50ｍ×11段）×4本×0.995ｋｇ/ｍ＝4332.23ｋｇ

 縦枠　3個/スパン×10スパン×26列＝780個

 横枠　3個/スパン×25スパン×11段＝825個

主アンカー設置工  26列×11段＝286本

補助アンカー設置工  3本/スパン×25スパン×11段＝825本

補助網設置工

枠内清掃工 10スパン×25スパン＝250箇所

 断面積＝0.088ｍ2　　交差部体積＝0.0325ｍ3

枠内面積  1035.25ｍ2-945.50ｍ×0.50ｍ＝562.50ｍ2

1,000 ｍ2当り

工種 種別 数量 単位

ラス張工 1,000.00 m2

法枠長 Ⅳ型　2.0ｍ×2.0ｍ 913.3 m

鉄筋加工組立工 鉄筋Ｄ13　SD345 4,184.7 ㎏

ＲＴフレーム設置工 Ⅳ型　2.0ｍ×2.0ｍ 1,550.0 個

主アンカー設置工 Ｄ16　L=750 276.0 本

補助アンカー設置工 Ｄ13　L=500 797.0 本

補助網設置工 吹付枠用金網　200×1500 768.0 枚

枠内清掃工 241.0 箇所

法枠吹付工 420㎏/m3 83.5 m3

枠内面積 543.3 m2

備考

計算式

ＲＴフレーム設置工

法枠吹付工 （20.50ｍ×26列+50.50ｍ×11段）×0.088ｍ2-26列×11段×0.0325ｍ3＝
86.49ｍ3

 縦枠　2枚/スパン×10スパン×26列＝520枚　横枠　1枚/スパン×25スパン×11段＝275枚

数量 備考
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計算数量 計上数量

構造物取壊工

吹付法面取壊し 吹付法面取壊し 機械施工 ㎡ 273.94 273.9

吹付法面取壊し 人力施工 ㎡ 376.99 377.0

運搬処理工 殻運搬 吹付法面取壊し（モルタル） ㎥ 65.09 65.1

処分費 モルタル殻 t 139.95 139.9

*吹付法面取壊し数量は法面展開図面積計算書より

集積積込有

集積積込有

構造物取壊工数量集計表

工種・種別 細別 規格 単位
数量
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§2.仮設工
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仮設工

仮設防護柵工 設置・撤去 A-3型 m 54.0

作業土工 床掘 土砂・現場制約あり ㎥ 7.4

埋戻 土砂・最大埋戻幅1.0ｍ未満 ㎥ 7.4

残土処理工 土砂等運搬 土砂・標準 ㎡

整地 土砂 ㎡

構造物取壊し 構造物取壊し 無筋構造物 ㎥ 8.1

舗装版切断 舗装版切断 アスファルト舗装版t=7cm m 67.2

舗装版破砕 舗装版破砕 アスファルト舗装版4cm超10cm以下 ㎡ 10.1

殻運搬 殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)機械積込22.5km以下 ㎥ 8.1

殻運搬 舗装版破砕人力積込16.0km以下 ㎥ 0.7

殻処分 殻処分 無筋Co殻 t 18.9

殻処分 As殻 t 1.6

下層路盤（歩道部） 下層路盤（歩道部） 2層施工 再生砕石RC-40 t=35cm ㎡ 10.1

上層路盤（歩道部） 上層路盤（歩道部） 1層施工 粒度調整砕石M-40 t=15cm ㎡ 10.1

表層（車道・路肩部） 表層（車道・路肩部） 1.4ｍ未満 ②再生密粒度(13) t=4cm ㎡ 10.1

表層（車道・路肩部） 1.4ｍ未満 ⑤再生密粒度(13F) t=3cm ㎡ 10.1

仮設工数量表

工 種 種 別 細 別 規 格 ・ 寸 法 単位 数  量 摘 要



P 5 - 3

10 ｍ当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

主柱 H-150*150*7*10 × ＝

31.5kg/m,4.5m × ＝ 0.71 t

横梁 L-6*75*75 × ＝

6.85kg/m,4.0m × ＝ 0.27 t

土留板 杉板20cm*3.6cm × × ＝

2.0m × ＝ 1.40 m3

コンクリート 18-8-40 × × ×

＝ 1.44 m3

型枠 × × ×

＝ 9.60 m2

施工延長L= ｍ当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

主柱 H-150*150*7*10 × ＝

31.5kg/m,4.5m × ＝ 3.98 t

横梁 L-6*75*75 × ＝

6.85kg/m,4.0m × ＝ 1.46 t

土留板 杉板20cm*3.6cm × × ＝

2.0m × ＝ 7.56 m3

コンクリート 18-8-40 × × ×

＝ 8.06 m3

型枠 × × ×

＝ 53.76 m253.76

8.06

0.600 0.800 4 28

0.014 540 7.56

0.600 0.600 0.800 28

0.027 54 1.46

0.200 0.036 2.000 0.014

0.142 28 3.98

4.000 0.00685 0.027

9.60

算　　　　　　　　　　式

4.500 0.0315 0.142

54.0

1.44

0.600 0.800 4 5

0.014 100 1.40

0.600 0.600 0.800 5

0.027 10 0.27

0.200 0.036 2.000 0.014

0.142 5 0.71

4.000 0.00685 0.027

仮設防護柵工（A-3型）

算　　　　　　　　　　式

4.500 0.0315 0.142
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1 基当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

床掘り 土砂 × × ×

＝ 0.26 m3

埋戻し 土砂 × × ×

＝ 0.08 m3

土砂等運搬 - ＝ 0.18 m3

整地 ＝ 0.18 m3

施工延長L= / + 1 ＝ 基当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

床掘り 土砂 × × ×

＝ 7.36 m3

埋戻し 土砂 × × ×

＝ 7.36 m3

土砂等運搬 - ＝ m3

整地 ＝ m3

7.360 7.360

0.600 0.600 0.730 28

7.360

0.600 0.600 0.730 28

7.360

算　　　　　　　　　　式

54.00 2.00 28

0.180

0.080

0.260 0.080 0.180

0.260

0.600 0.600 0.230 1

仮設防護柵工（A-3型）　作業土工

算　　　　　　　　　　式

0.600 0.600 0.730 1

600

80
0

床掘

600

8
00 5
70

23
0

埋戻

舗装版取壊し　t=7㎝
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基当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

構造物取壊し 無筋Co × × ×

＝ 0.29 m3

舗装版切断 t=7㎝ × × ＝ 2.40 m

舗装版破砕 t=7㎝ × × ＝ 0.36 m2

殻運搬 無筋Co ＝ 0.29 m3

As塊 ＝ 0.03 m3

殻処分 無筋Co × ｔ/m3 ＝ 0.68 ｔ

As塊 × ｔ/m3 ＝ 0.07 ｔ

施工延長L= / + 1 基当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

構造物取壊し 無筋Co × × ×

＝ 8.06 m3

舗装版切断 t=7㎝ × × ＝ 67.20 m

舗装版破砕 t=7㎝ × × ＝ 10.08 m2

殻運搬 無筋Co ＝ 8.06 m3

As塊 × m ＝ 0.71 m3

殻処分 無筋Co × ｔ/m3 ＝ 18.94 ｔ

As塊 × ｔ/m3 ＝ 1.63 ｔ0.710 2.30 1.630

8.060

10.08 0.710

8.060 2.35 18.940

0.070

0.600 0.600 28.000 10.080

8.060

0.600 4.000 28.000 67.20

54.00 2.00 28

算　　　　　　　　　　式

0.600 0.600 0.800 28

0.030 2.30 0.070

0.290

0.030

0.290 2.35 0.680

0.600 0.600 1.000 0.360

0.290

0.600 4.000 1.000 2.400

仮設防護柵工（A-3型）　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・舗装撤去

1

算　　　　　　　　　　式

0.600 0.600 0.800 1

600

8
0
0

舗装版取壊し　t=7㎝

600

8
00

基礎Co取壊し



P 5 - 6

基当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

下層路盤工 t=35㎝ × × ＝ 0.36 m2

再生砕石RC-40

上層路盤工 t=15㎝ × × ＝ 0.36 m2

粒調砕石M-40

基層工 t=4㎝ × × ＝ 0.36 m2

②再生密粒度As（13）

表層工 t=3㎝ × × ＝ 0.36 m2

⑤再生密粒度As（13F）

施工延長L= / + 1 ＝ 基当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

下層路盤工 t=35㎝ × × ＝ 10.08 m2

再生砕石RC-40

上層路盤工 t=15㎝ × × ＝ 10.08 m2

粒調砕石M-40

基層工 t=4㎝ × × ＝ 10.08 m2

②再生密粒度As（13）

表層工 t=3㎝ × × ＝ 10.08 m2

⑤再生密粒度As（13F）

0.600 0.600 28.000 10.080

0.600 0.600 28.000 10.080

0.600 0.600 28.000 10.080

54.00 2.00 28

算　　　　　　　　　　式

0.600 0.600 28.000 10.080

0.600 0.600 1.000 0.360

0.600 0.600 1.000 0.360

0.600 0.600 1.000 0.360

仮設防護柵工（A-3型）　舗装復旧

1

算　　　　　　　　　　式

0.600 0.600 1.000 0.360

600

2
3
0

5
7
0

8
0
0

埋戻
表層工: 5　再生密粒度As(13F)　t=3cm

基層工: 2　再生密粒度As(13) 　t=4cm

上層路盤工:粒調砕石(M-40)   　t=15cm

下層路盤工:再生砕石(RC-40)　  t=35cm



繰第614-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ99*01*01001 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料 供用日 機械等損料表p.2-1-90

法面用湿式 0.8～1.2m3/h 日 10,200 10,200 10,200

ZZ99*01*01002 RTﾌﾚｰﾑ Ⅳ型

個 715 715

ZZ99*01*01003 ｱﾝｶｰ

D16×750 先付け 本 397 397

ZZ99*01*01004 ｱﾝｶｰ

D13×500 先付け 本 242 242

ZZ99*01*01005 吹付網用金網

200×1500 枚 1,080 1,080

ZZ99*01*01006 枠用ｼｰﾄ

1450×1450 枚 378 378

ZZ99*01*09001 主桁 Z001120003 県材料単価表p.18 (掲載) ×

H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m t ＝ 損料として20％計上

ZZ99*01*09002 横梁 Z001130007 県材料単価表p.18 (掲載) ×

等辺山形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m t ＝ 損料として20％計上

ZZ99*01*09003 土留板 Z006105001 県材料単価表p.29 (掲載) ×

杉板 20cm×3.6cm L=4.0m m3 ＝ 損料として20％計上

ZZ99*41200001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

ﾓﾙﾀﾙ殻 t 1,000 1,000 1,000

ZZ99*41200002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000

ZZ99*41200003 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

As殻 t 1,000 1,000 1,000
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