

令和8年度

防災ダム管理事業
ダム管第81号委託

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・ 測量業務				
・ ・ 堤体変位測量				
・ ・ ・ 天間ダム		式	1.000	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地, 地物区分:耕地, 特殊地形の補正值:0.00, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.836	
・ ・ ・ 作田ダム		式	1.000	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地, 地物区分:原野, 特殊地形の補正值:0.20, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.820	
・ ・ ・ 和田ダム		式	1.000	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地, 地物区分:原野, 特殊地形の補正值:0.20, 現場条件:1,000台未満/12時間, 特殊交通条件による補正值:0.00	km	1.380	
・ ・ 打合せ				
・ ・ ・ 着手前～最終		式	1.000	
打合せ（測量業務基準日額）	打合せ:着手前・最終, 測量主任技師人数:0.00人, 測量技師人数:1.00人, 測量技師補人数:0.00人, 打合せ日数:0.125日, 往復移動日数:0.125日	回	2.000	
打合せ（測量業務基準日額）	打合せ:中間, 測量主任技師人数:0.00人, 測量技師人数:1.00人, 測量技師補人数:0.00人, 打合せ日数:0.125日, 往復移動日数:0.125日	回	1.000	
直接経費(電子成果・安全費除く)				
・ 直接経費				
・ ・ 直接経費				
・ ・ ・ 旅費交通費		式	1.000	
打合せ（着手前・中間・最終各1回）	打合せ内容:着手前・最終, 打合せ日数:0.12日, 往復移動日数:0.12日, 宿泊区分:通勤により打合せ, 交通機関区分:ライトバン, ライトバン使用日数:1日, 時間区分:1時間	回	3.000	
・ ・ ・ 報告書作成		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2, 規格区分:A-4, 枚数区分(枚):300, 厚さ区分:5cm, CD-R枚数(枚):0	式	1.000	
精度管理費				
・ 精度管理費				
・ ・ 精度管理費				
・ ・ ・ 精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	