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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接人件費～機械経費

・測量業務

・・堤体変位測量

・・・ 天間ダム 式 1.000

　　　　路線測量 縦断測量

地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正値:0.00,
現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正
値:0.00 km 0.836

・・・ 作田ダム 式 1.000

　　　　路線測量 縦断測量

地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正値:0.20,
現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正
値:0.00 km 0.820

・・・ 和田ダム 式 1.000

　　　　路線測量 縦断測量

地形区分:平地,地物区分:原野,特殊地形の補正値:0.20,
現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正
値:0.00 km 1.380

・・打合せ

・・・ 着手前～最終 式 1.000

　　　　打合せ（測量業務基準日額）

打合せ:着手前・最終,測量主任技師人数:0.00人,測量技
師人数:1.00人,測量技師補人数:0.00人,打合せ日数:0.1
25日,往復移動日数:0.125日 回 2.000

　　　　打合せ（測量業務基準日額）

打合せ:中間,測量主任技師人数:0.00人,測量技師人数:1
.00人,測量技師補人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往
復移動日数:0.125日 回 1.000

直接経費(電子成果･安全費除く)

・直接経費

・・直接経費

・・・ 旅費交通費 式 1.000

　　　　打合せ（着手前・中間・最終各１回）

打合せ内容:着手前・最終,打合せ日数:0.12日,往復移動
日数:0.12日,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分
:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:1時間 回 3.000

・・・ 報告書作成 式 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成
報告書部数(部):2,規格区分:Ａ－４,枚数区分(枚):300,
厚さ区分:5㎝,CD-R枚数(枚):0 式 1.000

精度管理費

・精度管理費

・・精度管理費

・・・ 精度管理費 式 1.000

　　　　精度管理費集計 式 1.000


