
令和８年度

防災ダム管理事業

ダム管第82号委託

青森県

上北農林水産事務所

積　　算    数    量    表
【当初】



直接人件費～機械経費

　１．測量業務

　　(１)堆砂測量

　　　１)天間ダム 式 1.000

　　　　現地踏査
丘陵地,原野,0.30,1,000
台未満/12時間,0.00

km 1.960

　　　　　路線測量 縦断測量
丘陵地,原野,0.30,1,000
台未満/12時間,0.00

km 0.980

　　　　　路線測量 横断測量
丘陵地,原野,0.30,250ｍ
～300ｍ,100ｍ,1,000台未
満/12時間,0.00,0

km 1.764

　　　２)作田ダム 式 1.000

　　　　現地踏査
丘陵地,原野,0.30,1,000
台未満/12時間,0.00

km 0.350

　　　　　路線測量 縦断測量
丘陵地,原野,0.30,1,000
台未満/12時間,0.00

km 0.210

　　　　横断測量
丘陵地,原野,0.30,205ｍ
～250ｍ,100ｍ,1,000台未
満/12時間,0.00,0

km 0.350

　　　３)和田ダム 式 1.000

　　　　現地踏査
丘陵地,原野,0.30,1,000
台未満/12時間,0.00

km 0.475

　　　　　路線測量 縦断測量
丘陵地,原野,0.30,1,000
台未満/12時間,0.00

km 0.285

　　　　横断測量
丘陵地,原野,0.30,195ｍ
～205ｍ,100ｍ,1,000台未
満/12時間,0.00,0

km 0.475

　　(２)打合せ

　　　１)打合せ 着手前～最終 式 1.000

　　　　打合せ（測量業務基準日額）
着手前・最終,0.00
人,1.00人,0.00人,0.125
日,0.125日

回 2.000

　　　　打合せ（測量業務基準日額）
中間,0.00人,1.00人,0.00
人,0.125日,0.125日

回 1.000

直接経費(電子成果･安全費除く)

　１．直接経費

　　(１)直接経費

　　　１)旅費交通費 式 1.000

　　　　打合せ（着手前・中間・最終各１回）
着手前・最終,0.12
日,0.12日,通勤により打
合せ,ライトバン,1日,1時

回 3.000

積　　算　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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積　　算　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　２)報告書作成 式 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,500,8㎝,0 式 1.000

精度管理費

　　　　精度管理費集計 式 1.000
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