
令和 8 年度　　工事番号　繰急メンテ 第 1-1 号

柳町区域急傾斜地崩壊対策工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市柳町二丁目　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 むつ市(旧むつ市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－３ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－３ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

m3 350    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 350    

内   2号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 350    

内   3号

法面工

式 1    

吹付工

式 1    

ﾓﾙﾀﾙ吹付　

m2 904    

内   4号

排水構造物工

式 1    

集水桝工　

式 1    

蓋版

枚 3    

内   5号

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵工

式 1    

防護柵工

式 1    

転落防止柵

m 88    

内   6号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

孔 46    

内   7号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵（転落防止柵）撤去

m 88    

内   8号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　

式 1    

内   9号

殻処分　

t 1.8  

内  10号

仮設工

式 1    

作業ヤード工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 362    

内  11号
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設計内訳書（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 62.48 

内  12号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 350    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 350    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,5.5km以下 m3 350    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
ﾓﾙﾀﾙ吹付　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,500m2以上1000m2未満,無,有

m2 904.1  

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

ラス張工

m2 904.1  

単   2号 

管理費区分：0

金網
亜鉛メッキ溶接金網　φ850

ZZ99*01*05001 枚 855    

 

管理費区分：0

金網
亜鉛メッキ溶接金網　840×840

ZZ99*01*05005 枚 50    

 

管理費区分：0

アンカーピン
φ9　200㎜　フック(50)付

ZZ99*01*05002 本 3,620    

 

管理費区分：0

スペーサー
F100

ZZ99*01*05003 個 905    

 

管理費区分：0

水抜きパイプ
VPφ50　200㎜

ZZ99*01*05004 本 453    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
蓋版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版
700×700用

枚 1    

単   3号 

管理費区分：0

蓋版
600×600用

枚 1    

単   4号 

管理費区分：0

蓋版
600×300用

枚 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
転落防止柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無

m 88.1  

単   6号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

110mm以上128mm未満,200mm以上400m
m以下

孔 46    

 02-02-15

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
防護柵（転落防止柵）撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,有,
無

m 88.1  

単   7号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
殻運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,7
.0km以下

t 1.8  

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.8  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 362.3  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,223日,無
,有

枚 39    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,28
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 62.48 

単  11号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,28
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 62.48 

単  11号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 62.48 

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 11 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,500m2以上1000m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ラス張工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.7  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 2.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.9  

           

管理費区分：0

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA

DGD21512 日 0.6  

単  13号 20-01-06

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
蓋版
700×700用 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  14号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
蓋版
600×600用 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  15号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
蓋版
600×300用 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  16号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 CO建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001156004 m 100    

           

管理費区分：0

防護柵(P種)
SP-A型　H1500

Y001191000001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,有,
無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工 CO建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001168004 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
金属くず

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  17号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,223日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:223日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,28
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
DGD21512

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 35    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 21 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
蓋　700×700用

Y000301000003 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
蓋　600×600用

Y000301000004 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
蓋　600×300用

Y000301000005 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 350    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 350    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 350    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地 単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 350    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0007)(P)

      　　　

m3 350    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 350    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J14　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0008)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    吹付工

    (0009)

    　　　

式 1    

      ﾓﾙﾀﾙ吹付　

      (0010)

      　　　

m2 904    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 904.1  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ラス張工

        m2 904.1  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.7  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 2.2  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.9  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          発動発電機運転

          ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 45kVA 日 0.6  

諸雑費1：対象

DGD21512

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝13.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        金網

        亜鉛メッキ溶接金網　φ850 枚 855    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        金網

        亜鉛メッキ溶接金網　840×840 枚 50    

ZZ99*01*05005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        アンカーピン

        φ9　200㎜　フック(50)付 本 3,620    

ZZ99*01*05002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スペーサー

        F100 個 905    

ZZ99*01*05003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水抜きパイプ

        VPφ50　200㎜ 本 453    

ZZ99*01*05004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    集水桝工　

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      蓋版

      (0013)

      　　　

枚 3    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        700×700用 枚 1    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        600×600用 枚 1    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        600×300用 枚 1    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0014)

  　　　

式 1    

オプション入力

    防護柵工

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落防止柵

      (0016)

      　　　

m 88    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 88.1  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

      (0017)

      　　　

孔 46    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 46    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110mm以上128mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0018)

  　　　

式 1    

オプション入力

    防護柵撤去工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      防護柵（転落防止柵）撤去

      (0020)

      　　　

m 88    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

        m 88.1  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 有

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810770

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.8  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分　

      (0023)

      　　　

t 1.8  

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1.8  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0024)

  　　　

式 1    

    作業ヤード工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板

      (0026)

      　　　

m2 362    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        敷鉄板設置･撤去

        m2 362.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 39    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 223日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0027) 式 1    

共通仮設

(0028)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0029)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0030)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0031)

      　　　

t 62.48 

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

第0012号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 62.48 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 28.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 62.48 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 28.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 62.48 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0032)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0033) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地

  共通仮設費（率計上）

  (0034) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－３　　　　　　　　 1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0035) 式 1    

  現場管理費

  (0036) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－３　　　　　　　　 1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0037) 式 1    

  一般管理費等

  (0038) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0039) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0040) 式 1    

工事費計

(0041) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

側溝蓋

蓋　700*700用 枚 60,100 60,100

側溝蓋

蓋　600*600用 枚 49,400 49,400

側溝蓋

蓋　600*300用 枚 26,700 26,700

防護柵（P種）

SP-A型　H1500 ｍ 28,400 28,400

処分費 県廃棄物受入料金p. (特調)

金属くず ｔ 1,000 1,000 1,000

金網

亜鉛メッキ溶接金網　φ850 枚 1,700 1,700

アンカーピン

φ9*200㎜　フック（50）付 本 80 80

アンカーピン

φ9*200㎜　フック（50）付　150本入/箱 箱 12,000 12,000

スペーサー

F100 個 84 84

スペーサー

F100　200個入/箱 箱 16,800 16,800

ZZ99*01*05004 水抜きパイプ 472 ÷5

VPφ50　200㎜ 本 ＝94 94 94

水抜きパイプ 県材料単価表p.8 (掲載)

VPφ50　200㎜ ｍ

金網

亜鉛メッキ溶接金網　840*840 枚 1,600 1,600

Y000301000003

Y000301000004

Y000301000005

各種単価表等 摘要コード
物価資料　3月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格

ZZ99*01*05001

ZZ99*01*05002

Y001191000001

Y007600001003

ZZ99*01*05005

ZZ99*01*05003



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策

土 工 式 1
掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 349.7 350.0
CB210100 掘削 ｍ3 349.7 350.0 現場制約有り

残土処理工 式 1
整地 土砂 m3 349.7 350.0

CB210610 整地 ｍ3 349.7 350.0
土砂等運搬 土砂 m3 349.7 350.0

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 349.7 350.0
法面工 式 1

法面吹付工 式 1
枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm m2 904.1 904.0

枠内モルタル吹付工 ㎡ 904.1 904.1
ラス張工 ㎡ 904.1 904.1
金網　φ850 枚 855 855 既設法枠面積　円形法枠
金網　840×840 枚 50 50 　　〃　　　　 　　格子法枠
アンカーピン 本 3620 3620
スペーサー 個 905 905
水抜きパイプ 本 453 453

集水桝工 式 1
蓋版 縞鋼板蓋 枚 3 3

蓋版　700×700用 枚 1 1 46.2kg/枚
蓋版　600×600用 枚 1 1 38.0kg/枚
蓋版　600×300用 枚 1 1 20.5kg/枚

防護柵工 式 1
防止柵工 式 1

転落防止柵 m 88.1 88
格子フェンスH=1.5m Gブラウン ｍ 88.1 88.1

コンクリート削孔 孔 46 46
コンクリート削孔　φ120-320mm 孔 46 46

構造物撤去工 式 1
防護柵撤去工 式 1

防護柵(転落防止柵)撤去 m 88.1 88
格子フェンスH=1.5mCo建込 m 88.1 88.1

運搬処理工 式 1
殻運搬 式 1

CB010410 現場発生品・支給品運搬 ｔ 1.8 1.8 5.6㎞
殻処分 ｔ 1.80 1.80

金属くず ｔ 1.80 1.80
仮設工 式 1

工事用道路工 式 1
敷鉄板 1.524*6.096*22 m2 362.3 362

敷鉄板設置撤去 ㎡ 362.3 362.3
敷鉄板賃料 枚 39 39

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

仮設材運搬 ｔ 62.48 62.48
仮設材(敷鉄板)運搬 ｔ 62.48 62.48 往路
仮設材(敷鉄板)運搬 ｔ 62.48 62.48 復路
仮設材の積込み取卸し ｔ 62.48 62.48 往復



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

　掘　削 人力掘削 ｍ
3 349.7

　残土処理 ｍ
3 349.7 作業土工の残土を含む

土　　工



数量計算書

種　　別

掘　削 土工平面図より

表土掘削 A = + +

= m2

V = × = 242.77

平均掘削厚さ

t = / = m

土  工

計　算　式 数　量

44.1 547.3 925.9

2.01 12.8 0.16

1517.3 0.16

1517.3

法枠

枠
内
モ
ル
タ
ル
吹
付
工

目かくしフェンス
H=1.5m

FH=
GH=5.244

NO.207.7

DL=5.000

A=2.01m2

L=12.8m



数量計算書

種　　別

土  工

計　算　式 数　量

掘　削

法枠内掘削 法面工数量計算書より、既設法枠面積

(t=10㎝) 円形法枠 A1= m2

格子法枠 A2= m2

10m2当り枠内面積

円形法枠 m2/10.0m2

格子法枠 m2/10.0m2

V1= × / × = 85.49

V2= × / × = 4.92

側溝土砂掘削 側溝土砂清掃

側溝清掃（U型側溝300）

V = ×( ＋ )= 8.68

側溝清掃（現場打ち側溝300）

V = ×( ) = 7.85

計 349.71 349.7 m3

残土処理 V = ＋ - / = 349.70 349.7 m3

排水構造物工数量計算書より

床掘 m3

埋戻 m3

72.64 6.78 10.0 0.1

6.78

1471.4 5.81 10.0 0.1

1471.4

72.64

5.81

0.04 88.6 128.4

0.0

0.0

0.0 0.9

0.05 157.0

349.7 0.0



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

枠内モルタル吹付工

枠内モルタル吹付工 ｍ
2 904.1

枠内モルタル吹付工(A) 円形法枠 ｍ
2 854.9

枠内モルタル吹付工(B) 格子法枠 ｍ
2 49.2

ラス張り ｍ
2 904.1

ラス張り 円形法枠 ｍ
2 854.9

ラス張り 格子法枠 ｍ
2 49.2

金網 亜鉛メッキ溶接金網φ850 枚 855 円形法枠

金網 亜鉛メッキ溶接金網840*840 枚 50 格子法枠

アンカーピン 本 3620

アンカーピン φ9、L=200mm 本 3420 円形法枠

アンカーピン φ9、L=200mm 本 200 格子法枠

スペーサー 個 905

スペーサー F100 個 855 円形法枠

スペーサー F100 個 50 格子法枠

水抜きパイプ 本 453

水抜きパイプ VP50　200㎜ 本 428 円形法枠

水抜きパイプ VP50　200㎜ 本 25 格子法枠

法面工



数量計算書

種　　別

枠内モルタル吹付工

枠内モルタル吹付工(A) (1)～(8)

既設法枠面積 A = ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋

= 1471.4 1471.4 m2

（10m2当り枠内面積）

円形法枠 m2/10.0m2

枠内面積 A= × / = 854.9 854.9 m2

枠内モルタル吹付工(B) (8)～(11)

既設法枠面積 A = ＋ ＋ = 72.6 72.6 m2 

（10m2当り枠内面積）

格子法枠 m2/10.0m2

枠内面積 A= × / = 49.2 49.2 m2

ラス張り （A)円形法枠 = 854.9

N= × / = 855

（B)格子法枠 = 49.2

N= × / = 50

ΣA = 904.1 904.1 m2

ΣN = 905 905 枚

止ピン φ9、L=200mm、1箇所あたり4本

（A)円形法枠 N= × 4 = 3420

（B)格子法枠 N= × 4 = 200

Σ = 3620 3620 本

スペーサー 1箇所あたり1本

（A)円形法枠 N= × 1 = 855

（B)格子法枠 N= × 1 = 50

Σ = 905 905 個

225.4 221.0 206.2 91.0

法面工

計　算　式 数　量

82.0 33.5 376.9 235.4

1471.4 5.81

5.81

10.00

72.6 6.78

6.78

10.00

0.0 25.4 47.2

854.9 10 10

49.2 10 10

855.0

50.0

855.0

50.0



数量計算書

種　　別

法面工

計　算　式 数　量

水抜きパイプ 1箇所あたり1本

（A)円形法枠 N= × 5 / = 428

（B)格子法枠 N= × 5 / = 25

Σ = 453 453 本

10

50.0 10

855.0
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法枠ブロック円形(中詰コンクリート）t=180

法枠ブロック円形(植生土のう）t=180

法枠ブロック円形(植生土のう）t=120

法枠ブロック角形1(植生土のう）t=150

法枠ブロック角形2(植生土のう）t=150

既設ネットフェンスH=1.5m

既設格子フェンスH=1.5m

法面保護工　凡例 転落防止柵　凡例

間知ブロック

G2
(3.558)

法枠ブロック(円形) t=120 or 180 法枠ブロック(角形1) t=150 法枠ブロック(角形2) t=150

8 6
0

850

既設法枠ブロック

850

法面工求積図

(9)

(8)
(7)

(6)
(5)

(4)
(3)

(2)(1)
(11)

(10)

211.3m2
148.9m2

178.0m2
408.3m2

235.4m2
225.4m2

221.0m2
206.2m2

91.0m2

51.0m2

465
.7m

2



求積(1) 台帳図より

A = 82.0 m2

面積計算書（ヘロンの公式）

番号 a b c s A

1 5.60 4.55 7.25 8.700 12.74

2 5.95 6.56 7.25 9.880 18.41

3 4.45 6.77 8.05 9.635 15.06

4 4.90 8.69 8.05 10.820 19.44

5 1.85 8.69 9.15 9.845 7.95

6 1.85 9.51 9.15 10.255 8.42

小計 82.02

7 6.50 9.75 9.70 12.975 29.79

8 6.10 8.05 9.70 11.925 24.47

9 4.80 7.92 7.35 10.035 17.27

10 4.40 6.20 7.35 8.975 13.61

11 2.05 6.20 5.60 6.925 5.69

12 1.90 5.40 5.60 6.450 5.12

小計 95.95

合計 82.02 m
2

スロープ下部

スロープ上部



求積(2) 平面図より

A = 33.5 m2

ｽﾛｰﾌﾟ上 ： 17.5 m2　　、 ｽﾛｰﾌﾟ下 ： 33.5 m2 

台帳に面積の記載がないため、平面図より求積する。

A= 42.46 × 1.202 ＝ 51.0 m2

スロープ上 A= 14.57 × 1.202 ＝ 17.5 m2

スロープ下 A= 27.89 × 1.202 ＝ 33.5 m2
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求積(3) 台帳図より

A = 376.9 m2

ｽﾛｰﾌﾟ上 ： 31.4 m2　　、 ｽﾛｰﾌﾟ下 ： 376.9 m2 

求積(4) 台帳図より

A = 235.4 m2

408.3m2

235.4m2



求積(5) 台帳図より

A = 225.4 m2

面積計算書（ヘロンの公式）

番号 a b c s A

1 4.90 4.90 6.95 8.375 12.00

2 4.90 4.90 6.95 8.375 12.00

3 4.90 3.45 6.00 7.175 8.45

4 4.90 3.60 6.00 7.250 8.82

5 4.90 6.45 8.00 9.675 15.80

6 4.90 6.35 8.00 9.625 15.56

7 4.90 4.90 6.65 8.225 11.97

8 4.90 4.90 6.65 8.225 11.97

9 4.90 3.95 6.05 7.450 9.65

10 4.90 3.50 6.05 7.225 8.57

11 4.90 6.70 8.35 9.975 16.41

12 4.90 6.50 8.35 9.875 15.90

13 4.90 4.90 6.60 8.200 11.95

14 4.90 4.90 6.60 8.200 11.95

15 4.90 4.50 6.35 7.875 10.98

16 4.90 3.95 6.35 7.600 9.68

17 4.90 7.05 8.55 10.250 17.27

18 4.90 6.75 8.63 10.140 16.49

計 225.42 m
2



求積(6) 台帳図より

A = 221.0 m2

221.0m2



求積(7) 台帳図より

A = 206.2 m2

面積計算書（ヘロンの公式）

番号 a b c s A

1 4.90 5.40 7.05 8.675 13.20

2 4.90 5.10 7.05 8.525 12.49

3 4.90 5.05 7.10 8.525 12.37

4 4.85 4.70 7.10 8.325 11.33

5 4.90 4.70 6.90 8.250 11.51

6 4.95 4.30 6.90 8.075 10.58

7 4.90 4.30 6.75 7.975 10.51

8 4.90 4.30 6.75 7.975 10.51

9 4.90 4.30 6.45 7.825 10.53

10 4.90 4.25 6.45 7.800 10.41

11 4.90 4.25 6.45 7.800 10.41

12 4.90 4.25 6.45 7.800 10.41

13 4.90 4.90 7.20 8.500 11.97

14 4.90 4.90 7.20 8.500 11.97

15 4.90 4.90 6.85 8.325 12.00

16 4.90 4.90 6.85 8.325 12.00

17 4.90 4.90 6.85 8.325 12.00

18 4.90 4.90 6.85 8.325 12.00

計 206.20 m
2



求積(8) 台帳図より

A = 91.0 m2

面積計算書（ヘロンの公式）

番号 a b c s A

1 4.90 4.90 6.85 8.325 12.00

2 4.90 4.90 6.85 8.325 12.00

3 4.90 4.25 6.45 7.800 10.41

4 4.90 4.30 6.45 7.825 10.53

5 4.90 4.30 6.35 7.775 10.52

6 5.00 3.50 6.35 7.425 8.72

7 5.45 4.90 4.70 7.525 10.76

8 3.50 2.50 4.70 5.350 4.28

9 3.30 4.30 4.85 6.225 6.94

10 1.70 4.30 4.85 5.425 3.62

11 1.00 2.40 2.40 2.900 1.17

計 90.95 m
2



求積(10) 台帳図より

A = 25.4 m2

ｽﾛｰﾌﾟ上 ： 185.9 m2　　、 ｽﾛｰﾌﾟ下 ： 25.4 m2 

211.3m2



求積(11) 台帳図より

A = 47.2 m2

面積計算書（ヘロンの公式）

番号 a b c s A

1 2.95 9.92 10.55 11.710 14.59

2 4.00 7.49 10.55 11.020 11.33

3 4.15 7.49 8.45 10.045 15.53

4 4.75 5.02 8.45 9.110 10.35

5 6.35 5.02 10.30 10.835 12.30

6 5.05 8.69 10.30 12.020 21.91

7 1.95 8.69 9.45 10.045 8.10

8 1.95 8.47 9.45 9.935 7.51

小計 101.62

9 3.40 4.41 5.60 6.705 7.50

10 3.55 3.77 5.60 6.460 6.59

11 4.20 3.77 5.65 6.810 7.92

12 4.20 3.08 5.65 6.465 6.36

13 5.00 3.08 5.75 6.915 7.69

14 5.00 2.73 5.75 6.740 6.82

15 1.60 2.73 3.25 3.790 2.18

16 1.60 2.73 3.25 3.790 2.18

小計 47.24

計 47.24 m
2

ｽﾛｰﾌﾟ下部

ｽﾛｰﾌﾟ上部



単位数量計算書

既設法枠10
2
m当たり数量

枠内モルタル吹付工(A) 円形法枠

モルタル吹付 t=10cm

A = × × = 5.81 5.8 m2

金　網 亜鉛メッキ溶接金網φ2.0×50×50 φ850 N = 10 枚

アンカーピン φ9 L=200mm N = 4 × 10 = 40 40 本

スペーサー N = 10 個

水抜き VPφ50 L=200mm N = / = 5 5 個

吸出し防止材 t=10mm A = × × = 0.20 0.2 m20.2 50.2

法面工

3.14 0.43^2 10.00
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水抜パイプ

既設法枠
吹付モルタル
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水抜パイプ
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枠内モルタル吹付工(A)
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金　網
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単位数量計算書

既設法枠10
2
m当たり数量

枠内モルタル吹付工(B) 格子法枠

モルタル吹付 t=10cm

A = ( × -

× × × 4 )× 10 = 6.78 6.8 m2

金　網 亜鉛メッキ溶接金網φ2.0×50×50   840×840 N = 10 枚

アンカーピン φ9 L=200mm N = 4 × 10 = 40 40 本

スペーサー N = 10 個

水抜き VPφ50 L=200mm N = / ## = 5 5 個

吸出し防止材 t=10mm A = × × = 0.20 0.2 m25
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数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

集水桝工

桝蓋700×700用 縞鋼板蓋 枚 1 46.2kg/枚、桝蓋（3）

桝蓋600×600用 縞鋼板蓋 枚 1 38.0kg/枚、桝蓋（4）

桝蓋600×300用 縞鋼板蓋 枚 1 20.5kg/枚、桝蓋（5）

排水構造物工



数量計算書

種　　別

集水桝工 縞鋼板蓋

桝蓋 700×700用  桝蓋(2)、桝蓋(3) N = 1 枚

(1枚当たり46.2㎏)

桝蓋 600×600用 桝蓋(4) N = 1 枚

(1枚当たり38.0㎏)

桝蓋 600×300用 桝蓋(5) N = 1 枚

(1枚当たり20.5㎏)

排水構造物工

計　算　式 数　量



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

転落防止柵工

格子フェンス H=1.5m Gブラウン ｍ 88.1

コンクリート削孔 φ120-320mm 孔 46

防護柵工



数量計算書

種　　別

転落防止柵工

格子フェンス H=1.5m　Gブラウン

L = ＋ ＋ = 88.1 88.1 m

コンクリート削孔 コア抜きφ120-320mm

N = / ＋ 1 = 46

計 46 46 孔

88.1 2.0

0 0 88.1

防護柵工

計　算　式 数　量



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

防護柵撤去工

格子フェンスH=1.5mCo建込 ｍ 88.1

運搬処理工

金属くず ｔ 1.8

現場発生品運搬 回 1 桝蓋、フェンス

構造物撤去工



数量計算書

種　　別

防護柵撤去工

転落防止柵撤去

格子フェンス H=1.5m、コンクリート建込

L = ＋ ＋  = 88.1 m

運搬処理

その他構造物

桝　蓋 縞鋼板蓋 桝蓋(3)～(5)

W = ＋ ＋ = 103.6

格子フェンス 18.8kg/m

W = × = 1,656.3

計 1,759.9 1.8 t

現場発生品運搬

2tトラック N = / = 0.9 1 回

0.0

構造物撤去工

計　算　式 数　量

0.0 88.1

45.9 37.7

1.8 2

20.0

88.1 18.8



数量集計表

種　　別 細別・規格 単位 数量 備　考

工事用道路工

敷鉄板 設置撤去 6.096*1.524*22 ｍ
2 362.3

枚 39.0

運搬費 ｔ 62.48

仮設工



数量計算書

種　　別

工事用道路工 施工計画平面図より

敷砂利 設置撤去 6.096*1.524*22

A = × = 87.60

設置撤去 6.096*1.524*22

A = × = 270.00

= 357.60

N = ÷( × ) = 38.49 39.0 枚

A = × × = 362.32 362.3 m2

　運搬費 1枚あたり（6.096*1.524*22㎜）≒ t 

W = × = 62.48 62.48 t

ΣA

39.0 6.096 1.524

1.602

1.524

39.0 1.602

30.09.0

357.6 6.096

仮設工

計　算　式 数　量

29.23



作業量 標準作業量 実作業日数

A B A/B
斜面対策 式

土工 式
掘削工 式

掘削 m3 349.7
CB210100 掘削 ｍ3 349.7 4 87.43 Ⅰ-14-④-6

残土処理工 式
整地 [残土受入れ地での処理] m3 349.7

CB210610 整地 ｍ3 349.7 434 0.81 Ⅰ-14-④-13
土砂等運搬 [土砂] m3 349.7

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 349.7 20 17.49 Ⅰ-14-④-11
法面工 式

吹付工 式
ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm m2 904.1

モルタル吹付工（円形） ｍ2 854.9 100 8.55 Ⅰ-14-⑤-13
モルタル吹付工（格子） ｍ2 49.2 100 0.49 Ⅰ-14-⑤-13
ラス張工 ｍ2 854.9 140 6.11 Ⅰ-14-⑤-14
ラス張工 ｍ2 49.2 140 0.35 Ⅰ-14-⑤-14

排水構造物工 式
集水桝工 式

蓋 縞鋼板蓋 枚 3
蓋版　700×700用 枚 1 120 0.01 Ⅵ-1-⑥-2
蓋版　600×600用 枚 1 200 0.01 Ⅵ-1-⑥-2
蓋版　600×300用 枚 1 200 0.01 Ⅵ-1-⑥-2

防護柵工 式
防止柵工 式

転落防止柵 m 88.1
格子フェンスH=1.5m（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込） ｍ 88.1 100 0.88 Ⅰ-14-⑤-9

コンクリート削孔 孔 46
コンクリート削孔　φ120-320mm 孔 46 9.2 5 Ⅰ-14-④-40

構造物撤去工 式
防護柵撤去工 式

防護柵(転落防止柵)撤去 m 88.1
格子フェンスH=1.5mCo建込 m 88.1 190 0.46 Ⅰ-14-⑤-10

構造物取壊し工 式
運搬処理工 式

現場発生品運搬 桝蓋、フェンス ｔ 1.8
CB010410 現場発生品・支給品運搬 ｔ 1.8 16 0.11 Ⅰ-14-④-54

仮設工 式
作業ヤード 式

敷鉄板 [6.096*1.524*22] m2 62.48
敷鉄板設置撤去 ㎡ 62.48 656 0.1 設置、賃料1/2計上
敷鉄板設置撤去 ㎡ 62.48 701 0.09 撤去、賃料1/2計上

127.9
213.59

9
222.59 ≒223日

+搬入5日+搬出4日
供用日数

レベル６
積算要素

単位 摘要

小計
×不稼働係数1.67

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格


