
工事 設計書

八戸市江陽一丁目　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

令和８年度

工事番号 教施第８－３号

八戸工業高等学校運動場等改修

参 考 資 料



























































































































































教施第8-3号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/4異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

V001004032001 架橋ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ p.541 p.654 その他一般資材

600V(CV) 2.0mm2 3心 m 1円単位(切捨)

Y000300000001 側溝 p.259 その他一般資材

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 300B 個 100円単位(切捨)

Y000301000001 側溝蓋 その他一般資材

FRC製集水蓋 JFﾀｲﾌﾟ(JIS規格-1種) 300 歩道 31 枚 8,400 8,400 10円単位(切捨)

Y000301000002 側溝蓋 その他一般資材

FRC製集水蓋 VSﾀｲﾌﾟ VS-300 31 枚 7,800 7,800 10円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土 m3 350 350 350 1円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

As塊 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

鉄筋Co塊 t 2,000 2,000 2,000 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

無筋Co塊 t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y007600001004 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

金属くず t 10,000 10,000 10,000 100円単位(切捨)

Y007600001005 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 50,000 50,000 50,000 100円単位(切捨)

Z002012010001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県地区単価表p. (掲載) その他一般資材

18-8-40 高炉 m3 100円単位(切捨)

Z002324002001 単粒度砕石 p.126 p.178 その他一般資材

5号 2-13mm m3 10円単位(切捨)

Z002324002001 道路用側溝蓋(1種) p.259 その他一般資材

枚 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ解体 その他一般資材

式 47,300 47,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ﾋﾞｰﾑ取外し その他一般資材

本 16,800 16,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 鋼管杭抜柱 その他一般資材

本 23,100 23,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 高所作業車 その他一般資材

日 49,400 49,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 諸経費 その他一般資材

式 54,600 54,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 表層安定剤 その他一般資材

塩化ｶﾙｼｳﾑ 1.0kg/m2 kg 80 80 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 化粧砂 その他一般資材

細目 0.003m3/m2 m3 6,400 6,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 仕上転圧 その他一般資材

ｴﾝｼﾞﾝﾛｰﾗ 0.5～1.0t h 6,849 6,840 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 混合土 その他一般資材

人工ｵｲﾙｻﾝﾄﾞ(疎水性土壌改良砂) t 18,500 18,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 混合土 その他一般資材

赤土 m3 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02007 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ その他一般資材

6t級 h 11,370 11,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02008 ﾄﾗｸﾀ その他一般資材

1t級 h 7,297 7,290 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02009 振動ﾛｰﾗ その他一般資材

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t h 11,320 11,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ その他一般資材

11-19-5.0 本 95,200 95,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 根かせ その他一般資材

1.2m 個 12,100 12,100 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



教施第8-3号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/4異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2026／4月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*03003 装柱ﾊﾞﾝﾄﾞ その他一般資材

個 7,300 7,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ その他一般資材

5/8(E/E) 個 4,200 4,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ その他一般資材

1/2(H/E) 個 3,300 3,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03006 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ その他一般資材

38sq 本 760 760 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03007 分けｼﾝﾌﾞﾙ その他一般資材

個 470 470 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03008 ﾈｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)440T その他一般資材

60本 100m/m目 m2 1,080 1,080 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03009 ﾛｰﾌﾟ(ﾎﾟﾘ) その他一般資材

φ8 m 120 120 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03010 ﾛｰﾌﾟ(ﾎﾟﾘ) その他一般資材

φ4 m 70 70 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03011 結束糸 その他一般資材

kg 4,000 4,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03012 仮支線取付･取外し その他一般資材

箇所 19,500 19,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03013 既設ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ取外し･復旧 その他一般資材

ｽﾊﾟﾝ 243,200 243,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03014 ﾊﾞﾝﾄﾞ取外し･取付 その他一般資材

本 27,100 27,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03015 控柱抜柱 その他一般資材

C11m 本 32,600 32,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03016 建柱 その他一般資材

C11-19-5.0 本 63,500 63,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03017 根かせ取付 その他一般資材

個 8,400 8,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03018 ﾈｯﾄ接合部現場加工 その他一般資材

箇所 37,800 37,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03019 ﾊﾞｯｸﾎｰ その他一般資材

日 48,300 48,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03020 C柱運搬 その他一般資材

式 175,400 175,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03021 防球ﾈｯﾄ設置 施工経費 その他一般資材

式 267,800 267,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03022 鋼より線 その他一般資材

22sq m 410 410 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03023 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ その他一般資材

22sq 本 700 700 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03024 既設ﾈｯﾄ取外し･復旧 その他一般資材

ｽﾊﾟﾝ 215,500 215,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03025 ﾊﾞﾝﾄﾞ取外し･復旧 その他一般資材

本 23,500 23,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03026 防球ﾈｯﾄ設置 施工経費 その他一般資材

式 236,300 236,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03027 支線ｱﾝｶｰ(大) その他一般資材

個 33,400 33,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03028 支線ｱｰﾑ その他一般資材

2m用 本 40,400 40,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03029 支線ｶﾞｰﾄﾞ その他一般資材

本 4,100 4,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03030 足場ﾎﾞﾙﾄ(損料) その他一般資材

本 100 100 1円単位(切捨)



教施第8-3号 登　録　単　価　決　定　根　拠 3/4異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2026／4月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*03031 強力ﾊﾞﾝﾄﾞ その他一般資材

19L 個 7,100 7,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03032 装柱自在ﾊﾞﾝﾄﾞ その他一般資材

個 6,400 6,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03033 鋼より線 その他一般資材

38sq m 470 470 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03034 ﾘﾝｸﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ) その他一般資材

φ4×35 個 370 370 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03035 Cﾘﾝｸﾞ(ｽﾃﾝﾚｽ) その他一般資材

φ6 個 790 790 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03036 既設ﾈｯﾄ取外し･復旧 その他一般資材

ｽﾊﾟﾝ 109,600 109,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03037 支線ｱﾝｶｰ打込 その他一般資材

箇所 15,400 15,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03038 支線ｱｰﾑ取付 その他一般資材

本 18,400 18,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03039 足場ﾎﾞﾙﾄ･ﾊﾞﾝﾄﾞ取付 その他一般資材

本 15,600 15,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03040 足場ﾎﾞﾙﾄ･ﾊﾞﾝﾄﾞ取付(既設支柱) その他一般資材

本 6,300 6,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03041 支線取付 その他一般資材

箇所 15,200 15,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03042 垂直線取付 その他一般資材

箇所 12,800 12,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03043 ﾈｯﾄ取付 その他一般資材

m2 840 840 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03044 ﾈｯﾄ加工 その他一般資材

式 58,800 58,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03045 ﾚｯｶｰ その他一般資材

2.9t 日 43,900 43,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03046 小運搬費 その他一般資材

式 14,700 14,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03047 諸材料運搬 その他一般資材

式 57,800 57,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03048 防球ﾈｯﾄ設置 施工経費 その他一般資材

式 368,600 368,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03049 補修用ﾈｯﾄ･補修糸 その他一般資材

式 78,800 78,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03050 ﾊﾞﾝﾄﾞ(吊金具物付) その他一般資材

個 6,000 6,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03051 ﾊﾞﾝﾄﾞ取替工 その他一般資材

箇所 9,800 9,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03052 防球ﾈｯﾄ補修経費 その他一般資材

式 210,000 210,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 ﾎﾟｲﾝﾄ杭(ﾊﾞｲｵﾎﾟｲﾝﾄ) その他一般資材

RT-F310150W 本 530 530 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 照明器具 E39601W/NSAJ2 その他一般資材

LED･電源装置取込 台 661,000 661,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*06001 暗渠排水管埋設工 その他一般資材

φ100 m 78 78 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06002 暗渠排水管埋設工 その他一般資材

φ150 m 115 115 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06003 集束管 p.390 p.523 その他一般資材

φ100 m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*06004 集束管 p.390 p.523 その他一般資材

φ150 m 10円単位(切捨)



教施第8-3号 登　録　単　価　決　定　根　拠 4/4異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2026／4月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*06005 L字継手 その他一般資材

VU150×150 個 10,050 10,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*06006 L字継手 その他一般資材

VU150×150+100 個 13,590 13,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*06008 T字継手 その他一般資材

VU150×100 個 7,550 7,550 10円単位(切捨)

ZZ99*01*06009 塩ﾋﾞ直継手 その他一般資材

VU100,L300 個 800 800 1円単位(切捨)

ZZ99*01*06010 塩ﾋﾞ直継手 その他一般資材

VU150,L300 個 1,670 1,670 10円単位(切捨)

ZZ99*01*07001 Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H150 その他一般資材

延長部材(L1400･L1070) 式 43,340 43,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07002 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置 組立工事費 その他一般資材

H150 式 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07003 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置 基礎工事費 その他一般資材

H150 式 16,000 16,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07004 Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H1800 その他一般資材

爪付胴縁部材ｾｯﾄ ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ 40×40×3 組 8,680 8,680 10円単位(切捨)

ZZ99*01*07005 金網･被覆 その他一般資材

3.2×50 ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ H1800×1770 m 4,930 4,930 10円単位(切捨)

ZZ99*01*07006 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置 組立工事費 その他一般資材

H1800 式 35,000 35,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*08001 Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ両開門扉 ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ その他一般資材

H150 W4.0m 金網･ﾎﾟﾘ被覆･PET被覆(50目以上) 組 391,000 391,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*08002 門扉 組立工事費 その他一般資材

式 75,100 75,100 100円単位(切捨)



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

基盤整備 式 1

敷地造成工 式 1

掘削工 式 1

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満 m3 1302.7 1300

CB210100 掘削 m3 1302.7 1303

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 50,000m3未満 m3 995.1 1000

CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 995.1 995 残土積込

盛土工 式 1

路床盛土 4.0m以上 m3 22.4 20

CB210520 路床盛土 m3 22.4 22 20,000m3未満 障害無し

残土処理工 式 1

整地 残土受入れ地での処理 m3 995.1 1000

m3 995.1 995

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り含む) m3 995.1 1000

CB210110 土砂等運搬 m3 995.1 995 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3 DID区間有り 8.5km以下

残土処分 m3 995.1 1000

CB210560 残土等処分 m3 995.1 995

構造物撤去工 式 1

構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 10.1 10

構造物とりこわし m3 9.3 9.3 鉄筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策必要

構造物とりこわし m3 0.8 0.8 無筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策必要

舗装版切断 As舗装版 15cm以下 m 4.6 5

CB430510 舗装版切断 m 4.6 4.6

舗装版破砕 As舗装版 3cm m2 2.0 2

CB430310 舗装版破砕 m2 2.0 2 低騒音･低振動対策必要 15cm以下 積込作業有り

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 m 2.0 2

ﾌｪﾝｽ撤去 m 2.0 2

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ撤去工 式 1.0 1

ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ解体 式 1.0 1

ﾋﾞｰﾑ取外し 本 3.0 3

鋼管杭抜柱 本 4.0 4

高所作業車 日 1.0 1

運搬処理工 式 1

殻運搬 As殻,Co殻(鉄筋･無筋) m3 10.2 10

CB227010 殻運搬 m3 0.1 0.1 As舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 DID区間有り 12.0km以下

CB227010 殻運搬 m3 9.3 9.3 Co(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 8.0km以下

単位
当初数量 変更数量

摘要



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要

CB227010 殻運搬 m3 0.8 0.8 Co(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 8.0km以下

殻処分 As殻,Co殻(鉄筋･無筋) m3 10.2 10

処分費(t) t 0.1 0.1 As塊

処分費(t) t 23.2 23.2 鉄筋Co塊

処分費(t) t 2.0 2.0 無筋Co塊

現場発生品運搬 金属くず,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 t 0.81 0.8

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.8 0.8 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 金属くず

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.01 0.01 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有り 7.0km以下 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

現場発生品処分 金属くず,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 t 0.80 0.8

処分費(t) t 0.8 0.8 金属くず

処分費(t) t 0.01 0.01 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 式 1

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工 式 1

舗装準備工 式 1

不陸整正 補足材料無し m2 12804.0 12800

CB410010 不陸整正 m2 12804.0 12804

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 式 1

ｸﾚ-舗装 路盤材:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 ｸﾚｰ舗装:疎水性土壌改良土砂 t=200mm m2 12804.0 12800

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 12804.0 12804 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

土舗装工(ｸﾚｲ舗装工) m2 12804.0 12804

土砂等運搬 現況土運搬 m3 384.1 380

CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 198.9 199 土砂 土量50,000m3未満

CB210110 土砂等運搬 m3 198.9 199 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下

CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 185.2 185 土砂 土量50,000m3未満

CB210110 土砂等運搬 m3 185.2 185 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 0.3km以下

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工 式 1

ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工 式 1

ﾎﾟｲﾝﾄ杭 箇所 22.0 22

ﾎﾟｲﾝﾄ杭設置工 箇所 22.0 22

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 式 1

防球ﾈｯﾄ 式 1.0 1

防球ﾈｯﾄ設置 式 1.0 1 西側

防球ﾈｯﾄ設置 式 1.0 1 南側

防球ﾈｯﾄ設置 式 1.0 1 北側

防球ﾈｯﾄ補修 式 1.0 1

照明施設工 式 1

照明施設工 式 1.0 1



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要

既設照明撤去 式 1.0 1

LED照明設置 式 1.0 1

雨水排水設備工 式 1

作業土工 式 1

床掘り 土砂 m3 397.6 400

CB210030 床掘り m3 305.6 306 土砂 平均施工幅1m以上2m未満

CB210030 床掘り m3 92.0 92 土砂 小規模

基面整正 m2 502.4 500

CB210080 基面整正 m2 502.4 502

埋戻し m3 228.2 230

CB210410 埋戻し m3 228.2 228 小規模 土砂

側溝工 式 1

U型側溝 B300 m 79.0 79

U型側溝 m 79.0 79

自由勾配側溝 US9-B300-H300～H600 m 235.0 235

自由勾配側溝 m 74.8 74.8

自由勾配側溝 m 32.0 32.0

自由勾配側溝 m 128.2 128.2

側溝蓋 枚 393.0 393

蓋版 枚 142.0 142 据付け 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50

蓋版 枚 16.0 16 据付け FRC製集水蓋 JFﾀｲﾌﾟ(JIS規格-1種) 40kg/枚以下

蓋版 枚 188.0 188 据付け 自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 40を超え170kg/枚以下

蓋版 枚 47.0 47 据付け FRC製集水蓋 VSﾀｲﾌﾟ VS-300 40kg/枚以下

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1

現場打ち集水桝 基 2.0 2

現場打ち集水桝 基 1.0 1 SM-B600-L600-H700

現場打ち集水桝 基 1.0 1 SM-B600-L600-H900

蓋 枚 2.0 2

蓋版 枚 2.0 2 滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-2 600×600用

地下排水工 式 1

暗渠排水管 式 1.0 1

暗渠排水管 式 1.0 1

防護柵工 式 1

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工 式 1

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置工 式 1.0 1

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 式 1.0 1

ﾌｪﾝｽ組立費 式 1.0 1



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要

ﾌｪﾝｽ基礎工事費 式 1.0 1

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ補修工 式 1.0 1

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 組 1.0 1

金網･被覆 m 8.0 8

組立工事費 式 1.0 1

門扉工 式 1

門扉設置 基 1.0 1

門扉 基 1.0 1

床掘り m3 6.4 6.4 土砂 平均施工幅1m以上2m未満

埋戻し m3 5.9 5.9 最大埋戻幅1m未満

基面整正 m2 1.1 1.1

舗装工 式 1

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道復旧 式 1

下層路盤 砂(路盤用) t=150mm m2 1.8 2

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 1.8 1.8

上層路盤 切込砕石C-20 t=100mm m2 1.8 2

CB410041 上層路盤(歩道部) m2 1.8 1.8

表層 m2 1.8 2

CB410261 表層(歩道部) m2 1.8 1.8

縁石工 式 1

縁石工 式 1

縁石撤去･再設置 m 7.2 7

CB422540 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 m 3.6 3.6

CB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 3.6 3.6

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) m2 455.2 455

敷鉄板設置･撤去 m2 455.2 455.2

敷鉄板賃料 枚 21.0 21

敷鉄板賃料 枚 1.0 1

防護施設工 式 1

仮囲い 設置･撤去 単管土中打込式 H=3.0m m 241.9 242

仮囲い設置･撤去 m 142.5 142.5

仮囲い設置･撤去 m 99.4 99.4

交通管理工 式 1

交通誘導警備員 人日 270.0 270

交通誘導警備員B 人日 270.0 270



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

運搬費 式 1

仮設材運搬費 t 157.2 157

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) t 70.6 70.6 敷鉄板

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) t 86.6 86.6 仮囲い

仮設材等の積込み取卸し費 t 35.3 35.3 敷鉄板

仮設材等の積込み取卸し費 t 43.3 43.3 仮囲い



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

敷地造成工

掘削工

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満 m3 1302.7

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 5,000m4未満 m3 995.1

盛土工

路床盛土 4.0m以上 m3 22.4

残土処理工

整地 残土受入れ地での処理 m3 995.1

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り含む) m3 995.1

残土等処分 m3 995.1

構造物
　　撤去工

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物とりこわし m3 9.3 鉄筋構造物

構造物とりこわし m3 0.8 無筋構造物

舗装版切断 m 4.6

舗装版破砕 m2 2.0

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 m 2.0

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ撤去工 ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ解体 式 1.0

ﾋﾞｰﾑ取外し 本 3.0

鋼管杭抜柱 本 4.0

高所作業車 日 1.0

運搬処理工

殻運搬 As殻 m3 0.1

鉄筋Co殻 m3 9.3

無筋Co殻 m3 0.8

基 盤 整 備 数 量 総 括 表



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

基 盤 整 備 数 量 総 括 表

殻処分 As殻 t 0.1

鉄筋Co殻 t 23.2

無筋Co殻 t 2.0

現場発生品運搬 金属くず t 0.8

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 t 0.01

現場発生品処分 金属くず t 0.8

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 t 0.01



種別／細別

掘削工

掘削 土量計算集計表より

V = = 1302.66 1302.7 m3

積込(ﾙｰｽﾞ) 土量計算集計表より

V = = 995.11 995.1 m3

盛土工

路床盛土 土量計算集計表より

V = = 22.40 22.4 m3

残土処理工

整地 土量計算数量表より

V = = 995.11 995.1 m3

土砂等運搬 土量計算数量表より

V = = 995.11 995.1 m3

残土等処分 土量計算集計表より

V = = 995.11 995.1 m3

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物

落蓋式U型側溝

V = ÷ × = 6.30

蓋版

V = ÷ × = 2.39

防球ﾈｯﾄ支柱 11-19-3.5(末口190mm,元口径337mm)

V = 1 / 4 ×

×
2

× = 0.60

ΣV= 9.29 9.3 m3

無筋構造物

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ支柱 N=4本

V = 1 / 4 × × (
2

-
2

) × × 4 = 0.83 0.8 m3

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下

構造物撤去工平面図より

L = = 4.60 4.6 m

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下

A = × = 1.80 1.8 m2

基 盤 整 備 数 量 計 算 書

995.11

4.60

3.60 0.50

3.14

3.14

11.00

0.45

22.40

0.1907 1.60

単位数量 基準数量

0.264 10.00 90.50

0.2635

995.11

0.696 10.00 90.50

単位数量 基準数量

1302.66

形式及び算式 数量

995.11

995.11



種別／細別

基 盤 整 備 数 量 計 算 書

形式及び算式 数量

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 H1500

構造物撤去工平面図より

L = = 2.00 2.0 m

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ撤去工 H=5.7m L=16.0m

ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔｰ解体

N = = 1.00 1.0 式

ﾋﾞｰﾑ取外し

構造物撤去工構造図より

N = = 3.00 3.0 本

鋼管杭抜柱

構造物撤去工構造図より

N = = 4.00 4.0 本

高所作業車

N = = 1.00 1.0 日

運搬処理工

殻運搬 As殻

V = m2 × = 0.05 0.1 m3

鉄筋Co

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊しより

V = = 9.29 9.3 m3

無筋Co

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊しより

V = = 0.83 0.8 m3

殻処分 As殻

W = m3 × t/m3 = 0.13 0.1 t

鉄筋Co

W = m3 × t/m3 = 23.22 23.2 t

無筋Co

W = m3 × t/m3 = 1.96 2.0 t

現場発生品運搬･処分 産業廃棄物処分 金属くず

補強ﾎﾟｰﾙ

W = kg × m = 153.28

主柱ﾎﾟｰﾙ

W = kg × m × 4 本 = 611.89

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ

L = ( × + )

+ ( × + × ) = 63.00

W = m ÷ m/kg = 18.53

ΣW= 783.70 783.7 kg

W = / = 0.7837014 0.8 t

9.29

0.83

1.80 0.03

1.00

3.00

4.00

1.00

2.00

9.29 2.50

0.83 2.35

0.05 2.35

1000783.70

6.00

7.60 4.00 8.30 2.00

9.58 16.00

20.70 7.39

63.00 3.40

5.00 2.00



種別／細別

基 盤 整 備 数 量 計 算 書

形式及び算式 数量

産業廃棄物処分 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ﾈｯﾄ 365T/56本×40目

W = kg × m × m = 13.75 13.8 kg

W = / = 0.013752 0.01 t

L

13.75 1000

0.15 5.73 16.00

W H
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種別：構造物取壊し工

細別：ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 10m当り

項目 規格

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 = 個

U300A(1種) V = × 5 ÷ = m3348 2500 0.696

計算式 数量

5



種別：構造物取壊し工

細別：ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 10m当り

項目 規格

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 = 個

蓋版 V = × ÷ = m3

計算式 数量

5

33 20 2500 0.264



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ
舗装工

舗装準備工

不陸整正 補充材料無し m2 12804.0

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工

ｸﾚｰ舗装 下層路盤(車道･路肩部) m2 12804.0

土舗装工(ｸﾚｲ舗装工) m2 12804.0

土砂等運搬 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 198.9

土砂等運搬 m3 198.9

積込(ﾙｰｽﾞ) m3 185.2

土砂等運搬 m3 185.2

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ
施設整備工

ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工

ﾎﾟｲﾝﾄ杭 箇所 22.0

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工

防球ﾈｯﾄ 防球ﾈｯﾄ設置 式 1.0 西側

防球ﾈｯﾄ設置 式 1.0 南側

防球ﾈｯﾄ設置 式 1.0 北側

防球ﾈｯﾄ補修 式 1.0

照明施設工

照明施設工 既設照明撤去 式 1.0

LED照明設置 式 1.0

雨水排水
　　設備工

作業土工

床掘り m3 305.6 1m≦W<2m

床掘り m3 92.0 W<1m

基面整正 m2 502.4

埋戻し m3 228.2

側溝工

U型側溝 B300 m 79.0

ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ｺ ｰ ﾄ 整 備 数 量 総 括 表



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

自由勾配側溝 US9-B-B300-H300 m 74.8

US9-B-B300-H500 m 32.0

US9-B-B300-H600 m 128.2

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用歩道用 枚 142.0

FRC製集水蓋 JF(1)-300(歩道用) 枚 16.0

自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 枚 188.0

FRC製集水蓋 VS-300 枚 47.0

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H700 基 1.00 第1号集水桝

現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H900 基 1.00 第2号集水桝

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 600×600用 枚 2.0

地下排水工

暗渠排水管 暗渠排水管 式 1.0

防護柵工

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置工 Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H150 式 1.0

組立工事費 式 1.0

基礎工事費 式 1.0

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ補修工 Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H1800 組 1.0

金網･被覆 m 8.0

組立工事費 式 1.0

門扉工

門扉設置 門扉 基 1.0

床掘り m3 6.4

埋戻し m3 5.9

基面整正 m2 1.1

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤(歩道部) 砂(路盤用) m2 1.8

上層路盤(歩道部) 切込砕石C-20 m2 1.8



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

表層(歩道部) (7)再生細粒度As(13F) m2 1.8

縁石工

縁石工

縁石撤去･再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 m 3.6

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 3.6

仮設工

工事用道路工

敷鉄板 敷鉄板設置･撤去 m2 455.2 1工区施工時

敷鉄板賃料 枚 21.0 270日

敷鉄板賃料 枚 1.0 120日

防護施設工

仮囲い 仮囲い設置･撤去 m 142.5 270日

仮囲い設置･撤去 m 99.4 0日

交通管理工

交通誘導警備員 人日 270.0



種別／細別

舗装準備工

不陸整正 計画平面図より

A = m2 + m2 = 12804.00 12804.0 m2

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工

ｸﾚｰ舗装 下層路盤 再生砕石RC-40 t=10cm　計画平面図より

1工区 2工区

A = m2 + m2 = 12804.00 12804.0 m2

ｸﾚｲ舗装

表面処理工　計画平面図より

1工区 2工区

A = m2 + m2 = 12804.00 12804.0 m2

混合土舗装 t=10cm 現況土一部流用

1工区 2工区

A = m2 + m2 = 12804.00 12804.0 m2

土砂等運搬 場内運搬(流用土)　L=0.3km以下 1工区

V = m2 × m × % = 198.93 198.9 m2

場内運搬(流用土)　L=0.3km以下 2工区

V = m2 × m × % = 185.19 185.2 m2

積込(ﾙｰｽﾞ) 1工区

上記より

V = = 198.93 198.9 m3

積込(ﾙｰｽﾞ) 2工区

上記より

V = = 185.19 185.2 m3

ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工

ﾎﾟｲﾝﾄ杭 ﾎﾟｲﾝﾄ杭配置図より

ｻｯｶｰ場 ﾗｸﾞﾋﾞｰ場 陸上50m走

N = + + = 22.00 22.0 箇所

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 25

防球ﾈｯﾄ 防球ﾈｯﾄ設置 H=8.7m L=1.0m 北側支柱取替含む

N = = 1.00 1.0 式

防球ﾈｯﾄ支柱取替 西側支柱

N = = 1.00 1.0 式

防球ﾈｯﾄ支柱取替 南側支柱

N = = 1.00 1.0 式

防球ﾈｯﾄ補修

N = = 1.00 1.0 式

ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ｺ ｰ ﾄ 数 量 計 算 書

6173.00 0.10 30.00

185.19

数量形式及び算式

1工区

6173.00

2工区

6631.00 6173.00

6631.00

6631.00

0.10

1.00

1.00

1.00

1.00

30.00

6631.00 6173.00

6631.00 6173.00

198.93

6 6 10



種別／細別

ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ｺ ｰ ﾄ 数 量 計 算 書

数量形式及び算式

照明施設工 既設照明撤去

既設照明器具撤去 1kw以下 6台/灯

N = = 4.00 4.0 灯

既設ｹｰﾌﾞﾙ撤去

L = = 25.50 25.5 m

LED照明設置 電源装置組込

N = 台 × 灯 = 24.00 24.0 台

ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV2.0sq-3C

L = = 25.50 25.5 m

雨水排水設備工

作業土工 床掘り 1.0m≦W<2.0m　土量計算書より

V = = 305.60 305.6 m3

床掘り W<1.0m

延長 単位数量 基準数量

V = × ÷ = 71.43

V = × ÷ = 20.61

ΣV= 92.04 92.0 m3

埋戻し W<1.0m　土量計算書より

V = = 228.15 228.2 m3

基面整正

A = × ÷ = 39.50

A = × ÷ = 37.40

A = × ÷ = 16.32

A = × ÷ = 67.95

A = × ÷ = 63.40

A = × ÷ = 277.80

ΣA= 502.36 502.4 m2

土砂等運搬 場内運搬(流用土) L=2.0km以下

V = + - ÷ = 144.14 144.1 m3

側溝工

U型側溝 落蓋式 300B W=471kg/個 計画平面図より

L = = 79.00 79.0 m

自由勾配側溝 US9-B-B300-H300 W=326kg/個 計画平面図より

L = = 74.80 74.8 m

US9-B-B300-H500 W=455kg/個

L = = 32.00 32.0 m

US9-B-B300-H600 W=560kg/個

L = + = 128.20 128.2 m

4.00

25.50

305.60

793.70

92.04 228.15

158.50 4.00

0.90暗渠排水管φ100

暗渠排水管φ150

305.60

暗渠排水管φ150

228.15

0.90

10.00

158.50 1.30 10.00

基準数量

10.00

自由勾配側溝H300 74.80 5.00

25.50

6.00

4.00

10.00

U型側溝300B 79.00

延長 単位数量

5.00

10.00

自由勾配側溝H600 128.20 5.30 10.00

自由勾配側溝H500 32.00 5.10

10.00

暗渠排水管φ100 793.70 3.50 10.00

79.00

74.80

32.00

36.00 92.20



種別／細別

ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ｺ ｰ ﾄ 数 量 計 算 書

数量形式及び算式

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用歩道用 W=46kg/枚

延長 m当り枚数 Gr蓋 Co蓋換算

N = × - × = 142.00 142.0 枚

FRC製ﾌｧｲｺﾝ集水蓋 W=31kg/枚

延長 5m当り枚数

N = ÷ = 15.80 16.0 枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋300用車道用 W=42kg/枚

延長 m当り枚数 Gr蓋 Co蓋換算

N = × - × = 188.00 188.0 枚

FRC製ﾌｧｲｺﾝ集水蓋 W=31kg/枚

延長 5m当り枚数

N = ÷ = 47.00 47.0 枚

集水桝工 現場打ち集水桝

SM-B600-L600-H700

N = = 1.00 1.0 基

SM-B600-L600-H900

N = = 1.00 1.0 基

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋600×600用 T-2

N = = 2.00 2.0 枚

地下排水工

暗渠排水管 集束管 φ100(8本束) 暗渠排水管延長・個数調書より

L = = 793.70 793.7 m

集束管 φ150(18本束) 暗渠排水管延長・個数調書より

L = = 158.50 158.5 m

単粒度砕石 5号 暗渠単位数量より

V = ( / ) × = 63.22

V = ( / ) × = 16.22

ΣV= 79.44 79.4 m3

暗渠排水管用継手 L字管 VUφ150×150 暗渠排水管延長･個数調書より

N = = 1.00 1.0 個

暗渠排水管用継手 L字管 VUφ150×150+100 暗渠排水管延長･個数調書より

N = = 1.00 1.0 個

暗渠排水管用継手 T字管 VUφ150×100 暗渠排水管延長･個数調書より

N = = 8.00 8.0 個

暗渠排水管用継手 直管 VUφ100 暗渠排水管延長･個数調書より

N = = 9.00 9.0 個

暗渠排水管用継手 直管 VUφ150 暗渠排水管延長･個数調書より

N = = 1.00 1.0 個

1.00

8.00

9.00

1.00

2.00 16.00

0.80 10.00 793.70

1.00235.00

2.00

793.70

158.50

1.00

1.00

5.00235.00

1.00

1.00

79.00 5.00

1.00 47.00

1.02 10.00 158.50

79.00



種別／細別

ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ｺ ｰ ﾄ 数 量 計 算 書

数量形式及び算式

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置 金網･支柱手間のみ(延長部材別途) 計画平面図より

L = + = 2.47 2.5 m

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ補修工 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ張替 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H1800(鋼縁取替1箇所) 計画平面図より

L = = 8.00 8.0 m

門扉工

門扉設置 Vﾈｯﾄﾌｪﾝｽ両開き門扉 H1500-W4000(50目以上)

N = = 1.00 1.0 基

床掘り 単位数量より

門扉 V = m3 ÷ × = 4.69

金網ﾌｪﾝｽ V = m3 ÷ × = 1.67

ΣV= 6.36 6.4 m3

埋戻し 単位数量より

門扉 V = m3 ÷ × = 4.25

金網ﾌｪﾝｽ V = m3 ÷ × = 1.63

ΣV= 5.87 5.9 m3

舗装工

下層路盤 歩道復旧 路盤用砂 t=15cm

A = × = 1.80 1.8 m2

上層路盤 歩道復旧 切込砕石C-20 t=10cm

A = × = 1.80 1.8 m2

表層 歩道復旧 再生細粒度 13F t=3cm

A = × = 1.80 1.8 m2

縁石工

縁石撤去 構造物撤去工平面図より

摺り付け C種両面R

L = + = 3.60 3.6 m

縁石再設置 構造物撤去工平面図より

摺り付け C種両面R

L = + = 3.60 3.6 m

3.60

0.60 3.00

16.29 10.00 1.00

0.50 3.60

16.71 10.00 1.00

42.45 10.00 1.00

1.40

0.60 3.00

0.50 3.60

0.50

1.00

46.91 10.00 1.00

8.00

1.07



種別／細別

ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾝ ﾄ ﾞ ･ ｺ ｰ ﾄ 数 量 計 算 書

数量形式及び算式

工事用道路工

敷鉄板 設置

1524×6096 仮設計画平面図より

N = + + = 22.00

A = × × = 204.39

転用 1524×6096 仮設計画平面図より

N = + + + + = 27.00

A = × × = 250.84

ΣN= 49.00 49.0 枚

賃料 ΣA= 455.22 455.2 m2

1工区で使用した敷鉄板の内、N=21枚を転用

敷鉄板 N=21枚 = = 270.00 270.0 日

2工区施工時使用枚数 - 1工区施工時使用枚数 = 1枚

敷鉄板 N=1枚 = = 120.00 120.0 日

防護施設工

仮囲い 設置･撤去 H=3.1m 供用日数270日 仮設計画平面図より

L = m + m = 142.5 142.5 m

設置･撤去 H=3.1m 供用日数0日 仮設計画平面図より

L = m = 99.4 99.4 m

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

N = 人 × 日 = 270.00 270.0 人日

2.00 2.002.00

1.00 270.00

120

45.3 97.2

99.4

9.00

1.524 6.096 27.00

270

1.524 6.096 22.00

12.00

2.00 8.00 12.00
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種　別　：　側溝工

細　別　：　U形側溝 10m当り

項目 規格

U型側溝 300B(JIS A5372 1種) W = kg/個 = 10.00 個

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=100 A = × = 5.00 m2

V = × × = 0.50 m3

基面整正 A = × = 5.00 m2

10.00

計算式 数量

単位数量計算書

471.00

0.50 10.00

0.50 10.00

0.50 0.10

コンクリート蓋U型側溝(1種) 300B

9
5

4
0
0

6
5

1
0
0

5
6
0

300

500

再生クラッシャーラン
（RC-40)

敷モルタル（1:3）

JIS A 5372 1種
（集水蓋 L=500 10m当り1枚）

500

412

116

402

412

116

402

412

5
0
0

412

9
5

2
0

FRC製集水蓋
 1種 JIS落蓋300用(細目)

9
5

2
1
0 5
0
0

1種 300用

コンクリート蓋 1種 300用



種　別　：　側溝工

細　別　：　自由勾配側溝 10m当り

項目 規格 計算式 数量

土木工事標準図集参照

自由勾配側溝 B300-H300(標準品) W = kg/個 = 5.00 個

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40BB V = × × = 0.25 m3

均し基礎型枠 A = × × = 1.00 m2

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40BB V = ( + ) / 2 × × = 0.87

V = ( + ) / 2 × × = 0.72

V = + = 1.59

L = + = 74.74

V = / × = 0.21 m3

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=100 V = × × = 0.50 m3

A = × = 5.00 m2

作業土工

床掘り 1m≦W<2m - -

埋戻し W<1m - -

基面整正 A = × = 5.00 m2

10.000

0.50 0.10 10.00

0.50 10.00

0.50

326.00

0.50 0.05 10.00

26.660 48.080

10.00

26.660

0.050 0.050 0.300 48.080

0.868 0.721

0.05 2.00 10.00

0.167 0.050 0.300

1.589 74.740

単位数量計算書

500

30
0

1
00
5
0

300

50 50

自由勾配側溝（縦断用）
（US9-B-B300-H300）

500

95

コンクリート

再生クラッシャーラン
（RC-40)

18-8-40
勾配調整コンクリート

50

コンクリート蓋

18-8-40

400

50
0

2
5

コンクリート蓋 車道用 300用

380

400

9
5

（集水蓋 L=500 10m当り2枚）

400

400

105

FRC製集水蓋
 車道用 VS300用(細目)

9
5

2
1
0 50

0

380

車道用 300用



種　別　：　側溝工

細　別　：　自由勾配側溝 10m当り

項目 規格 計算式 数量

土木工事標準図集参照

自由勾配側溝 B300-H500(標準品) W = kg/個 = 5.00 個

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40BB V = × × = 0.26 m3

均し基礎型枠 A = × × = 1.00 m2

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40BB V = ( + ) / 2 × × = 0.99

V = / × = 0.31 m3

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=100 V = × × = 0.51 m3

A = × = 5.10 m2

作業土工

床掘り 1m≦W<2m 土量計算書で計算

埋戻し W<1m 土量計算書で計算

基面整正 A = × = 5.10 m20.51 10.00

10.000

0.51 0.10 10.00

0.51 10.00

0.989 32.000

0.150 0.056 0.300 32.000

単位数量計算書

455.00

0.51 0.05 10.00

0.05 2.00 10.00

自由勾配側溝（縦断用）
（US9-B-B300-H500）

510

45
0

10
0 50

300

50 50

500

95
10

0
(平

均
)

コンクリート蓋 車道用 300用
（集水蓋 L=500 10m当り2枚）

コンクリート

再生クラッシャーラン
（RC-40)

18-8-40
勾配調整コンクリート

18-8-40

コンクリート蓋

400

50
0

25

380

400

9
5

400

400

105

FRC製集水蓋
 車道用 VS300用(細目)

952
10

50
0

380

車道用 300用



種　別　：　側溝工

細　別　：　自由勾配側溝 10m当り

項目 規格 計算式 数量

土木工事標準図集参照

自由勾配側溝 B300-H500(標準品) W = kg/個 = 5.00 個

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40BB V = × × = 0.27 m3

均し基礎型枠 A = × × = 1.00 m2

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40BB V = ( + ) / 2 × × = 1.11

V = ( + ) / 2 × × = 1.38

V = + = 2.49

L = + = 128.11

V = / × = 0.19 m3

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) t=100 V = × × = 0.53 m3

A = × = 5.30 m2

作業土工

床掘り 1m≦W<2m - -

埋戻し W<1m - -

基面整正 A = × = 5.30 m2

0.53 10.00

0.53 10.00

0.050 0.050

1.111 1.382

35.950 92.160

2.493 128.110 10.000

0.53 0.10 10.00

0.300 92.160

0.05 2.00 10.00

0.156 0.050 0.300

単位数量計算書

560.00

0.53 0.05 10.00

35.950

自由勾配側溝（縦断用）
（US9-B-B300-H600）

530

55
0

10
0 50

300

50 50

500

9
5

10
0

(平
均

)

コンクリート蓋 車道用 300用
（集水蓋 L=500 10m当り2枚）

コンクリート

再生クラッシャーラン
（RC-40)

18-8-40
勾配調整コンクリート

18-8-40

コンクリート蓋

400

50
0

25

380

400

95

400

400

105

FRC製集水蓋
 車道用 VS300用(細目)

952
1
0 50

0

380

車道用 300用



種　別　：　地下排水工

細　別　：　暗渠排水管 10m当り

項目 規格 計算式 数量

収束管 ﾐﾂﾊﾞﾄﾞﾚﾝ φ100 束管 = 10.00 m

ﾌｨﾙﾀｰ材 単粒度5号砕石 V = ( × - 1 / 4

×
2

) × = 0.80 m3

吸出し防止材 - - -

作業土工

床掘り W<1m V = × ( + - )

× = 0.92 m3

埋戻し W<1m - -

基面整正 A = × = 3.50 m2

3.14

10.000

0.35 10.00

10.00

0.350 0.413 0.050 0.200

0.35 0.25

0.10

単位数量計算書

支線

表層工

管底高

基盤高

計画高

φ100集束管(8本束)
ミツバ・ドレン

5号砕石
フィルター材

下層工

1
00

1
00

5
0
1
00

1
00

2
50

350

20
0



種　別　：　地下排水工

細　別　：　暗渠排水管 10m当り

項目 規格 計算式 数量

収束管 ﾐﾂﾊﾞﾄﾞﾚﾝ φ150 束管 = 10.00 m

ﾌｨﾙﾀｰ材 単粒度5号砕石 V = ( × - 1 / 4

×
2

) × = 1.02 m3

吸出し防止材 - - -

作業土工

床掘り W<1m V = × ( + - )

× = 1.28 m3

埋戻し W<1m - -

基面整正 A = × = 4.00 m2

10.000

0.40 10.00

3.14 0.15 10.00

0.400 0.469 0.050 0.200

単位数量計算書

0.40 0.30

幹線

管底高

基盤高

計画高

50
1
50

1
00

30
0

400
10

0
1
00

2
00

表層工

下層工

φ150集束管(18本束)
ミツバ・ドレン

5号砕石
フィルター材



第1号集水桝（600×600×700）　　単位数量計算書 10基当り

B 600.00

L 600.00

H 700.00

T 150.00

t 150.00

B1 900.00

L1 900.00

H1 850.00

B2 1000.00

L2 1000.00

B3 1900.00

L3 1900.00

(m)

FH 0.00

GH 0.00

控除 0.20

h 0.65

種別 規格

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 V = ( × ×

- × × ) × = 4.37 m3

型枠 小型構造物 A = { ( + ) ×

+ ( + ) × } × × = 51.00 m2

基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=150 A = × × = 10.00 m2

V = × × × = 1.50 m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600 T-2 N = = 10.00 枚

足掛金具 - -

鉄筋組立加工 SD295A D13 - -

作業土工

床掘り V = × × × =

V = × × × = ΣV= 24.97 m3

埋戻し V = - ( × × ) × = 18.20 m3

基面整正 A = × × = 10.00 m2

10.00

1.00 1.00 10.00

1.00 1.00 0.15 10.00 1.50

23.47 0.90 0.90 0.65

1.90 1.90 0.65 10.00 23.47

10.00

10.00

1.00 1.00 10.00

1.00 1.00 0.15 10.00

0.60 0.60 0.85 2.00

内幅１

内幅２

内高

側壁厚

基礎厚

外幅１

外幅２

外高

基礎幅１

計算式 数量

0.90 0.90 0.85

基礎幅２

掘削幅１

掘削幅２

0.90 0.90 0.85

0.60 0.60 0.70

天端高

地盤高

舗装厚

掘削深

※h>1.0mの場合、床掘り勾配
(1:0.5)で計算した平均掘削幅
とする。

10.00

平 面 図 断 面 図

グレーチング蓋

足掛金物

3

2

4

1

T B×L T

B 1× L1

T
B
×

L
T

B
1
×

L
1 30

0
50

0

H

H1
H
2

15
0

T B×L T

B 1×L1

グレーチング蓋

50 50

再生クラッシャーラン
RC-40

コンクリート
σck=18N/mm2



第1号集水桝（600×600×900）　　単位数量計算書 10基当り

B 600.00

L 600.00

H 900.00

T 150.00

t 150.00

B1 900.00

L1 900.00

H1 1050.00

B2 1000.00

L2 1000.00

B3 1900.00

L3 1900.00

(m)

FH 0.00

GH 0.00

控除 0.20

h 0.85

種別 規格

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 V = ( × ×

- × × ) × = 5.27 m3

型枠 小型構造物 A = { ( + ) ×

+ ( + ) × } × × = 63.00 m2

基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 t=150 A = × × = 10.00 m2

V = × × × = 1.50 m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600 T-2 N = = 10.00 枚

足掛金具 - -

鉄筋組立加工 SD295A D13 - -

作業土工

床掘り V = × × × =

V = × × × = ΣV= 32.19 m3

埋戻し V = - ( × × ) × = 23.80 m3

基面整正 A = × × = 10.00 m2

10.00

1.00 1.00 10.00

1.00 1.00 0.15 10.00 1.50

30.69 0.90 0.90 0.85

10.00

1.90 1.90 0.85 10.00 30.69

2.00 10.00

1.00 1.00 10.00

1.00 1.00 0.15 10.00

10.00

0.90 0.90 1.05

0.60 0.60 1.05

0.90 0.90 1.05

0.60 0.60 0.90

天端高

地盤高

舗装厚

掘削深

※h>1.0mの場合、床掘り勾配
(1:0.5)で計算した平均掘削幅
とする。

計算式 数量

外高

基礎幅１

基礎幅２

掘削幅１

掘削幅２

内幅２

内高

側壁厚

基礎厚

外幅１

外幅２

内幅１

平 面 図 断 面 図

グレーチング蓋

足掛金物

3

2

4

1

T B×L T

B 1× L1

T
B
×

L
T

B
1
×

L
1 30

0
5
00

H

H1
H2

15
0

T B× L T

B 1×L1

グレーチング蓋

50 50

再生クラッシャーラン
RC-40

コンクリート
σck=18N/mm2
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種別：門扉工

細別：門扉設置

項目 規格

両開き門扉 H1500-W4000 N = = 10.00 基

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB V = (
2

× × +
2

× +
2

× × )

× = 3.67 m3

型枠 小型構造物 A = ( × × ×

+
2

× + ×

× × ) × 32.00 m2

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 A = (
2

× +
2

t=10cm +
2

× ) × = 9.35 m2

作業土工

床掘り 1m≦W<2m V = (
2

× × +

2
× +

2
×

× ) × = 46.91 m3

埋戻し W<1m V = - { (
2

×

+
2

× ) ×

+
2

× +
2

×

+ (
2

× +
2

× ) × } × = 42.45 m3

基面整正 A = (
2

× +
2

+
2

× ) × = 9.35 m2

計算式 数量

単位数量計算書

10.00

0.60 2.00 0.30

0.25 2.00 10.00

10.00

0.50 0.70

10.00

2.00 0.30

0.20

0.25 0.10 0.15

0.20

0.25 2.00

2.00 10.00

46.91 0.60 0.10

0.50 0.67 2.00

0.30 0.10

10.00

0.20

2.00

0.60

10.00

1.50 0.77 2.00

1.20 0.30 1.15 0.30

4.00 2.00

4.00 2.00

0.20 4.00 0.15 0.20

0.50 0.70 2.00 0.20

0.20 0.15 0.20 2.00

(内側)

(外側)

950

（L=900）
カンヌキ φ34x2.3

ブレース φ13

枠材 L-50x50x6

落し棒 φ19

43
0

23
8
0

菱形金網
φ3.2×50mm目

正　面　図

平　面　図

1900 23 1900 2626

4000
72
5

72
5

14
50

50

15
00

45
0

戸当り

30

12
0

28
6

2
12

ブレース φ16
（M18ターンバックル付）

960

400
400

中央プレート FB-6x150

門柱 □125x125x3.2

□200

□300

2
00

10
0

70
0

1
00

□600

□500

GL

500

50
0

200

20
0

基礎コンクリート
18-8-40

基礎コンクリート
18-8-40

15
0

150

500

50
0

15
0

150
全開時落し棒
φ19

基礎コンクリート
18-8-40

基礎コンクリート
18-8-40

全開時落し棒
φ19

土　工　図

1900 23 1900 2626

4000

基礎砕石
再生クラッシャーラン(RC-40)

基礎コンクリート
18-8-40

基礎コンクリート
18-8-40
基礎砕石

再生クラッシャーラン(RC-40)

基礎コンクリート
18-8-40

77
0

□1500

□500

GL

77
0

□1500

□500

□1200

□200

30
0



種別：門扉工

細別：門扉設置

単位数量計算書

金網ﾌｪﾝｽ L = ( + ) × = 24.70 m

主柱新設 N = ( + ) × = 20.00 本

端柱新設 N = ( + ) × = 20.00 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V =
2

× × × × = 0.58 m3

型枠 小型構造物 A = × × × × = 6.48 m2

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=10cm A =
2

× × = 1.35 m2

作業土工

床掘り 1m≦W<2m V =
2

× × × = 16.71 m3

埋戻し W<1m V = - { (
2

×

+
2

× ) × } × = 16.29 m3

基面整正 A =
2

× × = 1.57 m2

1.40 1.07 10.00

0.45 2.00 2.00 10.00

1.00 1.00 10.00

1.00 10.00

0.18

10.00

0.26 2.00 10.00

0.18 0.45 4.00 2.00 10.00

16.71 0.28 0.10

0.18 2.00

10.00

1.00

0.28 2.00 10.00

1.18 0.60 2.00

0.40

4
5
0

主柱（VAB）

菱形金網
φ3.2×50mm目

鉄線 φ4

端柱 L50x50x6

□180

□280

1070～1400 1000

4
9
0

4
9
0

1
4
7
0

1
5
0
0

3
0

2
5
5

1
5

1
7
7
04
9
0

爪付胴縁

基礎コンクリート
18-8-40
基礎砕石
再生クラッシャーラン(RC-40)

□180

□280

4
5
0

1
0
0

 R付L40x40x3

1
0
0

GL GL

正　面　図 側　面　図

配　置　図

4000

主柱（VAB）

爪付胴縁 R付L40x40x3

基礎コンクリート
18-8-40
基礎砕石
再生クラッシャーラン(RC-40)

1500 1170

10701400 100100

既設端柱撤去
主柱新設

端柱新設端柱新設既設端柱撤去
主柱新設

既設コンクリート基礎撤去
コンクリート基礎新設

既設コンクリート基礎撤去
コンクリート基礎新設



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

共通仮設費

運搬費

仮設材運搬 仮設材の運搬 t 70.6 敷鉄板

仮設材の運搬 t 86.6 仮囲い

仮設材等の積込み･取卸し費 t 35.3 敷鉄板 往復

仮設材等の積込み･取卸し費 t 43.3 仮囲い 往復

共 通 仮 設 数 量 総 括 表



種別／細別

運搬費

仮設材の運搬 敷鉄板

W = (枚) × (t) = 35.288 35.3 t

(往復分) = 70.58 70.6 t

仮囲い

W = = 43.30 43.3 t

(往復分) = 86.60 86.6 t

共 通 仮 設 数 量 計 算 書

22.000 1.604

43.3

形式及び算式 数量


