
工事 設計書

黒石市あけぼの町　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

令和８年度

工事番号 教施第８-４号

黒石養護学校運動場等改修

参 考 資 料



































































































































































































































教施第8-4号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000241000001 砕石 p.126 p.178 その他一般資材

単粒度砕石 5号 20-13 m3 10円単位(切捨)

Y000302000001 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 その他一般資材

B500×L500×H500 595 個 57,000 57,000 100円単位(切捨)

Y000302000002 集水桝 県農村単価表p.17 その他一般資材

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 0.6×0.6×0.6 T-25 771 個 69,600 69,600 69,600 100円単位(切捨)

Y000356000001 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 県農村単価表p.3 その他一般資材

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ暗渠 幅300 高300 長1000mm T-20 268 個 11,200 11,200 11,200 100円単位(切捨)

Y001664000001 暗渠排水管 p.390 p.523 その他一般資材

ﾐﾂﾊﾞ･ﾄﾞﾚﾝ M10 100(mm)×3(m) m 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

木くず(生木)(枝･幹) t 22,000 22,000 22,000 100円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

木くず(抜根材) t 25,000 25,000 25,000 100円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Y007600001004 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y007600001005 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表) その他一般資材

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 100,000 100,000 100,000 100円単位(切捨)

Y007600001006 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表) その他一般資材

金属くず t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 高所作業車 その他一般資材

台 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ﾕﾆｯｸ車 その他一般資材

台 31,000 31,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 照明設備撤去諸経費 その他一般資材

式 57,600 57,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 1･3塁側昇降式ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔ･ｳｲﾝﾁ等解体 その他一般資材

式 235,000 235,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ解体 その他一般資材

式 35,700 35,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 その他一般資材

箇所 33,600 33,600 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ抜柱 その他一般資材

L=15.0m 本 43,400 43,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ抜柱 その他一般資材

L=14.0m 本 40,400 40,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 埋戻し用山砂(材工共) その他一般資材

m3 5,300 5,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 ﾚｯｶｰ その他一般資材

10tR 日 89,800 89,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 ﾊﾞｯｸﾎｰ その他一般資材

日 48,200 48,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 ﾌﾞﾚｰｶｰ その他一般資材

日 48,300 48,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 高所作業車 その他一般資材

日 49,400 49,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01014 防球ﾈｯﾄ撤去諸経費 その他一般資材

式 410,000 410,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 L字継手 その他一般資材

VU100×100 個 6,490 6,490 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 T字継手 その他一般資材

VU100×100 個 6,490 6,490 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 十字継手 その他一般資材

VU100×100 個 10,030 10,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



教施第8-4号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2026／4月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*02004 直継手 その他一般資材

VU100×L300 個 800 800 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 表層安定剤 その他一般資材

塩化ｶﾙｼｳﾑ1.0kg/m2 kg 80 80 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 化粧砂 その他一般資材

細目 0.003m3/m2 m3 6,400 6,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 仕上転圧 その他一般資材

ｴﾝｼﾞﾝﾛｰﾗ 0.5～1.0t h 6,849 6,840 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 混合土 その他一般資材

人工ｵｲﾙｻﾝﾄﾞ疎水性土壌改良砂 t 18,500 18,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 混合土 その他一般資材

赤土 m3 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03006 混合土 その他一般資材

山砂 m3 4,400 4,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03007 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ その他一般資材

6t級 h 11,370 11,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03008 ﾄﾗｸﾀ その他一般資材

1t級 h 7,297 7,290 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03009 振動ﾛｰﾗ その他一般資材

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t h 11,320 11,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03010 混合土 その他一般資材

良質土 m3 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03011 土壌改良材 その他一般資材

無機質系改良材 15.0ℓ/m2 ℓ 18 18 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03012 土質改良材 その他一般資材

有機質系改良材 7.5ℓ/m2 ℓ 35 35 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03013 肥料 その他一般資材

混合化成肥料+微量要素肥料 100g/m2 kg 341 341 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 積雪型縦格子ﾌｪﾝｽ SP-CK型 その他一般資材

めっき処理材+塗装 H1500 柱ﾋﾟｯﾁ2.0m m 29,500 29,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04002 積雪型縦格子ﾌｪﾝｽ 組立施工費 その他一般資材

m 3,670 3,670 10円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 ﾌﾟﾗ擬木階段 その他一般資材

PW1020F型 二本組ｾｯﾄ くぬぎ W=2.0m 段 20,860 20,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05002 擬木階段 据付費 その他一般資材

段 2,200 2,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*05003 自立型手摺 SUS304 ﾐｶﾞｷ仕上げ 34φ その他一般資材

ｸﾈｯﾄｽﾃﾝﾚｽ 自立型 QSUS-STAND m 104,000 104,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05004 耐雪型勾配対応転落防止柵 JT2S型 その他一般資材

H1100C 柱ﾋﾟｯﾁ2.0m 塗装品 m 34,200 34,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05005 耐雪型勾配対応転落防止柵 組立施工費 その他一般資材

m 3,500 3,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*06001 黒土 その他一般資材

m3 7,000 7,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*07001 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 SU-T-F2型 その他一般資材

H1200 柱ﾋﾟｯﾁ1.2m SUS304 m 114,000 114,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*07002 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 組立施工費 その他一般資材

m 3,150 3,150 10円単位(切捨)



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

基盤整備 式 1

敷地造成工 式 1

表土保全工 式 1

表土掘削 m3 2991.9 3000

CB210100 掘削 m3 2991.9 2990 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満

掘削工 式 1

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満 m3 429.8 430

CB210100 掘削 m3 429.8 430

盛土工 式 1

路床盛土 施工幅員4.0m以上 m3 1020.0 1000

CB210520 路床盛土 m3 266.1 270 20,000m3未満

CB210520 路床盛土 m3 753.9 750 20,000m3未満

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3 904.7 900

山土 m3 1479.9 1480

路肩盛土 m3 11.9 10

CB210450 ﾀﾝﾊﾟ締固め m3 11.9 12

法面整形工 式 1

法面整形工(盛土部) m2 62.5 60

CB220010 法面整形 m2 62.5 63 盛土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土

擁壁工 式 1

作業土工 式 1

床掘り 土砂 m3 18.7 20

CB210030 床掘り m3 18.7 19 標準

埋戻し 土砂 m3 6.2 10

CB210410 埋戻し m3 0.7 1 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410 埋戻し m3 5.5 6 最大埋戻幅1m未満

基面整正 m2 6.8 10

m2 6.8 7

路床盛土 m3 3.4 3

CB210520 m3 3.4 3.4 2.5m未満

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 式

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m 9.1 9

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m 9.1 9.1

単位
当初数量 変更数量

備考



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

備考

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 m2 18.0 18

CB226060 間知ﾌﾞﾛｯｸ積 m2 18.0 18

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)18-8-40(高炉) m3 7.7 8

CB221840 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 7.7 7.7 積工

胴込･裏込材(砕石) 再生砕石RC-40 m3 9.4 9

m3 9.4 9.4 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ

目地版 瀝青繊維質目地版 t=10cm m2 2.3 2

CB224710 目地版 m2 2.3 2.3 30m2未満

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m 9.1 9

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m 9.1 9.1

足場 掛m2 23.8 20

足場工 掛m2 23.8 24 単管傾斜足場

小口止工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.6 2

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.6 1.6 無筋･鉄筋構造物 人力打設 土木(2)･港湾(5)高炉18-8-40 一般養生

CB240210 型枠 m2 4.7 4.7 一般型枠 鉄筋･無筋構造物

足場 掛m2 4.7 5

足場工 掛m2 4.7 4.7 手摺先行型枠組足場

施設整備 式 1

園路広場整備工 式 1

階段工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 土木(2)･港湾(5)18-8-40(高炉) 箇所 2.0 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段A 箇所 1.0 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段B 箇所 1.0 1

小口止工 式 1.0 1

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.8 1.8 無筋･鉄筋構造物 人力打設 土木(2)･港湾(5)高炉18-8-40 一般養生

CB240210 型枠 m2 7.0 7.0 一般型枠 鉄筋･無筋構造物

手すり m 14.9 15

m 14.9 14.9

ｽﾛｰﾌﾟ設置工 式 1

ｽﾛｰﾌﾟ設置(車両用) 式 1.0 1

掘削工 式 1.0 1

盛土工 式 1.0 1



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

備考

法面整形工 式 1.0 1

法面工 式 1.0 1

側溝工 式 1.0 1

地下排水工 式 1.0 1

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1.0 1

舗装工 式 1.0 1

ｽﾛｰﾌﾟ設置(歩行者用) 式 1.0 1

掘削工 式 1.0 1

盛土工 式 1.0 1

法面整形工 式 1.0 1

法面工 式 1.0 1

側溝工 式 1.0 1

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1.0 1

舗装工 式 1.0 1

手すり 式 1.0 1

築山工 式 1

盛土工 式 1

路床盛土 施工幅員4.0m以上 m3 2932.9 2900

CB210520 路床盛土 m3 2932.9 2930 20,000m3未満

植生工 式 1

人工張芝 m2 1199.7 1200

CB220910 人工張芝 m2 1199.7 1200

階段工 式 1

擬木階段 段 30.0 30

擬木階段 段 30.0 30

手すり m 20.0 20

手すり m 20.0 20

基礎工 m 20.0 20

転落防止柵工 式 1

転落防止柵 m 23.0 23

転落防止柵 m 23.0 23

基礎工 m 23.0 23

畑整備工 式 1



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

備考

掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 375.0 380

CB210100 掘削 m3 375.0 375 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満

黒土 m3 583.3 583

堆肥場整備工 式 1

掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 17.8 20

CB210100 掘削 m3 17.8 18 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5,000m3未満

作業土工 式 1

埋戻し 土砂 m3 6.2 10

CB210410 埋戻し m3 6.2 6 最大埋戻幅1m未満

場所打擁壁工 式 1

基礎材 m2 25.5 26

CB221110 基礎砕石 m2 13.0 13 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

CB221110 基礎砕石 m2 12.5 12.5 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)高炉18-8-40,土木(12)高炉24-12-25(20) m3 8.6 9

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.6 2.6 無筋･鉄筋構造物 人力打設 一般養生

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.0 6 無筋･鉄筋構造物 人力打設 一般養生

鉄筋 t 0.27 0.27

CB431720 鉄筋 t 0.27 0.27 SD345 D13

型枠 m2 45.7 46

m2 2.4 2.4 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 43.3 43.3 一般型枠 鉄筋･無筋構造物

目地材 m2 1.5 2

CB224710 目地材 m2 1.5 1.5 30m2未満 瀝青質目地版t=10

金網 m2 12.5 13

m2 12.5 12.5

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 式 1

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工 式 1

舗装準備工 式 1

不陸整正 補充材無し m2 9662.1 9700

CB410010 m2 9662.1 9660

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工 式 1



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

備考

ｸﾚｰ舗装 m2 1462.4 1460

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 1462.4 1462 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

表面処理工 m2 1462.4 1462

表層 m2 1462.4 1462

芝生舗装 m2 8199.7 8200

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 8199.7 8200 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

表層 m2 8199.7 8200

CB220910 人工張芝 m2 8199.7 8200

路床盛土 施工幅員4.0m以上 m3 1037.8 1000

CB210520 m3 1037.8 1040 20,000m3未満

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工 式 1

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工 式 1

ﾌｪﾝｽ m 379.5 380

ﾌｪﾝｽ工 m 379.5 379.5

基礎工 m 379.5 379.5

地下排水工 式 1

床掘り 土砂 m3 38.0 40

CB210030 床掘り m3 38.0 38 小規模

地下排水 m 144.9 145

CB222770 暗渠排水管 m 144.9 144.9 据付 直管 50～150mm

CB222780 ﾌｨﾙﾀｰ材 m3 34.6 34.6 単粒度砕石5号20-13

CB224720 吸出し防止材設置 m2 152.1 152.1

L字継手 VU100×100 個 4.0 4

T字継手 VU100×100 個 10.0 10

十字継手 VU100×100 個 2.0 2

直継手 VU100×L300 個 1.0 1

構造物撤去工 式 1

防護柵撤去工 式 1

ﾌｪﾝｽ撤去 m 89.5 90

ﾌｪﾝｽ撤去 m 89.5 89.5

構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋･鉄筋構造物 m3 45.2 45

構造物とりこわし m3 25.2 25.2 無筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策必要



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

備考

構造物とりこわし m3 20.0 20.0 鉄筋構造物 機械施工 低騒音･低振動対策必要

排水構造物撤去工 式 1

U型側溝撤去 再利用撤去 m 172.3 172

U型側溝 m 150.2 150.2 U型側溝150 L=600mm 60kg/個以下

U型側溝 m 22.1 22.1 落蓋式側溝240A L=2000mm 1000kg/個以下

蓋版撤去 枚 302.0 302.0

蓋版撤去 枚 300.0 300 再利用撤去 U型側溝150縞鋼板 40kg/枚以下

蓋版撤去 枚 2.0 2 再利用撤去 集水桝600×600縞鋼板 40kg/枚以下

照明設備撤去工 式 1

投光器撤去 箇所 4.0 4

投光器撤去 箇所 4.0 4

分電盤撤去 箇所 1.0 1

分電盤撤去 箇所 1.0 1

電線･ｹｰﾌﾞﾙ撤去 m 100.0 100

電線･ｹｰﾌﾞﾙ撤去 m 100.0 100

防球ﾈｯﾄ撤去工 式 1

防球ﾈｯﾄ撤去 式 1.0 1

防球ﾈｯﾄ撤去 式 1.0 1

運搬処理工 式 1

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋･鉄筋) m3 49.4 49.0

CB227010 殻運搬 m3 25.2 25.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 3.3km以下

CB227010 殻運搬 m3 24.2 24.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間有り 3.3km以下

殻処分 m3 49.4 49.0

処分費(t) t 59.3 59.3 無筋Co殻

処分費(t) t 60.4 60.4 鉄筋Co殻

現場発生品運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ,金属くず t 6.5 6.5

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 6.5 6.5 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有り 3.0km以下

処分費(t) t 4.7 4.7 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

処分費(t) t 1.8 1.8 金属くず

公園施設等撤去･移設工 式 1

樹木伐採･抜根工 式 1

支障木伐採 本 12.0 12.0

支障木伐採 本 8.0 8.0 幹周20cm未満



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

備考

支障木伐採 本 2.0 2.0 幹周20cm以上30cm未満

支障木伐採 本 2.0 2.0 幹周30cm以上60cm未満

支障木抜根 本 12.0 12.0

支障木抜根 本 8.0 8.0 幹周20cm未満

支障木抜根 本 2.0 2.0 幹周20cm以上30cm未満

支障木抜根 本 2.0 2.0 幹周30cm以上60cm未満

支障木処分 m3 0.5 0.5

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.7 0.7 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t 8.5km以下

処分費(t) t 0.2 0.2 支障木伐採

処分費(t) t 0.5 0.5 支障木抜根

仮設工 式 1.0

交通管理工 式 1.0

交通誘導警備員 人日 210.0 210

交通誘導警備員B 人日 210.0 210



工種 種別 細別 規格 単位 数量

敷地造成工

表土保全工

表土掘削 m3 2991.9

掘削工

掘削 m3 429.8

盛土工

路床盛土 B≧4.0 m3 266.1

砕石 m3 753.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3 904.7

購入土 m3 1479.9

路肩盛土 m3 11.9

法面整形工

法面整形(盛土部) m2 62.5

擁壁工

作業土工

床掘り 土砂 m3 18.7

埋戻し 土砂 m3 0.7 1.0m≦B≦4.0m

土砂 m3 5.5 B≦1.0m

基面整正 m2 6.8

路床盛土 m3 3.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m 9.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 m2 18.0

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) m3 7.7

胴込･裏込材(砕石) 再生砕石RC-40 m3 9.4

目地版 瀝青繊維質目地版 t=10cm m2 2.3

現場天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m 9.1

足場 掛m2 23.8

子口止工

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.6

足場 掛m2 4.7

摘要

基盤整備　　数量集計表



種別／細別

表土保全工

表土掘削 平均断面体積計算書より

V = 2991.89 2991.9 m3

掘削工

掘削 平均断面体積計算書より

V = 429.84 429.8 m3

盛土工

路床盛土 B≧4.0m 平均断面体積計算書より

V = 266.08 266.1 m3

砕石 平均断面体積計算書より

V = 753.93 753.9 m3

再生砕石 RC-40

V = × ( / ) = 904.71 904.7 m3

購入土 土工収支表より

V = = 1479.90 1479.9 m3

路肩盛土 平均断面体積計算書より

V = = 11.88 11.9 m3

法面整形工

法面整形(盛土部) 平均断面体積計算書より

V = = 62.54 62.5 m2

算式／図 数量

基盤整備　　数量計算書

62.54

266.08

753.93

753.93

11.88

1479.90

2991.89

429.84

1.20 1.00
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建設発生土

V= ( + )- /

= m3

使用土量

V= ( + + + +

- × )× /

= m3

不足土

V= -

= m3

土工

擁壁工

工種
表土掘削

m3

17.78

ｽﾛｰﾌﾟ設置工(歩行者用)

ｽﾛｰﾌﾟ設置工(車両用)

堆肥場

畑整備

ﾌｪﾝｽ工

暗渠排水工

築山工

側溝工

地下排水工

側溝工

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

埋戻し

m3

2991.89 429.84 11.88 266.08

m3 m3 m3 m3 m3 m3

掘削 床掘 路肩盛土 土羽土 路床盛土 路体盛土

0.31 0.31

186.74

38.03

1037.80

78.94 54.46 6.90 6.00 31.50 148.50 73.50 6.45

2932.88

375.00

土工収支　計算書

合計 3491.98 486.10 269.28 19.92 47.87

16.63 11.67

18.70 3.42 6.20

28.37 1.80 18.91 2.04 16.37 74.89

6.21

5.31 5.31

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 1.28 0.84

1.16

3491.98 486.10

17.26 10.50

地下排水工

4463.57 90.13 203.17

172.64

203.17

269.28 0.9 1.2 0.9

2199.24

1.65

舗装工

2199.24 719.33

1479.90

2932.88 0.9

719.33

19.92 47.87 1530.69 90.13



種別／細別

作業土工

床掘り 平均断面体積計算書より

V = = 18.70 18.7 m3

埋戻し 1.0m≦B≦4.0m 平均断面体積計算書より

V = = 0.70 0.7 m3

B≦1.0m 平均断面体積計算書より

V = = 5.47 5.5 m3

基面整正 平均断面体積計算書より

V = = 6.79 6.8 m2

路床盛土 平均断面体積計算書より

V = = 3.42 3.4 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 擁壁工詳細図より

L = = 9.08 9.1 m

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 間知ﾌﾞﾛｯｸ積 擁壁工詳細図より

A = × = 18.01 18.0 m2

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 擁壁工詳細図より

V1 = × × = 1.80

土木工事標準積算基準書より

V2 = / × = 5.94

ΣV= 7.75 7.7 m3

胴込･裏込材 擁壁工詳細図より

V = × = 9.35 9.4 m3

3.30 10.00 18.01

18.70

0.70

5.47

6.79

3.42

9.08

1.984 9.080

1.984 0.100 9.080

擁壁工　　　数量計算書

算式／図 数量

1.03 9.08



種別／細別

擁壁工　　　数量計算書

算式／図 数量

目地材

上記図より

A = × = 2.26 2.3 m2

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 擁壁工詳細図より

L = = 9.08 9.1 m

足場 単管傾斜足場 下図より

A = × = 23.84 23.8 掛m2

小口止工

ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5)高炉18-8-40 擁壁工詳細図より

V = × ×

× = 1.62 1.6 m2

一般型枠 擁壁工詳細図より

A = ( × +

× ) × = 6.99 7.0 m2

足場 手摺付先行型枠組足場　上図より

A = × = 4.70 4.7 掛m2

1.13 2.00

9.08

2.625 9.08

2.0000.300

2.5 1.88

1.083 2.500 0.300

2.000

1.083 2.500 2.63

1:0.31:0.2

目地材 A=1.132m2
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ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁

10m当り

種別

基礎砕石 A = × = 7.20 m2

(RC-40 t=20cm) V = × = 1.44 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ V = { ( + ) ×

(②18-8-40) / + × } × = 1.14 m3

基礎ｺﾝ型枠

A = ( + ) × 4.00 m2

数量

単位数量計算書

0.42

2.00 0.30 0.10 10.00

0.10 0.30 10.00

0.72 10.00

7.20

計算式

0.20

0.10 0.30

基礎コンクリート 2

18-8-40

基礎砕石

RC-40

100520100

720

30
0

20
0

10
0

100

1:0.3

1:0.2

19
00

420
20

0



ﾌﾞﾛｯｸ積天端工

10m当り

種別

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ V = ( + ) ×

(②18-8-40) / × = 0.80 m3

天端ｺﾝ型枠

A = ( × + ) × = 2.00 m2

単位数量計算書

計算式 数量

0.100 1.004 0.100 10.00

0.78 0.81 0.10

10.002.00

813

天端コンクリート 2 

18-8-40
100

350

783

750

300

10
0

19
00

1:0.3

1:0.2



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

園路広場整備工

階段工

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段A 箇所 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段B 箇所 1.0

小口止工 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.8

型枠 m2 7.0

手すり m 14.9

ｽﾛｰﾌﾟ設置工

ｽﾛｰﾌﾟ設置(車両用) 掘削工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

盛土工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

法面整形工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

法面工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

側溝工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

地下排水工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

舗装工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

ｽﾛｰﾌﾟ設置(歩行者用)

掘削工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

盛土工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

法面整形工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

法面工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

側溝工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

舗装工 式 1.0 各数量は数量計算書参照

手すり 式 1.0 各数量は数量計算書参照

築山工

盛土工

路床盛土 m3 2932.9

植生工

人工張芝 m2 1199.7

階段工

擬木階段 段 30.0

手すり 手すり m 20.0

基礎工 m 20.0

転落防止柵工

転落防止柵 転落防止柵 m 23.0

施設整備　　数量集計表



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

施設整備　　数量集計表

基礎工 m 23.0

畑整備工

掘削工

掘削 掘削 m3 375.0

黒土 m3 583.3

堆肥場整備工

掘削工

掘削 m3 17.8

作業土工

埋戻し m3 6.2

場所打擁壁工

基礎材 t=20 m2 13.0

t=15 m2 12.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40 m3 2.6

⑫-2 24-12-25 m3 6.0

鉄筋 t 0.27

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 2.4

鉄筋･無筋構造物 m2 43.3

目地材 m2 1.5

金網 m2 12.5



種別／細別

階段工

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段A

N =

階段工A　断面詳細図

基礎砕石RC-40 t=10cm

A = × 24.09 24.1 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 無筋構造物

A = × + × × = 12.08 12.1 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40

小口ｺﾝｸﾘｰﾄ

V1 = × × = 0.65

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

V2 = ( × + ×

/ ) × = 3.47

蹴上げｺﾝｸﾘｰﾄ

V3 = × / × × = 1.62

ΣV= 5.74 5.7 m3

溶接金網 φ6×100×100

A = √ (
2

+
2

) × = 21.58 21.6 m2

階段工　　数量計算書

算式／図 数量

2.000

0.30 0.15 2.00 12.00

0.335 1.650 0.335 0.150

3.265 1.650 5.900

6.000

6.00

0.15 11.00 6.00

1.09 0.30 2.00

1.00

3.65 6.60

1.09 2.00

12@300=3600

1:2
.0

15
0

11
@1
50
=1
65
0

335

16
50

3265

365
0

A=1.09m2



種別／細別

階段工　　数量計算書

算式／図 数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段B

N =

階段工B　断面詳細図

基礎砕石RC-40 t=10cm

A = ( + ) × 34.58 34.6 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 無筋構造物

A = × + ( ×

+ × ) × = 18.35 18.4 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40

小口ｺﾝｸﾘｰﾄ

V1 = × × = 0.87

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ

V2 = ( × + ×

/ ) × = 4.98

蹴上げｺﾝｸﾘｰﾄ

V3 = ( × / ×

+ × / × ) × = 2.18

ΣV= 8.03 8.0 m3

溶接金網 φ6×100×100

A = √ (
2

+
2

) × = 31.16 31.2 m2

2.00 3.00 9.50

0.30 0.15 2.00 7.00

2.965 1.482 9.400

0.30 0.16

1.45 0.30 2.00

3.000 10.100

1.450 2.000 0.150 7.000

0.160

0.335 1.482 0.335 0.168

2.000 9.500

1.00

1.168 2.256 10.100

1:2
.0

11@300=3300

3@
16
0=
48
0 7@

15
0=
10
50

116
8

225
6

16
8

A=1.45m2

335

14
82

2965



種別／細別

階段工　　数量計算書

算式／図 数量

小口止工 階段工A　小口止工

階段工B　小口止工

ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40

V1 = {( + ) × / +

× / } × = 1.28

V2 = ( × / + ×

/ ) × = 0.48

ΣV= 1.75 1.8 m3

型枠 無筋構造物

A1 = ( + ) × / +

× / + × = 4.95

A2 = × / + ×

/ + × = 2.08

ΣA= 7.02 7.0 m2

手すり ｽﾃﾝﾚｽ H=0.75～0.85m

L = × + × = 14.94 14.9 m

0.300

2.674 0.350 2.172

2.000 0.300

3.94 2.00 3.53 2.00

2.017 1.158 2.000 0.650 1.290

2.000 1.635

2.017 1.158 2.000 0.650 1.290

2.000 0.650

3.004 2.000 2.288 0.300

2.674 0.350 2.172 2.000 0.650

3.004 2.000 0.300

65
0

2674

350

コンクリート 2 

18-8-40

3044

21
72 22

88

1290

65
0

201
7

1158

コンクリート 2 

18-8-40

16
35



種別／細別

ｽﾛｰﾌﾟ

ｽﾛｰﾌﾟ設置工(車両用) ●掘削工 掘削 平均断面体積計算書より

V = + = 133.40 133.4 m3

●盛土工 路肩盛土 平均断面体積計算書より

V = + = 37.50 37.5 m3

●盛土工 路床盛土 B≧4.0m 平均断面体積計算書より

V = = 148.50 148.5 m3

●盛土工 路体盛土 B≧4.0m 平均断面体積計算書より

V = = 73.50 73.5 m3

●法面整形工 法面整形 平均断面体積計算書より

A = = 96.00 96.0 m2

●法面工 人工張芝 平均断面体積計算書より

A = = 96.00 96.0 m2

●側溝工 床掘り 単位数量計算書より

V = = 1.00 1.0 m3/10m

●側溝工 埋戻し 単位数量計算書より

V = = 1.00 1.0 m3/10m

●側溝工 基面整正 単位数量計算書より

V = = 4.40 4.4 m2/10m

●側溝工 落蓋型側溝240A型(布設替) ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(1/2)より

L = + = 3.08 3.1 m

●地下排水工 床掘り 単位数量計算書より

V = = 3.00 3.0 m3/10m

●地下排水工 埋戻し 単位数量計算書より

V = = 3.00 3.0 m3/10m

●地下排水工 基面整正 単位数量計算書より

V = = 6.00 6.0 m2/10m

●地下排水工 RCB-B300×H300 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(1/2)より

L = = 17.70 17.7 m

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　床掘り 単位数量計算書より

V = = 0.64 0.6 m3

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　埋戻し 単位数量計算書より

V = = 0.42 0.4 m3

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　基面整正 単位数量計算書より

V = = 0.72 0.7 m2

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　B500×L500×H500 1基当り ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(1/2)より

N = = 1.00 2.0 基

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 500×500用 単位数量計算書より

N = = 1.00 1.0 枚

●舗装工 凍上抑制層 再生砕石RC-40 t=26cm 舗装計画図より

A = = 303.00 303.0 m2

●舗装工 下層路盤 再生砕石RC-40 t=12cm 舗装計画図より

A = = 303.00 303.0 m2

●舗装工 上層路盤 粒調砕石M-40 t=12cm 舗装計画図より

A = = 303.00 303.0 m2

●舗装工 表層 ②再生密粒度As(13) t=4cm 舗装計画図より

A = = 300.00 300.0 m2

●舗装工 表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm 舗装計画図より

A = = 301.00 301.0 m2

ｽﾛｰﾌﾟ設置工　　数量計算書

算式／図 数量

303.00

303.00

300.00

78.940 54.464

6.000 31.500

1.00

6.00

148.500

73.500

96.000

96.000

1.000

1.000

4.400

1.23 1.85

3.00

3.00

17.70

0.64

0.42

0.72

1.00

303.00

301.00



種別／細別

ｽﾛｰﾌﾟ設置工　　数量計算書

算式／図 数量

ｽﾛｰﾌﾟ設置工(歩行者用) ●掘削工 掘削 平均断面計算書より

V = + = 30.17 30.2 m3

●盛土工 路肩盛土 平均断面体積計算書より

V = + = 18.41 18.4 m3

●盛土工 路床盛土 B≦2.5m 平均断面体積計算書より

V = = 74.89 74.9 m3

●盛土工 路体盛土 B≦2.5m 平均断面体積計算書より

V = = 16.63 16.6 m3

●法面整形工 法面整形 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

A = = 64.70 64.7 m2

●法面工 人工張芝 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

A = = 64.70 64.7 m2

●側溝工 床掘り 単位数量計算書より

V = + + = 12.00 12.0 m3/10m

●側溝工 埋戻し 単位数量計算書より

V = + + = 8.00 8.0 m3/10m

●側溝工 基面整正 単位数量計算書より

V = + + = 14.40 14.4 m3/10m

●側溝工 落蓋型側溝240A型(布設替) ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(1/2)より

L = = 1.85 1.9 m

●側溝工 自由勾配側溝 B300×H300 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

L = = 31.86 31.9 m

●側溝工 自由勾配側溝 B300×H400 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

L = = 1.90 1.9 m

●側溝工 蓋版 自由勾配側溝用B300用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

N = = 28.00 28.0 枚

●側溝工 蓋版 自由勾配側溝用B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

N = = 3.00 3.0 枚

●勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40

V1 = ( + )/ × × = 0.93

V2 = ( + )/ × × = 0.02

V3 = ( + )/ × × = 0.11

ΣV= 1.06 1.1 m3

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　床掘り 単位数量計算書より

V = + = 1.65 1.7 m3

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　埋戻し 単位数量計算書より

V = + = 1.16 1.2 m3

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　基面整正 単位数量計算書より

V = + = 0.90 0.9 m2

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　現場打集水桝 B600×L600×H300 1基当り ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

N = = 1.00 1.0 基

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600×L600×H600 1基当り ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

N = = 1.00 1.0 基

●集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 600×600用 単位数量計算書より

V = + = 2.00 2.0 枚

●舗装工 下層路盤 再生砕石RC-40 t=15cm 舗装計画図より

A = = 83.60 83.6 m2

●舗装工 上層路盤 切込砕石C-20 t=10cm 舗装計画図より

A = = 83.60 83.6 m2

31.86

1.85

4.400

28.367 1.800

2.042 16.370

3.000 4.000

5.000 5.000

74.893

16.625

64.700

64.700

1.000

1.000

5.000 6.000

1.90

28.00

3.00

0.145 0.050 0.300 31.860

0.159 0.055 2.000 0.300 0.500

2.000

0.005 0.500 2.000 0.300 1.500

0.42

0.90

1.00

1.00

1.02

0.75

1.00

1.00

1.00

0.63

83.60

83.60



種別／細別

ｽﾛｰﾌﾟ設置工　　数量計算書

算式／図 数量

●舗装工 表層 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm 舗装計画図より

A = = 79.60 79.6 m2

●舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 舗装計画図より

A = = 79.60 79.6 m2

●手すり ｽﾃﾝﾚｽ製 H=1.2m ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

L = + = 42.80 42.8 m

●手すり 基礎工 ｽﾛｰﾌﾟ詳細図(2/2)より

L = + = 42.80 42.8 m

●現場打ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 100×100

L = + = 32.00 32.0 m

79.60

79.60

20.00 22.80

20.00 22.80

14.90 17.10



ｽﾛｰﾌﾟ設置工(車両用)横断図
A - A

B - B

C - C

1:2
.0 1:2.0

500 10000 500

11000

11000

10000500 500

11000

10000500 500

DL=43.000

DL=43.000

DL=43.000

表　層　工

上層路盤工

凍上抑制層

5 再生密粒度As(13F)

粒調砕石(M-40)

再生砕石(RC-40)

t= 3cm

t=12cm

t=26cm

Σt=57cm

表　層　工 2 再生密粒度As(13) t= 4cm

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=12cm

▽45.599 ▽45.602 ▽45.633

0.17%

▽46.102

▽45.635

▽46.133

小型暗渠(RCB-B300×H300) L=17.70m落蓋型側溝240A型

(布設替) L=1.85m

第1-2号集水桝工

500B×500L×500H

第1-1号集水桝工

500B×500L×500H

落蓋型側溝240A型

(布設替) L=1.23m

321
6 3156

路体盛土(B≧4.0m) -

表土剥取 2.0

盛土法面整形 -

機械掘削

路肩盛土

土羽土

路床盛土(B≧4.0m)

3.7

-

-

-

路体盛土(B≧4.0m) 4.9

表土剥取 3.3

盛土法面整形 6.4

機械掘削

路肩盛土

土羽土

路床盛土(B≧4.0m)

-

0.4

2.1

9.9

路体盛土(B≧4.0m) -

表土剥取

盛土法面整形 -

機械掘削

路肩盛土

土羽土

路床盛土(B≧4.0m)

-

-

-

CA1

CA2

BA1
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10m当り

種別

再生砕石 A = m × m = 4.40 m2

RC-40 t=10cm V = m × m = 0.44 m3

床掘

V = m2 × m = 1.00 m3

埋戻し

W<1.0m V = m3 × m = 1.00 m3

基面整正

A = m × m = 4.40 m2

落蓋型側溝240A型(布設管)

0.10 10.00

0.44 10.00

計算式 数量

0.44 10.00

4.40 0.10

0.10 10.00

単位数量計算書

233

16
0

10
0

再生砕石

RC-40

土
砂

 掘
削

高
 2

00

平均離れ幅 0.172

440

床    掘 0.1

埋    戻(W＜1.0m) 0.1

基面整正 0.4

500

床
掘

高
 1

90

落蓋型側溝240A型

既設落蓋型側溝240A型(撤去)

既設ブロック積擁壁



10m当り

種別

小型暗渠 L=2.0m/個 参考重量W=550kg/個

再生砕石 A = 土木工事標準設計図集より = 6.00 m2

RC-40 t=15 V = 土木工事標準設計図集より = 0.90 m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 V = 土木工事標準設計図集より = 0.63 m3

型枠

小型構造物 A = 土木工事標準設計図集より = 2.00 m2

床掘

V = m2 × m = 3.00 m3

埋戻し

W<1.0m V = m2 × m = 3.00 m3

基面整正

A = m × m = 6.00 m2

0.30

単位数量計算書

計算式 数量

小型暗渠 RCB-B300×H300

0.30 10.00

0.60 10.00

10.00

床    掘 0.3

埋    戻(W＜1.0m) 0.3

基面整正 0.6

10
0

基礎コンクリート 2 

18-8-40

100430100

630

30
0

300

床
掘

高
 3

55

表
土

剥
取

 掘
削

高
 2

00

再生砕石

RC-40

10
5

既設ブロック積擁壁(撤去)

敷モルタル(1:3)
R=50

500

既設落蓋型側溝240A型(撤去)

平均離れ幅 0.168

15
0



1基当り

種別

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B500×L500×H500 参考重量W=595kg/基

再生砕石 A = ( × + × )/ = 0.74 m2

RC-40 t=16 V = m2 × m = 0.11 m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 参考重量W=28.4kg/枚

T-2 500×500用 N = = 1.00 枚

床掘 V = ( × + × )/

× = 0.64 m3

埋戻し

W<1.0m V = -( × × + ) = 0.42 m3

基面整正

A = m × m = 0.72 m2

単位数量計算書

0.90 0.80

0.90 0.80

0.74 0.15

計算式

1.250

0.640

2.00

0.110

第1-1号,第1-2号 集水桝

1.00

1.800 1.800 1.340 2.000

0.275

0.800

0.90 0.85

0.800 0.175

数量

900×800

150 500×500 150

800×800

再生砕石

RC-40

グレーチング蓋

T-2

50
0

15
0

65
0

15
0

500

床
掘

平
均

高
 2

75

側
溝

平
均

高
 2

65

1800×1250

平
均

埋
戻

高
 1

75

既設ブロック積擁壁

1800×1340

900×850



ｽﾛｰﾌﾟ設置工(車両用)舗装計画図

45.84
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00

0
50
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00

0

30000
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00

+2
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44
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C

47.33(45.61)
45.8545.97

バ
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ト

1 R 5

張芝

張芝

(45.64)
45.89

表層工

凡  例

300.0m2

303.0m2下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工

凍 上 抑 制 層



ｽﾛｰﾌﾟ設置工(歩行者用)横断図

DL=45.000

DL=45.000

DL=45.000

1:1.5

1:1.5

1:1.5

2000 500

2500

2000 500

2500

2000 500

2500

2000 500 2000 500

5000

A - A

B - B

C - C

DL=45.000

1:1.5

4176 500

4676

D - D

表　層　工

下層路盤工

7 再生細粒度As(13F)

再生砕石(RC-40)

t= 3cm

t=15cm

上層路盤工 切込砕石(C-20) t=10cm

Σt=28cm

樹脂系すべり止め舗装工
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10m当り

種別

再生砕石 A = × = 4.40 m2

RC-40 t=10cm V = × = 0.44 m3

床掘

V = × = 1.00 m3

埋戻し

W<1.0m V = × = 1.00 m3

基面整正

A = × = 4.40 m3

0.10 10.00

4.40 0.10

0.10 10.00

単位数量計算書

落蓋型側溝240A型(布設型)

計算式 数量

0.44 10.00

0.44 10.00

233

16
0

10
0

既設落蓋型側溝240A型(撤去)

再生砕石

RC-40

既設ブロック積擁壁
芝
舗
装
 掘

削
高
 3

00

平均離れ幅 0.172

440

床    掘 0.1

埋    戻(W＜1.0m) 0.1

基面整正 0.4

500

床
掘
高
 9

0

落蓋型側溝240A型



10m当り

種別

自由勾配側溝 土木工事標準設計図集より 参考重量W=326kg/個

N = = 5.00 個

再生砕石 土木工事標準設計図集より

RC-40 t=10cm A = = 5.00 m2

V = = 0.50 m3

型枠 土木工事標準設計図集より

小型構造物 A = = 1.00 m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木工事標準設計図集より

②18-8-40 V = = 0.25 m3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 別途計上

床掘り

V = × = 5.00 m3

埋戻し

W<1.0m V = × = 3.00 m3

基面整正

A = × = 5.00 m3

5.00

0.50

0.50 10.00

5.00

1.00

0.25

単位数量計算書

自由勾配側溝 B300×H300型

計算式 数量

0.30 10.00

0.50 10.00

500

床
掘

高
 4

45

掘
削

高
 2

00

芝
舗

装
 掘

削
高

 3
00

床
掘

高
 3

45

500

再生砕石

RC-40

基礎コンクリート 2 

18-8-40

5040050

500

50

10
0

床    掘 0.5

埋    戻(W＜1.0m) 0.3

基面整正 0.5

歩行者用スロープ

30
0

勾配調整コンクリート 2 

18-8-40

コンクリート蓋

L=0.5m/枚

グレーチング蓋

L=1.0m/枚

300

グラウンド



10m当り

種別

自由勾配側溝 土木工事標準設計図集より 参考重量W=403kg/個

N = = 5.00 個

再生砕石 土木工事標準設計図集より

RC-40 t=10cm A = = 5.00 m2

V = = 0.50 m3

型枠 土木工事標準設計図集より

小型構造物 A = = 1.00 m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木工事標準設計図集より

②18-8-40 V = = 0.26 m3

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 別途計上

床掘り

V = × = 6.00 m3

埋戻し

W<1.0m V = × = 4.00 m3

基面整正

A = × = 5.00 m3

計算式 数量

5.00

5.00

0.50

1.00

単位数量計算書

自由勾配側溝 B300×H400型

0.26

0.60 10.00

0.40 10.00

0.50 10.00

500

床
掘

高
 4

45

掘
削

高
 2

00

芝
舗

装
 掘

削
高

 3
00

床
掘

高
 3

45

500

再生砕石

RC-40

基礎コンクリート 2 

18-8-40

5041050

510

50

10
0

床    掘 0.6

埋    戻(W＜1.0m) 0.4

基面整正 0.5

歩行者用スロープ

40
0

勾配調整コンクリート 2 

18-8-40

コンクリート蓋

L=0.5m/枚

グレーチング蓋

L=1.0m/枚

300

グラウンド



10m当り

種別

L=0.5m/枚 参考重量42kg/枚

N = = 8.00 枚

単位数量計算書

自由勾配側溝 B300用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

計算式 数量

8.00

500 95

41
2



10m当り

種別

L=1.0m/枚 参考重量23kg/枚

N = = 1.00 枚1.00

単位数量計算書

自由勾配側溝 B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

計算式 数量

95995
41

0

嵩上げ材

ベアリングバー1B-50X7X4 @35.3

クロスバー　7X7 @100



10m当り

種別

再生砕石 A = ( × + × )/ = 0.93 m2

RC-40 t=15cm V = × = 0.14 m3

型枠 A = ( × + × )×

- ( × + × )× = 1.67 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ A = × × - × ×

②18-8-40 - × × - × × = 0.21 m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 参考重量W=35.1kg/個

T-2 600×600用 N = = 1.00 枚

床掘

V = ( × + × )/ × = 0.63 m3

埋戻し

W<1.0m V = -( × × + = 0.42 m3

基面整正

A = × = 0.90 m2

単位数量計算書

第1-3号 集水桝工

計算式 数量

2.00

1.00 0.90

1.00 0.90 1.00 0.95

0.900 0.900 0.450

0.93 0.15

0.629 0.900

0.900 0.450

1.00

1.900

0.500 0.445 0.390 0.290 2.000

0.600 0.600 0.300

0.500 0.445 0.150 0.390 0.290 0.150

1.350 1.900 1.430 2.000 0.238

0.900 0.088 0.140

0.600 0.300 4.000

1000×900

150 600×600 150

900×900

再生砕石

RC-40

グレーチング蓋

T-2

30
0

15
0

45
0

15
0

500

床
掘

平
均

高
 2

38
側

溝
平

均
高

 3
62

88

既設ブロック積擁壁

1000×950

1900×1430

1900×1350



1基当り

種別

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600×L600×H600 参考重量W=775kg/基

N = = 1.00

再生砕石 A = × = 1.00 m2

RC-40 t=16cm V = × = 0.15 m3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 参考重量W=35.1kg/個

T-2 600×600用 N = = 1.00 枚

床掘

V = × × = 1.02 m3

埋戻し

W<1.1m V = -( × × + = 0.75 m3

基面整正

A = × = 1.00 m2

0.900 0.155 0.150

0.283

1.00

1.000 0.150

単位数量計算書

第1-4号 集水桝工

計算式 数量

1.00 1.00

1.00

1.000 1.000

1.900 1.900

1.022 0.900

1000×1000

150 600×600 150

900×900

再生砕石

RC-40

グレーチング蓋

T-2

60
0

15
0

75
0

15
0

500

床
掘

平
均

高
 2

83

側
溝

平
均

高
 6

17

1900×1900

15
5



ｽﾛｰﾌﾟ設置工(歩行者用)舗装計画図

B

B

C

C

D

D

E

E

VP
φ

17
0

U型300A

HPφ
300

落蓋240A

埋

埋

埋

埋

物 　 置

雨

3000
15000

手摺 H=1.20m,L=20.0m

現場打コンクリートブロック L=14.9m

手摺 H=1.20m,L=22.8m

現場打コンクリートブロック L=17.1m

15000

20
00

50
0

20
00

3100

　 フェンスB　 

H=1.50m,L=26.74m

コンクリートブロック積工 L=9.25m

　 フェンスB　 

H=1.50m,L=21.26m

落蓋型側溝240A型

    L=1.85m

 自由勾配側溝300B×300H型 L=31.86m

第1-3号集水桝工

600B×600L×H300

第1-4号集水桝工

600B×600L×600H

自由勾配側溝300B×400H型

         L=1.85m

暗渠排水管 φ100

A

A F

F

2750
1530

1530

樹脂系すべり止め舗装工

        表層工

凡  例

79.59m2

83.55m2
下 層 路 盤 工

上 層 路 盤 工



10m当り

種別

再生砕石 A = × × ( / ) = 1.33 m2

RC-40 t=10cm V = × = 0.13 m3

型枠

小型構造物 A = × ×( / )× × = 5.40 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 V = × × ×( / ) = 0.34 m3

単位数量計算書

手すり H=1.2m 基礎工

計算式 数量

0.40 0.40

1.33 0.10

0.30 0.45

0.30 0.30

1.20 4.00

10.00 1.20

10.00 1.20

1.200.45 10.00

114.6

10
00

20
0

12
00

11
20

50□30050

□400

10
0

45
0

再生砕石

RC-40

コンクリート 2 

18-8-40



10m当り

種別

再生砕石 A = × = 2.00 m2

RC-40 t=10 V = × = 0.20 m3

型枠

小型構造物 A = × × = 2.00 m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 V = × × = 0.10 m3

2.00

0.10 0.10 10.00

0.20 10.00

2.00

単位数量計算書

現場打ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

計算式 数量

0.10

0.10 10.00

1:1.5

100

コンクリート 2

18-8-40

50

10
0

10
0

再生砕石

RC-40

200



種別／細別

盛土工

路床盛土 4.0m以上

V = ( × + × )

/ × = 2932.88 2932.9 m3

法面工

人工張芝 A = ( + ) × √ (
2

+
2

) / × -

× √ (
2

+
2

)

+ ( + ) × √ (
2

+
2

) / + (

+ ) × √ (
2

+

2
) / = 1199.71 1199.7 m2

階段工

擬木階段 ﾌﾟﾗ擬木 W=2.0m 築山構造図より

N = = 30.00 30.0 段

手すり ｸﾈｯｸｽﾃﾝﾚｽ H=0.80m 築山構造図より

L = × = 20.00 20.0 m

基礎工

L = × = 20.00 20.0 m

転落防止柵工

転落防止柵 H=1.1m 築山構造図より

L = 23.00 23.0 m

基礎工

L = 23.00 23.0 m

算式／図 数量

築山工　　　数量計算書

10.00 2.00

2.00

2.00

2.00

9.00 4.50

15.00 33.00 9.00

4.50 15.00

5.50

10.00 2.00

23.00

23.00

22.50

4.50

30.00

33.00

37.00 9.00

4.50 2.00 2.00

37.00 33.00 5.50 15.00

2.00 4.50



手すり H=0.75～0.85 基礎工

10m当り

種別

床掘

V = × × × = 9.30 m3

埋戻 V = - ( × × +

(最大埋戻幅1m未満) × × ) × = 8.73 m3

基面整正

A = × × = 1.60 m2

再生砕石 A = × × = 1.60 m2

(RC-40 t=10cm) V = × = 0.16 m3

型枠

(小型構造物) A = × × × = 5.40 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 V = × × × = 0.41 m3

数量

1.60 0.10

単位数量計算書

計算式

0.40 0.40 10.00

0.40

0.40 0.10 10.00

0.40 0.40 10.00

4.00

0.30 0.30 0.45 10.00

0.30 0.45 10.00

1.30 1.30 0.55 10.00

9.30 0.30 0.30 0.45

80
0

50□30050

□400

再生砕石

RC-40

コンクリート 2 

18-8-40

500

45
0

10
0

55
0

□1300



転落防止柵 H=1.1m 基礎工

10m当り

種別

床掘

V = × × × ( / ) = 8.82 m3

埋戻 V = - {( × × +

(最大埋戻幅1m未満) × × ) × ( / )｝ = 8.06 m3

基面整正

A = × × ( / ) = 1.25 m2

再生砕石 A = × × ( / ) = 1.25 m2

(RC-40 t=10cm) V = × = 0.13 m3

型枠

(小型構造物) A = × × ( / ) × = 6.40 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 V = × × × ( / ) = 0.64 m32.00

10.00 2.00

2.00

10.00 2.00

4.002.00

0.40 0.40 0.80

10.00

10.00

0.50 0.50

1.25 0.10

0.40 0.80 10.00

1.40 1.40 0.90

0.50 0.10

0.50 0.50 10.00

2.00

8.82 0.40 0.40 0.80 0.50

単位数量計算書

計算式 数量

96
5

13
5

11
00

250

1:2.0

再生砕石

RC-40

コンクリート 2 

18-8-4050□40050

□500

転落防止柵

H=1.10m

500

10
0

80
0

90
0

□1400



種別／細別

掘削工

掘削 V = × × = 375.00 375.0 m3

黒土 V = ( × ) ×

割増

× ( / ) = 583.33 583.3 m31.20 0.90

算式／図 数量

畑整備工　　　数量計算書

25.00 25.00 0.60

25.00 25.00 0.70



種別／細別

掘削工

掘削 V = × = 17.78 17.8 m3

作業土工

埋戻し V = × + ( + )

× + × × = 6.21 6.2 m3

場所打擁壁工

基礎材 再生砕石RC-40 t=20cm

A = × - {( -

- ) × ( - )｝ × = 13.04 13.0 m2

再生砕石RC-40 t=15cm

A = × × = 12.50 12.5 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40

V1 = [ × - {( -

- ) × ( - )｝ × ]

× = 1.30

底版ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40

V2 = ( × × ) × = 1.25

ΣV= 2.55 2.6 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25

V1 = × × ( + × ) = 3.80

V2 = { × - ( ×

× )｝ × = 2.21

ΣV= 6.01 6.0 m3

鉄筋 鉄筋加工 SD345 D13 堆肥場配筋図より

W = / = 0.27 0.27 t

型枠 基礎ｺﾝ型枠

A = { + × + ×

+ + ( - ( × )

- ) + ( - ) × }

× = 2.36 2.4 m3

算式／図 数量

堆肥場整備工　　　数量計算書

2.50 2.50 2.00

0.10

1.40 5.80 1.20 2.00

1.40 2.80 1.20 4.00

0.20

266.00 1000

5.80 2.80 2.00 1.20 2.00

2.00

1.45 0.20 5.60 2.50

2.00

0.10

5.60 2.70 1.20 1.70

3.00

2.50 2.50 2.00 0.10

0.60 2.50 0.90

0.60 2.50 0.90

2.00

5.80 2.80 2.50 0.90

0.25 1.80 2.00 0.20

5.80 2.80 2.50 0.90

8.00

23.70 0.75

10.70 0.30 1.10



種別／細別 算式／図 数量

堆肥場整備工　　　数量計算書

型枠

A1 = ( + × ) × = 18.15

A2 = × × = 21.75

A3 = ( + × ) × × = 1.84

A4 = ( × + × + )

× = 1.51

ΣA= 43.25 43.3 m3

目地材 瀝青質目地材 t=10mm

A = ( + × ) × × = 1.50 1.5 m2

金網 溶接金網 φ6×150×150

A = × × = 12.50 12.5 m22.50 2.50 2.00

2.50 2.50 2.00 0.10 2.00

5.60 2.70 2.00 1.65

2.50 6.00

0.20

1.20 1.70 2.00 0.20 2.00

1.45 3.00 1.00 2.00 1.20

1.45



工種 種別 細別 規格 単位 数量

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工

舗装準備工

不陸整正 m2 9662.1

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工

ｸﾚｰ舗装 下層路盤 m2 1462.4

表面処理工 m2 1462.4

表層 m2 1462.4

芝生舗装 下層路盤 m2 8199.7

表層 m2 8199.7

張芝 m2 8199.7

路床盛土 m3 1037.8

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工

ﾌｪﾝｽ ﾌｪﾝｽ工 m 379.5

基礎工 m 379.5

地下排水工

床掘り m3 38.0

地下排水 暗渠排水管 m3 144.9

ﾌｨﾙﾀｰ材 m3 34.6

吸出し防止材設置 m2 152.1

L字継手 VU100×100 個 4.0

T字継手 VU100×100 個 10.0

十字継手 VU100×100 個 2.0

直継手 VU100×L300 個 1.0

構造物撤去工

防護柵撤去工

ﾌｪﾝｽ撤去 ﾌｪﾝｽ撤去 m 89.5

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 25.2

鉄筋構造物 m3 20.0

排水構造物撤去工

U形側溝撤去 U型側溝150 m 150.2

落蓋側溝240A m 22.1

蓋版撤去 U型側溝150縞鋼板蓋 枚 300.0

集水桝600×600用縞鋼板蓋 枚 2.0

照明設備撤去工

投光器撤去 箇所 4.0

摘要

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備　　　数量集計表



工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備　　　数量集計表

分電盤撤去 箇所 1.0

電線･ｹｰﾌﾞﾙ撤去 m 100.0

防球ﾈｯﾄ撤去工

防球ﾈｯﾄ撤去 1･3塁側昇降式ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔ･ｳｲﾝﾁ等解体 式 1.0

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ解体 式 1.0

根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ｺﾝｸﾘｰﾄ柱3～11 箇所 9.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱抜柱 L=14.0m φ328.8 本 11.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱抜柱 L=15.0m φ364.1 本 1.0

運搬処理工

殻運搬 無筋Co m3 25.2

鉄筋Co m3 24.2

殻処分 t 59.3

t 60.4

現場発生品運搬 現場発生品及び支給品運搬 t 6.5 4.7 + 1.8

処分費 t 4.7 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

処分費 t 1.8 金属くず

公園施設等撤去･移設工

樹木伐採･抜根工

支障木伐採 幹周20cm未満 本 8.0

幹周20cm以上30cm未満 本 2.0

幹周30cm以上60cm未満 本 2.0

支障木抜根 幹周20cm未満 本 8.0

幹周20cm以上30cm未満 本 2.0

幹周30cm以上60cm未満 本 2.0

支障木処分 現場発生品及び支給品運搬 t 0.7 0.2 + 0.5

処分費 t 0.2 支障木伐採

処分費 t 0.5 支障木抜根

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員 人日 210.0



種別／細別

舗装準備工

不陸整正 ｸﾚｰ舗装 計画平面図より

A = = 1462.40

芝生舗装 計画平面図より

A = = 8199.70

ΣA= 9662.10 9662.1 m2

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工

ｸﾚｰ舗装 下層路盤 再生砕石RC-40 t=10cm 計画平面図より

A = = 1462.40 1462.4 m2

表面処理工 塩化ｶﾙｼｳﾑ1.0kg/m2 化粧砂0.003m3/m2 計画平面図より

A = = 1462.40 1462.4 m2

表層 疎水性土壌改良砂 t=10cm 計画平面図より

A = = 1462.40 1462.4 m2

芝生舗装 下層路盤 再生砕石RC-40 t=10cm 計画平面図より

A = = 8199.70 8199.7 m2

表層 床土 t=20cm 計画平面図より

A = = 8199.70 8199.7 m2

張芝 計画平面図より

A = = 8199.70 8199.7 m2

路床盛土 山土 t=20cm 計画平面図より

A = × = 1037.80 1037.8 m2

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工　　　数量計算書

8199.70

8199.70

5189.00 0.20

1462.40

8199.70

1462.40

1462.40

1462.40

8199.70

算式／図 数量



種別／細別

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工

ﾌｪﾝｽ H=1.50m 計画平面図より

L = = 379.50 379.5 m

基礎工

L = = 379.50 379.5 m

地下排水工 暗渠排水管延長 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ暗渠排水計画図より

L = + + ×

+ + + +

+ + + ×

+ + + + = 434.60

床掘り V = ( × ) × = 38.03 38.0 m3

地下排水 暗渠排水管 φ100 L=3.0m/本

N = / = 144.87 144.9 m

ﾌｨﾙﾀｰ材 単粒度砕石5号

V = - (
2

× π

/ ) × = 34.61 34.6 m3

吸出し防止材設置

A = × = 152.11 152.1 m2

継手 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ暗渠排水計画図より

L字継手 VU100×100 ①,②

N = = 4.00 4.0 個

T字継手 VU100×100 ③,④

N = = 10.00 10.0 個

十字継手 VU100×100 ⑤,⑥

N = = 2.00 2.0 個

直継手 VU100×L300 ⑦

N = = 1.00 1.0 個

379.50

379.50

18.00 20.00 4.0010.00

0.35

18.00 10.00 60.00 10.00

17.00 18.00 5.008.00

64.40 14.00 27.20

0.25 434.60

算式／図 数量

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工

2.00

1.00

4.00 434.60

0.35 434.60

4.00

434.60 3.00

38.03 0.10

10.00

8.00



格子ﾌｪﾝｽ H=1.5m 基礎工

10m当り

種別

床掘

V = × × × ( / ) = 4.92 m3

埋戻 V = - { ( × × +

(最大埋戻幅1m未満) × × ) × ( / ) = 4.55 m3

基面整正

A = × × ( / ) = 1.01 m2

再生砕石 A = × × ( / ) = 1.01 m2

(RC-40 t=10cm) V = × = 0.20 m3

型枠

(小型構造物) A = × × ( / ) × 4.05 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

②18-8-40 V = × × × ( / ) = 0.28 m3

4.00

計算式 数量

0.35 0.35 0.45 10.00 2.00

0.45 0.45

0.45 0.45 10.00 2.00

2.00

0.45 0.45 10.00 2.00

0.45 0.45 10.00 2.00

2.00

単位数量計算書

0.45 0.10 10.00

1.35 1.35 0.54 10.00

4.92 0.35 0.35 0.44 0.45

50□35050

□450

10
0

45
0

15
00

22
0

14
00

10
0

500

コンクリート 2 

18-8-40

再生砕石

RC-40

55
0

□1350

44
0

54
0



種別／細別

防護柵撤去工

ﾌｪﾝｽ撤去 外周ﾌｪﾝｽ H=0.9m 撤去工平面図(1/2)より

L = = 89.50 89.5 m

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(L=14.0m φ328.8) 鉄筋構造物

撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V1 = ( π ×
2

) / ×

× 本 = 13.08

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(L=15.0m φ364.1) 鉄筋構造物

撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V2 = ( π ×
2

) / × = 1.56

HP φ200 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V5 = × = 1.31

HP φ250 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V6 = × = 0.98

集水桝 B600×L600×H800 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V7 = ( × × - ×

× ) × = 1.44

洗場 鉄筋構造物

撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V6 = ( × × - ×

× + × × ) × = 1.63

ΣV= 20.00 20.0 m3

内圏縁石 無筋構造物

V1 = × × = 0.75

外周縁石 無筋構造物

V2 = × × = 1.02

階段1 無筋構造物 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V3 = ( + ) × /

× + × × ×

+ ( + ) × /

× × = 5.58

階段2 無筋構造物 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V4 = ( + ) × /

× + × × + (

+ ) × / × × = 5.49

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V5 = × × = 6.60

円盤投てき場 無筋構造物 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V6 = × × = 2.40

0.05 0.10 150.20

0.05 0.10 204.30

0.400 0.250

0.420 0.200

0.250 0.300 2.000 6.000 8.000

0.40 1.50 11.00

4.00 4.00 0.15

0.300 2.000

6.200 0.400 2.540 0.200 0.400

9.600 7.000

0.330

2.000

0.200 0.220 0.300 2.000

0.58 1.15 0.21 0.90 2.00

2.000

9.960 0.420 2.175 0.180

89.50

0.33 4.00 14.00

11.00

0.36 4.00 15.00

1.15 0.86 0.78 0.85

0.019 68.900

0.35

0.600

3.0000.800

0.024 40.700

0.900 0.900 0.950 0.600

算式／図 数量

構造物撤去工　数量計算書



種別／細別 算式／図 数量

構造物撤去工　数量計算書

ｽﾛｰﾌﾟ 無筋構造物 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

V7 = × × + ×

/ × × = 3.37

ΣV= 25.21 25.2 m3

排水構造物撤去工

U型側溝撤去 U型側溝150 L=600 参考重量24kg 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/2)より

L = = 150.20 150.2 m

落蓋側溝240A L=2000mm 参考重量328kg

撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/3)より

L = + = 22.10 22.1 m

蓋版撤去 U型側溝150縞鋼板蓋 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/3)より

N = / = 300.40 300.0 枚

集水桝600×600用縞鋼板蓋 撤去工平面図(1/2)及び撤去工標準図(1/3)より

N = = 2.00 2.0 枚

照明設備撤去工

投光器撤去 電源装置,架台(再利用不可) 撤去工平面図(1/2)内内訳表より

N = = 4.00 4.0 箇所

分電盤撤去 撤去工平面図(1/2)内内訳表より

N = = 1.00 1.0 箇所

電線･ｹｰﾌﾞﾙ撤去 (再利用不可)

L = m × 箇所 + = 100.00 100.0 m

防球ﾈｯﾄ撤去工

防球ﾈｯﾄ撤去 1･3塁側昇降式ﾈｯﾄ･ﾜｲﾔ･ｳｲﾝﾁ等解体

N = = 1.00 1.0 式

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ解体

N = = 1.00 1.0 式

根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ解体　ｺﾝｸﾘｰﾄ柱3～11

N = = 9.00 9.0 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱抜柱 L=14.0m φ328.8

N = = 11.00 11.0 本

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱抜柱 L=15.0m φ364.1

N = = 1.00 1.0 本

運搬処理工

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

構造物取壊しより

V = = 25.21 25.2 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

構造物取壊し及び排水構造物撤去工より

V = + ( × )

+ ( × ) = 24.16 24.2 m3

1.00

9.00

11.00

1.00

4.00

1.00

10.00 4.00 60.00

1.00

2.00

150.20

19.30 2.80

150.20 0.50

7.87 1.08

2.00 0.10 2.00

7.87 0.10 3.20

0.06622.10

25.21

20.001 0.018150.200



種別／細別 算式／図 数量

構造物撤去工　数量計算書

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

W = × = 59.25 59.3 t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

W = × = 60.41 60.4 t

現場発生品運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 防球ﾈｯﾄ 参考重量5.0kg/m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱1～3 A1 = m × m = m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱3～12 A2 = m × m = m2

W = { ( + ) × }

/ = 4.73 4.7 t

金属くず

防球ﾈｯﾄﾜｲﾔｰ等 参考重量 kg/m

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱1～3 L1 = m × 本 =

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱3～12 L1 = m × 本 =

W1 = ( × ) / = 0.11

ﾌｪﾝｽ H-0.9m 参考重量 kg/m

W2 = ( × ) / = 0.98

U型側溝150縞鋼板蓋 参考重量 kg/枚

W3 = ( × ) / = 0.69

集水桝600×600用縞鋼板蓋 参考重量 kg/枚

W4 = ( × ) / = 0.04

ΣW= 1.82 1.8 t

25.21 2.35

24.16 2.50

6.0 510.6

85.10 10.00 851.00

95.20 851.00 5.00

11.90 8.00 95.20

2.00 20.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

2.30

300.40 2.30

20.00

570.10 0.20

0.20

10.90

89.50 10.90

1000.00

11.90 5.0 59.5

85.10



種別／細別

樹木伐採･抜根工

支障木伐採 幹周20cm未満 準備工平面図(1/2)より

種類 番号 本数

本

本

本

本

本

本

本

本

本 = 8.00 8.0 本

幹周20cm以上30cm未満 準備工平面図(1/2)より

種類 番号 本数

本

本

本 = 2.00 2.0 本

幹周30cm以上60cm未満 準備工平面図(1/2)より

種類 番号 本数

本

本

本 = 2.00 2.0 本

支障木抜根 幹周20cm未満 準備工平面図(1/2)より

種類 番号 本数

本

本

本

本

本

本

本

本

本 = 8.00 8.0 本

幹周20cm以上30cm未満 準備工平面図(1/2)より

種類 番号 本数

本

本

本 = 2.00 2.0 本

算式／図 数量

公園施設等撤去･移設工　数量計算書

2.00

8.00

ｽｷﾞ 2 1.00

ｸｻｷﾞ 12 1.00

雑木 10 1.00

ｸｻｷﾞ 11 1.00

ｸｻｷﾞ 8 1.00

ｸｻｷﾞ 9 1.00

雑木 6 1.00

雑木 7 1.00

2.00

雑木 4 1.00

雑木 5 1.00

ｽｷﾞ 3 1.00

ｽｷﾞ 2 1.00

ｸｻｷﾞ 12 1.00

2.00

ｽｷﾞ 1 1.00

雑木

ｸｻｷﾞ

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

雑木

ｸｻｷﾞ

雑木

雑木

雑木

ｸｻｷﾞ

8

9

10

11

8.00

4

5

6

7



種別／細別 算式／図 数量

公園施設等撤去･移設工　数量計算書

幹周30cm以上60cm未満 準備工平面図(1/2)より

種類 番号 本数

本

本

本 = 2.00 2.0 本

支障木処分 現場発生品及び支給品運搬 支障木伐採

雑木

幹直径d 平均径d' D 樹高h 平均高h'

4

5

6

7

10

W1 = { × π × ( / )
2

× × × ( + ) } × = 7.91

ｸｻｷﾞ

幹直径d 平均径d' D 樹高h 平均高h'

8

9

11

12

W2 = { × π × ( / )
2

× × × ( + ) } × = 12.79

ｽｷﾞ

幹直径d 平均径d' D 樹高h 平均高h'

1

2

3

W3 = { × π × ( / )
2

× × × ( + ) } × = 196.76

ΣW= 217.46

V = / = 0.22 0.2 m3

W = / = 0.22 0.2 t217.46 1000.00

217.46 1000.00

2.00

9.50 1300.00 1.00 0.20 3.00

0.37 10.50

0.50 0.11

0.20 4.00

0.38

0.33 π 0.11

9.50

9.500.25 8.50

0.50 0.04 2.00

2.63 1300.00 1.00

0.11 2.50

0.21 3.00

5.00

2.00

0.14

0.14 π 0.04

2.20

2.63
0.10 2.80

0.50 0.04

1.96 1300.00 1.00 0.20

1.96

1.80

1.80

2.30

0.11 π

0.13

0.10

0.10

0.10

0.14

0.04 1.40

2.50

2.00

ｽｷﾞ 1 1.00

ｽｷﾞ 3 1.00



種別／細別 算式／図 数量

公園施設等撤去･移設工　数量計算書

現場発生品及び支給品運搬 支障木抜根

雑木 幹直径d = m

W1 = { × π × ( × + )
3

× } × = 74.73

ｸｻｷﾞ 幹直径d = m

W1 = { × π × ( × + )
3

× } × = 85.09

ｽｷﾞ 幹直径d = m

W1 = { × π × ( × + )
3

× } × = 388.25

ΣW= 548.07

V = / kg/m3 = 0.32 0.3 m3

W = / = 0.55 0.5 t548.07 1000.00

1700.00 3.00

548.07 1700.00

4.00

0.11

0.15 4.00 0.11 0.12

0.04

0.15 4.00 0.04 0.12

1700.00

0.04

1700.00 5.00

0.120.15 4.00

0.04



種別／細別

交通誘導警備員

交通誘導警備員B N= 日 / × 人 = 207.19 210.0 人日

算式／図 数量

仮設工　　数量計算書

1.67 2.00173.00


