
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰砂メ第2-1号

参　考　資　料

奥村元区域砂防メンテナンス

東津軽郡今別町　大字　奥平部

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 今別町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 10    

内   1号

埋戻し工

式 1    

埋戻し　

m3 4    

内   2号

残土処理工

式 1    

盛土締固

m3 10    

内   3号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 10    

内   4号

再構築工

式 1    

排水構造物工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

ｍ 20    

内   5号

人家保全柵工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石防護柵設置

m 20    

内   6号

擁壁工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 1    

内   7号

型枠　

m2 8    

内   8号

差筋ｱﾝｶｰ

本 202    

内   9号

表面処理工

式 1    

表面含浸工 高分子系

m2 45    

内  10号

足場　

掛m2 40    

内  11号

仮設工

式 1    

工事用道路工(設置)

式 1    

路体(築堤)盛土

m3 70    

内  12号

山土

m3 100    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路盤(車道・路肩部)

m2 49    

内  14号

敷鉄板　

m2 386    

内  15号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

m　 14    

内  16号

大型土のう工

袋 50    

内  17号

吸出し防止剤設置

m2 55    

内  18号

仮設防護柵工

式 1    

仮設防護柵工 H=4.0m

m 13    

内  19号

構造物取壊し工

式 1    

構造物撤去工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 40    

内  20号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋Co

m3 41    

内  21号

殻処分　 無筋Co

m3 96.8  

内  22号
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設計内訳書（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 67.2  

内  23号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

青森県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 5 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10020

排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)

m3 9    

単   1号 10-01-01
掘削

管理費区分：0

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10020

排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)

m3 6    

単   1号 10-01-01
床掘

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

DGD10120

排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3),4m
3/100m3

m3 4    

単   2号 10-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
盛土締固

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 10    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 10    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,1種　300B　300
×300×2000,L=2000mm,1000kg/個以
下,無し,無し,無し m 19.8  

単   3号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 1    

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 4    

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
落石防護柵設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石防護柵工(設置)

m 19.8  

単   4号 

管理費区分：0

落石防護柵工(撤去)

m 19.8  

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 18-8-40,10m3
以上100m3未満,一般養生,延長無し, m3 0.8  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 8.1  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
差筋ｱﾝｶｰ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

差筋ｱﾝｶｰ
BD-13×600

ZZ99*01*01001 本 202    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 202    

 02-02-15

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
表面含浸工 高分子系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 44.8  

単   6号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,高分子系

m2 44.8  

単   7号 06-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

掛m2 45    

単   8号 02-04-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
路体(築堤)盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 74    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
山土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 98    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
路盤(車道・路肩部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 49    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 385.5  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,42日,無,
有

枚 83    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

CB422540

再利用

m 14    

 03-03-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
大型土のう工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 50    

単  11号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
吸出し防止剤設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材設置

CB224720 m2 55    

 02-02-17

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
仮設防護柵工 H=4.0m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

A-1型仮設防護柵工

m 13.4  

単  12号 

管理費区分：0

防音ｼｰﾄ賃料

式 1    

単  13号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

油圧ｸｻﾋﾞ工法

m3 40.4  

単  14号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cmを超え6cm以下,全ての費用

m2 16    

 02-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻運搬　 無筋Co

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

CB211150

80m以下

m3 41.2  

 02-01-04

管理費区分：0

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 41.2  

 02-02-14

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,58.8km以下,全ての費
用 m3 41.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
殻処分　 無筋Co

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 96.8  

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,53
.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 67.23 

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,53
.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 67.23 

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 67.23 

単  17号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
DGD10020

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 7.8  

           

管理費区分：0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次)
山積0.08m3(平積0.06m3)

DGD10060 日 2.632

単  18号 10-01-01

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
DGD10120

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3),4m
3/100m3 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.8  

           

管理費区分：0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次)
山積0.08m3(平積0.06m3)

DGD10060 日 1.754

単  18号 10-01-01

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ締固め

CB210450

全ての費用

m3 4    

           02-01-03

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,1種　300B　300
×300×2000,L=2000mm,1000kg/個以
下,無し,無し,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 300B 300×300×2000

Z231023020 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
落石防護柵工(設置)

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 20.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
落石防護柵工(撤去)

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 20.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB820220

下地処理(表面含浸) 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 下地処理
高所作業車無 制約無 昼間

Q001649025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,高分子系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
高分子系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB252110

足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 4.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  19号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,42日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:42日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

耐候性大型土のう
φ110×高110cm 長期仮設3年対応

Z230431010 枚 10    

           

管理費区分：0

購入土

Z308010560 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  20号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
A-1型仮設防護柵工

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主柱
単管　L=5.0m　φ48.6

本 5    

単  21号 

管理費区分：0

横梁
単管　L=4.0m　φ48.6

本 5    

単  22号 

管理費区分：0

控木
単管　L=3.0m　φ48.6

本 5    

単  23号 

管理費区分：0

筋違
単管　L=3.0m　φ48.6

本 20    

単  24号 

管理費区分：0

防護網
亜鉛3.2㎜メッキ　網目50m/m 

m2 40    

単  25号 

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
防音ｼｰﾄ賃料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防音ｼｰﾄ(基本料)
H3.4m×W1.8m

ZZ99*01*04001 枚 8    

           

管理費区分：0

防音ｼｰﾄ(ﾘｰｽ料)
H3.4m×W1.8m

ZZ99*01*04002 枚・日 232    

           

管理費区分：0

防音ｼｰﾄ(基本料)
H3.4m×W0.6m

ZZ99*01*04003 枚 4    

           

管理費区分：0

防音ｼｰﾄ(ﾘｰｽ料)
H3.4m×W0.6m

ZZ99*01*04004 枚・日 116    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
油圧ｸｻﾋﾞ工法

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 4.56 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.56 

           

管理費区分：0

軽作業員

R0103 人 4.56 

           

管理費区分：0

空気圧縮機運転
5.0m3/min

日 4.56 

単  26号 

管理費区分：0

油圧破砕機損料
油圧式ﾛｯｸ･ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾘｯﾀｰ

ZZ99*01*02001 日 4.56 

           

管理費区分：0

さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]
質量20kg級

M000603003 日 4.56 

           

管理費区分：0

ｳｪｯｼﾞｾｯﾄ
L=450㎜

ZZ99*01*02002 ｾｯﾄ 0.3  

           

管理費区分：0

ﾃｰﾊﾟｰｸﾛｽﾋﾞｯﾄ
TX-22-46φ

ZZ99*01*02003 個 5    

           

管理費区分：0

ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ
22-HS-1000

ZZ99*01*02004 本 1.7  

           

管理費区分：0

ｳｪｯｼﾞｾｯﾄｸﾞﾘｽ

ZZ99*01*02005 缶 3.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
油圧ｸｻﾋﾞ工法

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,53
.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 60kmまで

Z006810106 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
DGD10060

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次)
山積0.08m3(平積0.06m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 17    

           

管理費区分：0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3

M000201016

機械条件:供用　持込

供用日 1.78 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
主柱
単管　L=5.0m　φ48.6 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
5000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338005 m 5    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
横梁
単管　L=4.0m　φ48.6 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
4000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338010 m 4    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
控木
単管　L=3.0m　φ48.6 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
3000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338015 m 3    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
筋違
単管　L=3.0m　φ48.6 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
3000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338015 m 3    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
防護網
亜鉛3.2㎜メッキ　網目50m/m 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防止網部材 金網
Z-G3 3.2×50mm

Z004332003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
空気圧縮機運転
5.0m3/min 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘｰ

Z304010070001 L 44    

           

管理費区分：0

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)5.0m3/min

M001201051

機械条件:供用　持込

供用日 1.56 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 9    

J01　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)

DGD10020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 6    

J01　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)

DGD10020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    埋戻し工

    (0005)

    　　　

式 1    

      埋戻し　

      (0006)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)

        m3 4    

J01　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)

J02　ﾀﾝﾊﾟ締固め数量(m3)(実数)　　　　　　　　　　　　　 4m3/100m3

DGD10120

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      盛土締固

      (0008)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 10    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0009)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 10    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  再構築工

  (0010)

  　　　

式 1    

オプション入力

    排水構造物工

    (0011) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0012)

      　　　

ｍ 20    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 19.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1種　300B　300×300×2000

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 4    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    人家保全柵工

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      落石防護柵設置

      (0014)

      　　　

m 20    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        落石防護柵工(設置)

        m 19.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　0.500          　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 20.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        落石防護柵工(撤去)

        m 19.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 20.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工　

  (0015)

  　　　

式 1    

オプション入力

    ｺﾝｸﾘｰﾄ工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0017)

      　　　

m3 1    第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0018)

      　　　

m2 8    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 8.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      差筋ｱﾝｶｰ

      (0019)

      　　　

本 202    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        差筋ｱﾝｶｰ

        BD-13×600 本 202    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 202    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    表面処理工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      表面含浸工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0021)

      　　　

m2 45    第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理(表面含浸)

        m2 44.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 44.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高分子系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0022)

      　　　

掛m2 40    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 45    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管傾斜足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0023)

  　　　

式 1    

    工事用道路工(設置)

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路体(築堤)盛土

      (0025)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 74    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      山土

      (0026)

      　　　

m3 100    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 98    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤(車道・路肩部)

      (0027)

      　　　

m2 49    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 49    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板　

      (0028)

      　　　

m2 386    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 385.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 83    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 42日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

      (0029)

      　　　

m　 14    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        m 14    

J01　再利用区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用

CB422540

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      大型土のう工

      (0030)

      　　　

袋 50    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 50    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      吸出し防止剤設置

      (0031)

      　　　

m2 55    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吸出し防止材設置

        m2 55    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設防護柵工

    (0032)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮設防護柵工

      (0033)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        A-1型仮設防護柵工

        m 13.4  

オプション入力

単位数量　　         1    m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主柱

          単管　L=5.0m　φ48.6 本 5    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            5000×48.6×2.4(先めっき) m 5    

Z231338005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横梁

          単管　L=4.0m　φ48.6 本 5    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            4000×48.6×2.4(先めっき) m 4    

Z231338010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          控木

          単管　L=3.0m　φ48.6 本 5    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            3000×48.6×2.4(先めっき) m 3    

Z231338015

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          筋違

          単管　L=3.0m　φ48.6 本 20    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            3000×48.6×2.4(先めっき) m 3    

Z231338015

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護網

          亜鉛3.2㎜メッキ　網目50m/m m2 40    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.300          　

            落石防止網部材 金網

            Z-G3 3.2×50mm m2 1    

Z004332003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          とび工

          人 3.9  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防音ｼｰﾄ賃料

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防音ｼｰﾄ(基本料)

          H3.4m×W1.8m 枚 8    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          防音ｼｰﾄ(ﾘｰｽ料)

          H3.4m×W1.8m 枚・日 232    

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防音ｼｰﾄ(基本料)

          H3.4m×W0.6m 枚 4    

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防音ｼｰﾄ(ﾘｰｽ料)

          H3.4m×W0.6m 枚・日 116    

ZZ99*01*04004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物取壊し工

  (0034)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物撤去工

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0036) m3 40    

オプション入力

第0020号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        油圧ｸｻﾋﾞ工法

        m3 40.4  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 4.56 

R0101

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4.56 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          軽作業員

          人 4.56 

R0103

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          空気圧縮機運転

          5.0m3/min 日 4.56 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            ﾐﾆﾛｰﾘｰ L 44    

Z304010070001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ]

            排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準)5.0m3/min 供用日 1.56 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

M001201051

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          油圧破砕機損料

          油圧式ﾛｯｸ･ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾘｯﾀｰ 日 4.56 

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

          質量20kg級 日 4.56 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000603003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          ｳｪｯｼﾞｾｯﾄ

          L=450㎜ ｾｯﾄ 0.3  

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾃｰﾊﾟｰｸﾛｽﾋﾞｯﾄ

          TX-22-46φ 個 5    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ

          22-HS-1000 本 1.7  

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｳｪｯｼﾞｾｯﾄｸﾞﾘｽ

          缶 3.3  

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 16    

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cmを超え6cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0038)

      　　　

m3 41    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

        m3 41.2  

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80m以下

CB211150

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 41.2  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 41.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 58.8km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0039)

      　　　

m3 96.8  

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 96.8  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0040) 式 1    

共通仮設

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0041)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0042)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0043)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0044)

      　　　

t 67.2  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0023号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 67.23 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 53.1km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 67.23 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 53.1km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 67.23 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0045)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0046) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0047) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0048) 式 1    

  現場管理費

  (0049) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0050) 式 1    

  一般管理費等

  (0051) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0052) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0053) 式 1    

工事費計

(0054) 式 1    
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繰砂メ第2-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001006000001 吸出し防止材 p.526 その他一般資材

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系　t＝1.2mm ｍ2 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

無筋Co t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

Z304010070001 軽油 県材料単価表ｐ.20 (掲載) その他一般資材

ﾐﾆﾛｰﾘｰ L 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 差筋ｱﾝｶｰ その他一般資材

BD-13×600 本 280 280 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 油圧式破砕機損料 その他一般資材

油圧式ﾛｯｸ・ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾌﾟﾘｯﾀｰ 日 33,230 33,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 ｳｪｯｼﾞｾｯﾄ その他一般資材

L=450㎜ ｾｯﾄ 72,450 72,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 ﾃｰﾊﾟｰｸﾛｽﾋﾞｯﾄ その他一般資材

TX-22-46φ 個 10,400 10,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ その他一般資材

22-HS-1000 本 9,100 9,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 ｳｪｯｼﾞｾｯﾄｸﾞﾘｽ その他一般資材

缶 4,800 4,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 防音ｼｰﾄ(基本料) その他一般資材

H3.4m×W1.8m 枚 1,980 1,980 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04002 防音ｼｰﾄ（ﾘｰｽ料） その他一般資材

H3.4m×W1.8m 枚・日 75 75 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04003 防音ｼｰﾄ(基本料) その他一般資材

H3.4m×W0.6ｍ 枚 720 720 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04004 防音ｼｰﾄ（ﾘｰｽ料） その他一般資材

H3.4m×W0.6ｍ 枚・日 70 70 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／3月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1 

砂防土工 式 1 
掘削工 式 1 

掘削 m3 14.5 10 
機械掘削工（小型バックホウ） m3 8.5 9 掘削、山積０．０８ｍ3（平積０．０６ｍ3）
機械掘削工（小型バックホウ） m3 6.0 6 床掘、山積０．０８ｍ3（平積０．０６ｍ3）

埋戻し工 式 1 
埋戻し m3 4.0 4 

機械投入埋戻工（小型バックホウ） m3 4.0 4 山積０．０８ｍ3（平積０．０６ｍ3）
残土処理工 式 1 

盛土締固 m3 10.1 10 
CB210510 路体（築堤）盛土 m3 10.1 10 4.0m以上 20,000m3未満 無

土砂等運搬 m3 10.1 10 
CB210110 土砂運搬 m3 10.1 10 標準,DID区間,無,49.5㎞以下

再構築工 式 1 
排水構造物工 式 1 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 m 19.8 20 
Ｕ型側溝 m 19.8 19.8 US1-B-B300B

CB240010 コンクリート m3 1.0 1.0 ② 18-8-40 W/C≦60%　無筋・鉄筋構造物、基礎Co
CB240210 型枠 m2 4.0 4.0 均し
CB240010 コンクリート m3 0.3 0.3 ② 18-8-40 W/C≦60%　無筋・鉄筋構造物、間詰Co

人家保全柵工 式 1 
落石防護柵設置 支柱H-100×100 H=1500@1500(再利用撤去・据付) m 19.8 20 

落石防護柵工（設置） m 19.8 19.8 支柱H-100×100 H=1500@1500
落石防護柵工（撤去） m 19.8 19.8 支柱H-100×100 H=1500@1500、再利用撤去

擁壁工 式 1 
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40 W/C≦60% m3 0.8 1 
CB240010 コンクリート m3 0.8 0.8 ② 18-8-40 W/C≦60%　無筋・鉄筋構造物

型枠 m2 8.1 8 
CB240210 型枠 m2 8.1 8.1 均し

差筋ｱﾝｶｰ 本 202 202 
差筋ｱﾝｶｰ 本 202 202 BD-13×600

CB224410 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 孔 202 202 50mm
表面処理工 式 1 

表面含浸工 高分子系 m2 44.8 45 
下地処理(表面含浸) m2 44.8 44.8 
含浸材塗布 m2 44.8 44.8 高分子系

足場 掛m2 44.8 40 
足場工 掛m2 44.8 45 単管傾斜足場　安全ネット　不要

仮設工 式 1 1
工事用道路工（設置） 式 1 1

路体（築堤）盛土 ｍ3 73.7 70.0
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 73.7 74.0 4.0m未満

山土 ｍ3 98.3 100.0
山土 ｍ3 98.3 98.0 ﾙｰｽﾞ現着(10,000m3未満)

路盤（車道・路肩部） ｍ2 49.0 49.0
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） ｍ2 49.0 49.0 100mm 1層施工　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

敷鉄板 ｍ2 385.5 386.0
WB253610 敷鉄板設置撤去 ｍ2 385.5 385.5 設置・撤去

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

WB253630 敷鉄板賃料 枚 83 83.0 N=42日
歩車道境界ブロック撤去 ｍ 14.0 14.0

CB422540 歩車道境界ブロック撤去 ｍ 14.0 14.0 再利用
大型土のう工 袋 50 50

WB252730 大型土のう工 袋 50 50 制作・設置　購入土  5m以下
吸出し防止材設置 ｍ2 55.5 55.0

CB224720 吸出し防止材設置 ｍ2 55.5 55.5 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=1.2mm
式 1

仮設防護柵工 H=4.0m m 13.4 13
A-1型仮設防護柵工 m 13.4 13.4
防音ｼｰﾄ賃料 式 1 N=29日

構造物撤去工 式 1
構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し ｍ3 40.4 40.0
V 2100 油圧ｸｻﾋﾞ工法 ｍ3 40.4 40.4 無筋構造物
CB224250  ｺﾝｸﾘｰﾄはつり ｍ2 16.2 16.0 平均はつり厚 ３㎝を超え６㎝以下

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 無筋Co殻 ｍ3 41.2 41.0

CB211150 人力運搬(積込～運搬～取卸し) ｍ3 41.2 41.2 ８０ｍ以下
CB224260 積込(コンクリート殻) ｍ3 41.2 41.2
CB227010 殻運搬 ｍ3 41.2 41.2 D=58.8km以下

殻処分 無筋Co殻 ｍ3 41.2 41.0
処分費 t 96.8 96.8

共通仮設 式 1 
共通仮設費 式 1 

運搬費 式 1 
仮設材運搬費 t 67.23 67.2 

仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 67.23 67.23 往路
仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 67.23 67.23 復路
仮設材等の積込み取卸し費 t 67.23 67.23 往復

仮設防護柵工



種　　別　LV.3 細　　別　LV.4 規　　　格　LV.5 単位 合　計 備　考

掘削工

掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積
込)

[小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積
0.08m3(平積0.06m3)]

㎥ 8.5

床堀(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積
込)

[小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積
0.08m3(平積0.06m3)]

㎥ 6.0

埋戻し工

埋戻(機械埋戻)
[小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積
0.08m3(平積0.06m3)]

㎥ 4.0

残土処理工

残土処分 ㎥ 10.1

土工数量集計表



種　　別　LV.3 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

掘削工

= 8.5 ㎥

= 6.0 ㎥

= 0.0 ㎥

= 0.0 ㎡

埋戻し工

= 4.0 ㎥

= 0.0 ㎥

= 0.0 ㎥

残土処分 = 10.1 ㎥

1)掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)[小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.08m3(平積0.06m3)]【土量計算
書】

0.00㎥

4)基面整正【土量計算書】

8.53㎥

2)床堀(ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込)[小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.08m3(平積0.06m3)]【土量計算
書】

0.00㎡

5.95㎥

3)人力掘削(床掘)[粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土]【土量計算書】

0.00㎥

2)人力埋戻し＋ﾀﾝﾊﾟ締固め[粘性土･砂･砂質土･ﾚｷ質土]

3)盛土[2.5m未満]

3.97㎥

(8.5+6.0)-4.0/0.9

1)埋戻(機械埋戻)[小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.08m3(平積0.06m3)]

0.00㎥



断面積(m
2
) 平均断面積(m

2
) 体 積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均断面積(m

2
) 体 積(m

3
)

NO.8+9.070 0.000 0.5 0.3

NO.9 0.930 0.5 0.50 0.47 0.3 0.30 0.28

NO.10 10.000 0.4 0.45 4.50 0.3 0.30 3.00

NO.10+8.9 8.900 0.4 0.40 3.56 0.3 0.30 2.67

合計 19.830 8.53 5.95

*  *  *   土  量  計  算  書（1/4）   *  *  *

測　　点 距　　離
CA1(掘削) CA3(床掘)

備　　考



断面積(m
2
) 平均断面積(m

2
) 体 積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均断面積(m

2
) 体 積(m

3
)

NO.8+9.070 0.000 0.0 0.2

NO.9 0.930 0.0 0.00 0.00 0.2 0.20 0.19

NO.10 10.000 0.0 0.00 0.00 0.2 0.20 2.00

NO.10+8.9 8.900 0.0 0.00 0.00 0.2 0.20 1.78

合計 19.830 0.00 3.97

*  *  *   土  量  計  算  書（2/4）   *  *  *

測　　点 距　　離
CA3(人力掘削) BA1(埋戻し)

備　　考



断面積(m
2
) 平均断面積(m

2
) 体 積(m

3
) 断面積(m

2
) 平均断面積(m

2
) 体 積(m

3
)

NO.8+9.070 0.000 0.0 0.0

NO.9 0.930 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

NO.10 10.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

NO.10+8.9 8.900 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

0.00 0.00

*  *  *   土  量  計  算  書（3/4）   *  *  *

測　　点 距　　離
BA2(人力埋戻し) BA3(盛土)

備　　考



延長(m) 平均延長(m) 面 積(m2)

NO.8+9.070 0.000 0.0

NO.9 0.930 0.0 0.00 0.00

NO.10 10.000 0.0 0.00 0.00

NO.10+8.9 8.900 0.0 0.00 0.00

合計 19.830 0.00

*  *  *   土  量  計  算  書（4/4）   *  *  *

測　　点 距　　離
CL(基面整正)

備　　考



種　　別　LV.3 細　　別　LV.4 規　　　格　LV.5 単位 合　計 備　考

排水構造物工

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
[無筋･鉄筋構造物 人
力打設]

㎥ 1.0

型枠
[一般型枠 基礎ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ]

㎡ 4.0

排水構造物工(U型側
溝)

[US1-B-B 300B] ｍ 19.8

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ [16-3-25 W/C≦60%] ㎥ 0.3

人家保全柵工

防護柵(横断･転落防
止柵)設置工

[ｺﾝｸﾘｰﾄ建込] ｍ 19.8

防護柵(横断･転落防
止柵)撤去工

[ｺﾝｸﾘｰﾄ建込] ｍ 19.8

再構築工数量集計表（1/2）



種　　別　LV.3 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

= 0.990 ㎥

合計 = 0.990 ㎥

= 3.960 ㎡

= 3.960 ㎡

= 19.800 ｍ

= 19.800 ｍ

= 0.273 ㎥

= 0.273 ㎥

= 19.800 ｍ

= 19.800 ｍ

= 19.800 ｍ

= 19.800 ｍ

排水構造物工

NO.8+9.070～IP.9

NO.8+9.070～IP.9

 19.8ｍ

2)防護柵(横断･転落防止柵)撤去工[ｺﾝｸﾘｰﾄ建込]【図面番号1、5】

 19.8ｍ×0.5ｍ×0.1ｍ

NO.8+9.070～IP.9  19.8ｍ×0.086ｍ×0.321ｍ÷2

NO.8+9.070～IP.9

NO.8+9.070～IP.9

1)防護柵(横断･転落防止柵)設置工[ｺﾝｸﾘｰﾄ建込]【図面番号1、5】
人家保全柵工

 19.8ｍ

合計

合計

NO.8+9.070～IP.9

合計

2)型枠[一般型枠 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ]【図面番号1、5】

1)基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ[小型構造物 人力打設]【図面番号1、5】

 19.8ｍ×0.1ｍ×2箇所

合計

3)排水構造物工(U型側溝)[US1-B-B 300B]【図面番号1、5】

 19.8ｍ

4)間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ[16-3-25 W/C≦60%]【図面番号1、5】

合計



種　　別　LV.3 細　　別　LV.4 規　　　格　LV.5 単位 合　計 備　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

ｺﾝｸﾘｰﾄ
[無筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]

㎥ 0.8

型枠
[一般型枠 鉄筋･無筋
構造物]

㎡ 8.1

差筋ｱﾝｶｰ
ｰ[BD-13×600 横向打
(壁)]

本 202

表面処理工

下地処理(表面含浸) ㎡ 44.8

含浸材塗布 [高分子系] ㎡ 44.8

仮設工

足場工 [単管傾斜足場] 掛㎡ 44.8 H=2ｍ以上適用

擁壁工数量集計表



種　　別　LV.3 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

= 0.808 ㎥

合計 = 0.808 ㎥

= 8.080 ㎡

合計 = 8.080 ㎡

= 202 本

= 22.314 ㎡

= 22.492 ㎡

合計 = 44.806 ㎡

= 22.314 ㎡

= 22.492 ㎡

合計 = 44.806 ㎡

= 22.314 掛㎡

= 22.492 掛㎡

合計 = 44.806 掛㎡

（2.309ｍ＋2.251ｍ）÷2×9.787ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ13 （2.309ｍ＋2.251ｍ）÷2×9.787ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ13 （2.309ｍ＋2.251ｍ）÷2×9.787ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ14 （2.251ｍ＋2.225ｍ）÷2×10.050ｍ

（2.251ｍ＋2.225ｍ）÷2×10.050ｍ

2)含浸材塗布[高分子系]【図面番号6】

（2.251ｍ＋2.225ｍ）÷2×10.050ｍ

8.080㎡×25本

3)差筋ｱﾝｶｰ[BD-13×600 横向打(壁)]【図面番号6】※25本/㎡

2)型枠[一般型枠 鉄筋･無筋構造物]【図面番号6】

0.8ｍ×10.1ｍ×0.1ｍ

1)ｺﾝｸﾘｰﾄ[無筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設]【図面番号6】
ｺﾝｸﾘｰﾄ工

0.8ｍ×10.1ｍ

ﾌﾞﾛｯｸ14

ﾌﾞﾛｯｸ14

1)下地処理(表面含浸)【図面番号6】
表面処理工

1)足場工[単管傾斜足場]【図面番号6】

ﾌﾞﾛｯｸ14

仮設工

ﾌﾞﾛｯｸ14

ﾌﾞﾛｯｸ13



種  別 LV.3 細  別 LV.4 規   格 LV.5 単位 合 計 備 考
工事用道路工（設
置）

路体(築堤)盛土 [2.5m未満] m3 73.7

山土 [ﾙｰｽﾞ 現着] m3 98.3

路盤(車道･路肩部)
[1層施工 100mm C-
40]

m2 49.0

敷鉄板設置撤去 [設置] m2 385.5

敷鉄板賃料 [22×1524×3048] 枚 83

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 [再利用] m 14.0

大型土のう工
[製作・設置 6m以下
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)]

袋 50

吸出し防止材設置
[吸出防止材（ﾎﾟﾘｴｽﾃ
ﾙt=1.2mm)]

m2 55.5

仮設防護柵工

仮設防護柵 [Ａ-1型式H=4.0m] m 13.4

仮設工数量集計表



種  別 LV.3 形  状  及  び  計  算  式 数  量
工事用道路工（設
置）

= 73.7 ㎥

= 98.3 ㎥

= 49.0 ㎡

= 385.5 ㎡

= 83 枚

= 14.0 ｍ

= 50 袋

= 55.5 ㎡

仮設防護柵工

= 13.4 m

14.0ｍ

（6）歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去[再利用]【仮設計画図その1、2、3】

83枚

（1）路体(築堤)盛土[2.5m未満]【仮設計画図その1、2、3】

[土量計算書より]73.72㎥

73.7㎥÷0.9×1.2

（2）山土[ﾙｰｽﾞ 現着]【仮設計画図その1、2、3】 ※ 1.20（変化率L） 0.90
（変化率C）

（3）路盤(車道･路肩部)[1層施工 100mm C-40]【仮設計画図その1、2、3】

49.0㎡

（4）敷鉄板設置撤去[設置]【仮設計画図その1、2、3】

3.048ｍ×1.524ｍ×83枚

（5）敷鉄板賃料[22×1524×3048]【仮設計画図その1、2、3】

（7）大型土のう工[製作・設置 6m以下(ﾊﾞｯｸﾎｳ)]【仮設計画図その1、2、
3】

50袋

（8）吸出し防止材設置[吸出防止材（ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙt=1.2mm)]【仮設計画図その
1、2、3】

[土量計算書より]55.49㎡

(1)仮設防護柵[A-1型式 H=4.0m]

13.4



断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 延長(m) 平均延長(m) 面積(m2)

+0.0 0.000 0.0 0.0

+3.0 3.000 9.0 4.50 13.50 7.0 3.50 10.50

+10.0 7.000 4.0 6.50 45.50 4.0 5.50 38.50

+13.243 3.243 2.6 3.30 10.70 0.0 2.00 6.49

+16.333 3.090 0.0 1.30 4.02 0.0 0.00 0.00

合計 16.333 73.72 55.49

*  *  *   土  量  計  算  書   *  *  *

測　　点 距　　離
盛土 吸出し防止材

備　　考



種  別 LV.3 細  別 LV.4 規   格 LV.5 単位 合 計 備 考

構造物取壊し工

構造物とりこわし工
[無筋構造物 機械施
工]

m3 40.4

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [3㎝を超え6㎝以下] ｍ2 16.2

運搬処理工

殻運搬
[ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構
造物とりこわし]

m3 41.2

殻処分 [CO塊 無筋] ｔ 96.8

構造物撤去工数量集計表



種  別 LV.3 形  状  及  び  計  算  式 数  量

構造物取壊し工

ブロック3 = 11.9 ㎥

ブロック4 = 3.6 ㎥

ブロック13-14 = 23.5 ㎥

現場打ち側溝 = 1.4 ㎥

= 40.4 ㎥

ブロック14 16.2 ㎡

= 16.2 ㎡

= 41.2 ㎥

= 96.8 t

{0.1ｍ×0.356ｍ＋（0.319ｍ＋0.35ｍ）÷2×0.1ｍ｝×19.8ｍ

合計

合計

 0.8ｍ×10.1ｍ×2回

（3）殻運搬[ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし]

（2）ｺﾝｸﾘｰﾄはつり[3cmを超え6㎝以下]※5㎝×2回【図面番号6】

（1）構造物とりこわし工[無筋構造物 機械施工]【図面番号4、7、8】

（1.31㎡＋1.09㎡）÷2×9.9ｍ

 (0.5m+1.08m)÷2×1.5×19.8m

（1.09㎡＋0.99㎡）÷2×3.5ｍ

40.4㎥+（0.8ｍ×10.1ｍ×0.1ｍ)

41.2㎥×2.35t

（4）CO塊 無筋[中間] ※W=2.35t/㎥



種  別 LV.3 細  別 LV.4 規   格 LV.5 単位 合 計 備 考

運搬費

仮設材の運搬 [12m以内 60km] t 67.23

仮設材積込み取卸し費
[積込み取卸し（往復
分）]

t 67.23

共通仮設費数量集計表



種  別 LV.3 形  状  及  び  計  算  式 数  量

運搬費

= 67.23 t

= 67.23 t

（2）仮設材積込み取卸し費【仮設計画図その1】

枚数×重量

83枚×0.81t

（1）仮設材の運搬[12m以内]【仮設計画図その1】

枚数×重量

83枚×0.81t


