
工事数量総括表(本01)
工事名 奥村元区域砂防メンテナンス工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

m3 10    

掘削　

m3 10    

埋戻し工

式 1    

埋戻し　

m3 4    

残土処理工

式 1    

盛土締固

m3 10    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1    

再構築工

式 1    

排水構造物工

式 1    
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ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

ｍ 20    

人家保全柵工

式 1    

落石防護柵設置

m 20    

擁壁工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 1    

型枠　

m2 8    

差筋ｱﾝｶｰ

本 202    

表面処理工

式 1    

表面含浸工 高分子系

m2 45    

足場　

掛m2 40    
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仮設工

式 1    

工事用道路工(設置)

式 1    

路体(築堤)盛土

m3 70    

山土

m3 100    

路盤(車道・路肩部)

m2 49    

敷鉄板　

m2 386    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

m　 14    

大型土のう工

袋 50    

吸出し防止剤設置

m2 55    

仮設防護柵工

式 1    

仮設防護柵工 H=4.0m

m 13    
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構造物取壊し工

式 1    

構造物撤去工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 40    

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋Co

m3 41    

殻処分　 無筋Co

m3 96.8  

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

式 1    
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現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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