
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰第1250-1号

参　考　資　料

東青管内建設発生土受入地整備

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田鰐ヶ淵

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年4月

歩 掛 適 用 年 月 2026年4月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年4月

単 価 地 区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.24%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 3,300    

内   1号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 3,300    

内   2号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上

m3 3,300    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

m2 3,860    

内   4号

舗装工

式 1    

下層路盤工 管理用道路

m2 147    

内   5号

排水構造物工

式 1    

管渠工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管 作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200～400mm

m 12    

内   6号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 372    

内   7号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 20    

内   8号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 64.2  

内   9号

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内  10号
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

技術管理費

式 1    

測量設計費

式 1    

内  11号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 3,300    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0
.3km以下 m3 3,303    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 3,300    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 3,862    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
下層路盤工 管理用道路

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

200mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 147.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
暗渠排水管 作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200～40

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,200～400mm,要,全ての
費用

m 12.2  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 371.6  

単   1号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,150日,無
,有

枚 40    

単   2号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単   3号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 20    

単   4号 02-05-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,30
.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64.16 

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,30
.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 64.16 

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 64.16 

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 36.4  

 02-01-02
20/0.55m3

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 20    

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(道路新設)
IP設置･中心線測量除く

Z237230010 km 0.23 

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単   8号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,150日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:150日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単   9号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  10号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  11号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,30
.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず（生木）（枝・幹）

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 17 -



３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.04

歩掛適用年月 2026.04

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 3,300    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 3,300    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0005)(P)

      　　　

m3 3,300    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 3,303    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0006)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土

      (0007)(P)

      　　　

m3 3,300    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 3,300    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0008)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      法面整形(盛土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 3,860    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 3,862    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤工

      (0011)

      　　　

m2 147    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 147.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 200mm

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0012)

  　　　

式 1    

    管渠工

    (0013)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管

      (0014)(P)

      　　　

m 12    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

Q02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

Q03　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

Q04　暗渠排水管設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 暗渠排水管

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 12.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0015)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0016) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      敷鉄板

      (0017)

      　　　

m2 372    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 371.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 40    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 150日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0018)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0019)

      　　　

日 20    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

第0008号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 20    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0020) 式 1    

共通仮設

(0021)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0022)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0023)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      仮設材運搬費

      (0024)

      　　　

t 64.2  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0009号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64.16 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 64.16 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 64.16 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    準備費

    (0025)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0026)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 36.4  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 20    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0027)

    　　　

式 1    

      測量設計費 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0028)

      　　　

式 1    第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(道路新設)

        IP設置･中心線測量除く km 0.23 

Z237230010

管理費区分　0

歩　2026.04　単　2026.04

単価地区　　外ヶ浜町(旧蟹田町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0029)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0030) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0031) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0032) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0033) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0034) 式 1    

  一般管理費等

  (0035) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0036) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0037) 式 1    

工事費計

(0038) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



繰第1250-1号 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001664000001 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ポリエチレン管　300 m 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

木くず（生木）（枝・幹） t 20,000 20,000 20,000 100円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／3月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路改良 式 1
道路土工 式 1

掘削工 式 1 1
掘削 m3 3,303 3,300

CB210100 掘削 m3 3,303 3,300 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無し、無し、5,000m3未満
土砂等運搬 m3 3,303 3,300

CB210110 土砂等運搬 m3 3,303 3,303 標準、BH0.8m3、土砂、無し、0.3km以下
路体盛土工 式 1 1

路体(築堤)盛土 m3 3,303 3,300 掘削土砂を盛土
CB210510 路体（築堤）盛土 m3 3,303 3,300 4.0m以上、20,000m3未満、無し

法面整形工 式 1 1
法面整形(盛土部) m2 3861.8 3,860

CB220010 法面整形 m2 3861.8 3,862 盛土部、有り、無し
舗装工 式 1 1

下層路盤工 管理用道路 m2 147.3 147
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 147.3 147.3 t=200mm、1層、RC-40

排水構造物工 式 1
管渠工 式 1 1

暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300mm　2重構造 m 12.2 12
CB222770 暗渠排水管 m 12.2 12.2 据付、波状管、φ200～400mm

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1 1

敷鉄板 m2 371.6 372
WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 371.6 371.6 設置　撤去　90日×1.67想定
WB253630 敷鉄板賃料 枚 40 40 22×1,524×6,096　無、150日、無、有

水替工 式 1 1
ポンプ排水 日 20 20

WB252320 ポンプ設置・撤去 箇所 1 1
WB252310 ポンプ運転 日 20 20 0以上120（m3/h）未満、10m、作業時排水

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 t 64.160 64.2 1.604×40枚

WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） t 64.160 64.16 北海道・東北・北陸・中・四国・九州、30.2km、12m以内、各種0、無　往路

WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） t 64.160 64.16 北海道・東北・北陸・中・四国・九州、30.2km、12m以内、各種0、無　復路

WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 t 64.160 64.16 積込、取卸し（往復分）
準備費 式 1 1

木根等処分費 式 1 1
CB210110 土砂等運搬 m3 36.4 36.4 標準、BH0.8m3、土砂、無し、49.5km以下
WB020052 処分費（t） t 20.0 20.0 20/0.55＝36.36m3

技術管理費 式 1 1
測量設計費 式 1 1

Z237230010 測量設計費（道路新設） km 0.228 0.23 IP設置・中心線測量除く

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

3,303.4  3,303.4  掘削 [土砂] m3



平均断面体積計算表
種　　別：掘削工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：掘削
規　　格：[土砂]

掘削(オープンカット)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

20.000 101.4  50.70 1,014.0  

20.000 4.3  52.85 1,057.0  

20.000 8.8  6.55 131.0  

20.000 4.2  6.50 130.0  

20.000 1.2  2.70 54.0  

20.000 3.4  2.30 46.0  

20.000 3.9  3.65 73.0  

20.000 2.7  3.30 66.0  

20.000 2.5  2.60 52.0  

20.000 5.0  3.75 75.0  

7.000 28.4  16.70 116.9  

13.000 29.5  28.95 376.4  

7.600 0.0  14.75 112.1  

小　　計 227.600 3,303.4  

合　　計 227.600 3,303.4  

NO.0

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6

NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.10+7.0

NO.11

NO.11+7.6



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

3,861.8  3,861.8  法面整形(盛土部) [土質] m2



平均法長面積計算表
種　　別：法面整形工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：法面整形(盛土部)
規　　格：[土質]

盛土法面

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

－ 0.0  － －

20.000 15.2  7.60 152.0  

20.000 23.2  19.20 384.0  

20.000 14.0  18.60 372.0  

20.000 13.7  13.85 277.0  

20.000 13.5  13.60 272.0  

20.000 13.6  13.55 271.0  

20.000 13.4  13.50 270.0  

20.000 13.9  13.65 273.0  

20.000 14.3  14.10 282.0  

20.000 26.9  20.60 412.0  

7.000 54.4  40.65 284.6  

13.000 25.1  39.75 516.8  

7.600 0.0  12.55 95.4  

小　　計 227.600 3,861.8  

合　　計 227.600 3,861.8  

NO.0

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6

NO.7

NO.8

NO.9

NO.10

NO.10+7.0

NO.11

NO.11+7.6



数量集計表
種　別：管渠工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

12.2  12.2  暗渠排水管
[高密度ポリエチレン管､φ
300mm] m



一般計算書
種　　別：管渠工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
暗渠排水管

 6.2+6.0=12.20m
[高密度ポリエチ
レン管､φ300mm] 12.2  m



数量集計表
種　別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

147.3  147.3  
下層路盤(車道・
路肩部) [t=20cm、RC-40] m2



一般計算書
種　　別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
下層路盤(車道・
路肩部)  管理用道路

 49.1*3.0=147.30m2
[t=20cm、RC-40] 147.3  m2


