
令和 8 年度　　工事番号　繰 第 7821 号

川内港海岸維持ボードウォーク補修工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市川内町川内　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 むつ市(旧川内町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
09:公園工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施設整備

式 1    

園路広場整備工

式 1    

舗装版撤去工

式 1    

舗装版撤去　

m2 390    

内   1号

ﾃﾞｯｷ工

式 1    

ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ設置

m2 390    

内   2号

運搬処理工　

式 1    

現場発生品運搬　

t 5.1  

内   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
舗装版撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ撤去

m2 390    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ床板設置

m2 390    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
現場発生品運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
4.0km以下

t 5.1  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 5.1  

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず

ZZ99*01*01001 t 5.1  

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
既設ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ撤去

単位 m2 単位数量
900    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 45    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ床板設置

単位 m2 単位数量
900    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ床板
人工木材 帯電抑制・遮熱仕様

ZZ99*01*01002 m2 900    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 9    

           

管理費区分：0

大工

R0134 人 81    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 135    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施設整備

(0001)

　　　

式 1    

  園路広場整備工

  (0002)

  　　　

式 1    

    舗装版撤去工

    (0003)

    　　　

式 1    

      舗装版撤去　

      (0004)

      　　　

m2 390    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        既設ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ撤去

        m2 390    

オプション入力

単位数量　　       900    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 45    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾃﾞｯｷ工

    (0005)

    　　　

式 1    

      ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ設置

      (0006)

      　　　

m2 390    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ床板設置

        m2 390    

オプション入力

単位数量　　       900    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ床板

          人工木材 帯電抑制・遮熱仕様 m2 900    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          土木一般世話役

          人 9    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大工

          人 81    

R0134

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 135    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場発生品運搬　

      (0008)

      　　　

t 5.1  

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 5.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 24.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 5.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず t 5.1  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0009) 式 1    

共通仮設

(0010) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 10 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0011)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0012)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0013) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0014) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　09:公園工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0015) 式 1    

  現場管理費

  (0016) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0017) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0018) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0019) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0020) 式 1    

工事費計

(0021) 式 1    
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
施設設備 式 1

園路広場整備工 式 1
舗装版撤去工 式 1

舗装版撤去 m2 390.0 390
既設ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ撤去 m2 390.0 390.0

デッキ工 式 1
ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ設置 m2 390.0 390

ﾎﾞｰﾄﾞｳｫｰｸ床板設置 m2 390.0 390.0
運搬処理工 式 1.0

現場発生品運搬 t 5.1 5.1
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し t 5.1 5.1
現場発生品及び支給品運搬 t 5.1 5.1
処分費（木くず） ｔ 5.1 5.1

直接工事費 式 1
共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1
現場環境改善費 式 1

現場環境改善費(率計上) 式 1

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



繰第7821号 登　録　単　価　決　定　根　拠 異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ 99*01*01001 床板

帯電抑制・遮熱ﾀｲﾌﾟ、取付金具含む 台 23,550 23,500

ZZ 99*01*01002 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表)

木くず t 35,000 35,000 35,000

各種単価表等 摘要コード
物価資料　2025／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


