
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰総急第5-1号

参　考　資　料

浦島区域急傾斜地崩壊対策

青森市　大字　野内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

法面工

式 1    

高強度ﾈｯﾄ工

式 1    

高強度ﾈｯﾄ工 SD345 D19,L=2.0m～2.5m

m2 1,309    

内   1号

鉄筋挿入工

式 1    

鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ,SD345 D19

m 243    

内   2号

鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ,SD345 D19

m 221    

内   3号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　 22×1,524×6,096

m2 70    

内   4号

資材運搬

式 1    

ﾓﾉﾚｰﾙ工 500kg積/45°

m 135    

内   5号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 

t 12.8  

内   6号

準備費

式 1    

木根等処分費 

式 1    

内   7号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
高強度ﾈｯﾄ工 SD345 D19,L=2.0m～2.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

のり面清掃工

m2 1,308.9  

単   1号 
※ｴｺ･ﾊﾟﾜｰﾈｯﾄ工法会

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

枚 220    

単   2号 
※ｴｺ･ﾊﾟﾜｰﾈｯﾄ工法会

管理費区分：0

高強度ﾈｯﾄ張工（人力）
Case3

m2 1,308.9  

単   3号 
※ｴｺ･ﾊﾟﾜｰﾈｯﾄ工法会

管理費区分：0

締付け工

箇所 220    

単   4号 
※ｴｺ･ﾊﾟﾜｰﾈｯﾄ協会歩掛

管理費区分：0

高強度ﾈｯﾄ工材料

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
鉄筋挿入工 現場条件Ⅲ,SD345 D19

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

III 重機搬仮設足場土足場確保難,1
.9m/箇所,42mm/箇所,2m/箇所,標準(
0.4),無 m 243.2  

単   6号 06-02-14

管理費区分：0

鉄筋挿入工材料費
L=2.0m

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
鉄筋挿入工 現場条件Ⅱ,SD345 D19

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

II 削孔に要する重機の搬入困難,2.
4m/箇所,65mm/箇所,2.5m/箇所,標準
(0.4),100m以上200m未満 m 220.8  

単   8号 06-02-14

管理費区分：0

鉄筋挿入工材料費
L=2.5m

式 1    

単   9号 

管理費区分：0

削孔機械の上下移動

WB813120 回 8    

単  10号 06-02-14

管理費区分：0

鉄筋挿入工の仮設足場工

WB813130 空m3 860.2  

単  11号 06-02-14

管理費区分：0

合計

 

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
敷鉄板　 22×1,524×6,096

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 70    

単  12号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,51日,無,
有

枚 8    

単  13号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ﾓﾉﾚｰﾙ工 500kg積/45°

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去
単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45°

m 135    

単  14号 

管理費区分：0

ﾙｰﾄ選定(現場踏査)
単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45°,設置距離≦250m

回 1    

単  15号 

管理費区分：0

保守点検(ﾚｰﾙ構造)
単軌条ﾚｰﾙ,1箇月/回,設置距離≦250m

回 2    

単  16号 

管理費区分：0

保守点検(動力車･台車)
単軌条｣ﾚｰﾙ,1箇月/回,設置距離≦250m

回 2    

単  17号 

管理費区分：0

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料

現場 1    

単  18号 

管理費区分：0

ﾓﾉﾚｰﾙ運転
単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45°

日 0.6  

単  19号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
仮設材運搬費 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,8.
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 12.83 

単  20号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,8.
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 12.83 

単  20号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 12.83 

単  21号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
木根等処分費 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐採費

式 1    

単  22号 

管理費区分：0

木くず処分費

式 1    

単  23号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
のり面清掃工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.5  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の合計の15%以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.6  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.8  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.6  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の合計の10%以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
高強度ﾈｯﾄ張工（人力）
Case3 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.32 

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.96 

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.32 

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の合計の20%以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
締付け工

単位 箇所 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 0.8  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.4  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の合計の5%以内

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
高強度ﾈｯﾄ工材料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

高強度ﾈｯﾄ
TECCO P65/3

ZZ99*01*01001 m2 1,832    

           

管理費区分：0

接続金具
T-3

ZZ99*01*01002 個 3,665    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ
500×500×10

ZZ99*01*01003 枚 220    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB813110

鉄筋挿入工 III 重機搬仮設足場土足場確保難,1
.9m/箇所,42mm/箇所,2m/箇所,標準(
0.4),無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件III

Q001449007 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19　別途計上

Y000800001001 m 1.053

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入

Y000231000001 m3 0.002

           

管理費区分：0

材料費
頭部処理材　別途計上

Y000800009001 組 0.526

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
鉄筋挿入工材料費
L=2.0m 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D19 L=2.0m

ZZ99*01*02001 本 128    

           

管理費区分：0

ｽﾍﾟｰｻｰ
D19用

ZZ99*01*02003 個 256    

           

管理費区分：0

ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ
D19用

ZZ99*01*02004 枚 128    

           

管理費区分：0

ASﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄ
D19用

ZZ99*01*02005 個 128    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB813110

鉄筋挿入工 II 削孔に要する重機の搬入困難,2.
4m/箇所,65mm/箇所,2.5m/箇所,標準
(0.4),100m以上200m未満

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件II

Q001449006 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
異形ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19　別途計上

Y000800001001 m 1.042

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ 25kg袋入

Y000231000001 m3 0.005

           

管理費区分：0

材料費
頭部処理材　別途計上

Y000800009001 組 0.417

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
鉄筋挿入工材料費
L=2.5m 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D19 L=2.5m

ZZ99*01*02002 本 92    

           

管理費区分：0

ｽﾍﾟｰｻｰ
D19用

ZZ99*01*02003 個 184    

           

管理費区分：0

ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ
D19用

ZZ99*01*02004 枚 92    

           

管理費区分：0

ASﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄ
D19用

ZZ99*01*02005 個 92    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB813120

削孔機械の上下移動
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 上下移動工
現場条件II 削孔機械の上下移動

Q001443001 回 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB813130

鉄筋挿入工の仮設足場工
単位 空m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 足場工
現場条件II 仮設足場の設置･撤去

Q001445001 空m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／空m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  24号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,51日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:51日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去
単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45° 単位 m 単位数量

120    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ技師

ZZ99*01*04001 人 8.7  

           
0.072人×135m-1

管理費区分：0

ﾓﾉﾚｰﾙ設置工

ZZ99*01*04002 人 27.7  

           
0.242人×135m-5

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
人件費の合計の20%以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
ﾙｰﾄ選定(現場踏査)
単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45°,設置距離≦250m 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ技師

ZZ99*01*04001 人 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
保守点検(ﾚｰﾙ構造)
単軌条ﾚｰﾙ,1箇月/回,設置距離≦250m 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ技師

ZZ99*01*04001 人 1.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
保守点検(動力車･台車)
単軌条｣ﾚｰﾙ,1箇月/回,設置距離≦250m 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ技師

ZZ99*01*04001 人 1.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料

単位 現場 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°
60日(2ヶ月)以内

ZZ99*01*04003 台 1    

           

管理費区分：0

ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°
60日(2ヶ月)以内

ZZ99*01*04004 台 1    

           

管理費区分：0

ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°
60日(2ヶ月)以内

ZZ99*01*04005 m 135    

           

管理費区分：0

ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車 1人乗り
60日(2ヶ月)以内

ZZ99*01*04006 台 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
返納整備費,賃料小計
の15%以上
管理費区分：0

合計

単価
円／現場
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ﾓﾉﾚｰﾙ運転
単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45° 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 2    

           

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 11    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
燃料金額の5%

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,8.
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
伐採費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立木伐採
胸高直径3～9cm

ZZ99*01*05001 本 116    

           

管理費区分：9

立木伐採
胸高直径10～20cm

ZZ99*01*05002 本 109    

           

管理費区分：9

立木伐採
胸高直径21～30cm

ZZ99*01*05003 本 19    

           

管理費区分：9

立木伐採
胸高直径31～40cm

ZZ99*01*05004 本 6    

           

管理費区分：9

立木伐採
胸高直径41～50cm

ZZ99*01*05005 本 1    

           

管理費区分：9

立木伐採
胸高直径51～60cm

ZZ99*01*05006 本 1    

           

管理費区分：9

合計

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
木くず処分費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費(t)

WB020052 t 15    

単  25号 01-02-02

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,12.0km以下,全
ての費用

m3 27.3  

           03-02-03

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  法面工

  (0002)

  　　　

式 1    

    高強度ﾈｯﾄ工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      高強度ﾈｯﾄ工

      (0004)

      　　　

m2 1,309    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        のり面清掃工

        m2 1,308.9  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 1.5  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工

        枚 220    

オプション入力

単位数量　　       100    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.6  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 1.8  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.6  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        高強度ﾈｯﾄ張工（人力）

        Case3 m2 1,308.9  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.32 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 3.96 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.32 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝20.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        締付け工

        箇所 220    

オプション入力

単位数量　　        10    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.4  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 0.8  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.4  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        高強度ﾈｯﾄ工材料

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高強度ﾈｯﾄ

          TECCO P65/3 m2 1,832    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          接続金具

          T-3 個 3,665    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ

          500×500×10 枚 220    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鉄筋挿入工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      鉄筋挿入工

      (0006)

      　　　

m 243    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工

        m 243.2  

WB813110

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 III 重機搬仮設足場土足場確保難

J03　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 1.9m/箇所

J05　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 42mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 2m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J11　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋挿入工材料費

        L=2.0m 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

          D19 L=2.0m 本 128    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾍﾟｰｻｰ

          D19用 個 256    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ

          D19用 枚 128    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ASﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄ

          D19用 個 128    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋挿入工

      (0007)

      　　　

m 221    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工

        m 220.8  

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 II 削孔に要する重機の搬入困難

J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 2.4m/箇所

J04　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 65mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 2.5m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J10　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上200m未満

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋挿入工材料費 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        L=2.5m 式 1    単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

          D19 L=2.5m 本 92    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾍﾟｰｻｰ

          D19用 個 184    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ

          D19用 枚 92    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ASﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄ ZZ99*01*02005

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          D19用 個 92    管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        削孔機械の上下移動

        回 8    

WB813120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋挿入工の仮設足場工

        空m3 860.2  

WB813130

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0008)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0009)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　

      (0010)

      　　　

m2 70    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 70    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 8    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 51日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    資材運搬

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾓﾉﾚｰﾙ工

      (0012)

      　　　

m 135    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去

        単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45° m 135    

オプション入力

単位数量　　       120    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾉﾚｰﾙ技師

          人 8.7  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.020          　IP2

          ﾓﾉﾚｰﾙ設置工

          人 27.7  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.020          　IP2

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝20.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ﾙｰﾄ選定(現場踏査)

        単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45°,設置距離≦250m 回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾉﾚｰﾙ技師

          人 1.5  

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.020          　IP2

        保守点検(ﾚｰﾙ構造)

        単軌条ﾚｰﾙ,1箇月/回,設置距離≦250m 回 2    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾉﾚｰﾙ技師

          人 1.6  

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　1.020          　IP2

        保守点検(動力車･台車)

        単軌条｣ﾚｰﾙ,1箇月/回,設置距離≦250m 回 2    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾉﾚｰﾙ技師

          人 1.1  

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　1.020          　IP2

        ﾓﾉﾚｰﾙ賃料

        現場 1    

オプション入力

単位数量　　         1    現場

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°

          60日(2ヶ月)以内 台 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°

          60日(2ヶ月)以内 台 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°

          60日(2ヶ月)以内 m 135    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 運転台車 1人乗り

          60日(2ヶ月)以内 台 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾉﾚｰﾙ運転

        単軌条ﾚｰﾙ,500kg積/45° 日 0.6  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 2    

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｶﾞｿﾘﾝ

          ﾚｷﾞｭﾗｰ L 11    

諸雑費1：対象

Z006704001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0013) 式 1    

共通仮設

(0014)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0015)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0016)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費 

      (0017)

      　　　

t 12.8  

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 12.83 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 8.1km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 12.83 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 8.1km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 12.83 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0018)

    　　　

式 1    

      木根等処分費 

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐採費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          立木伐採

          胸高直径3～9cm 本 116    

ZZ99*01*05001

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          立木伐採

          胸高直径10～20cm 本 109    

ZZ99*01*05002

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          立木伐採

          胸高直径21～30cm 本 19    

ZZ99*01*05003

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          立木伐採

          胸高直径31～40cm 本 6    

ZZ99*01*05004

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          立木伐採

          胸高直径41～50cm 本 1    

ZZ99*01*05005

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          立木伐採

          胸高直径51～60cm 本 1    

ZZ99*01*05006

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        木くず処分費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          処分費(t)

          t 15    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運搬(伐木除根)

          m3 27.3  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 12.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0020)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0021) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0022) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0023) 式 1    

  現場管理費

  (0024) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0025) 式 1    

  一般管理費等

  (0026) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0027) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0028) 式 1    

工事費計

(0029) 式 1    
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繰総急第5-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000231000001 ｸﾞﾗｳﾄ材 県材料単価表p.17 (掲載) × 標準･市場単価

普通ﾌﾟﾙﾄﾞﾗﾝﾄﾞ　25kg袋入 m3 ＝ 1円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.1 (特調) その他一般資材

木くず t 22,000 22,000 22,000 100円単位(切捨)

高強度ﾈｯﾄ その他一般資材

TECCO P65/3 ロール 819,000 819,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 高強度ﾈｯﾄ 819,000 ÷105 その他一般資材 1ロール 105㎡

TECCO P65/3 m2 ＝7,800 7,800 7,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 接続金具 その他一般資材

T-3 組 360 360 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ その他一般資材

500×500×10 枚 1,250 1,250 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ p.72 × その他一般資材

D19 L=2.0m 本 ＝ 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ p.72 × その他一般資材

D19 L=2.5m 本 ＝ 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 ｽﾍﾟｰｻｰ p.72 p.74 その他一般資材

D19用 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 ｽﾊﾟｲｸﾌﾟﾚｰﾄ その他一般資材

D19用 枚 14,400 14,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 ASﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄ p.72 p.74 その他一般資材

D19用 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 ﾓﾉﾚｰﾙ技師 その他一般資材 モノレールレンタル料の一覧表

人 36,000 36,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04002 ﾓﾉﾚｰﾙ設置工 その他一般資材 モノレールレンタル料の一覧表

人 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04003 ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金　動力車　500kg積/45° web その他一般資材

60日（2か月）以内 台 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04004 ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金　土木平台車　500kg積/45° web その他一般資材

60日（2か月）以内 台 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04005 ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金　ﾚｰﾙ資材　500kg積/45° web その他一般資材

60日（2か月）以内 m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04006 ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金　運転台車　1人乗り web その他一般資材

60日（2か月）以内 台 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 立木伐採 生単価

胸高直径3～9cm 本 2,600 2,600 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05002 立木伐採 生単価

胸高直径10～20cm 本 17,037 17,037 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05003 立木伐採 生単価

胸高直径21～30cm 本 86,212 86,212 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05004 立木伐採 生単価

胸高直径31～40cm 本 168,500 168,500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05005 立木伐採 生単価

胸高直径41～50cm 本 197,125 197,125 1円単位(切捨)

ZZ99*01*05006 立木伐採 生単価

胸高直径51～60cm 本 232,575 232,575 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1 

法面工 式 1 
高強度ネット工 式 1 

高強度ネット工 SD345 D19、L=2.0m～2.5m m2 1,308.9 1,309 
のり面清掃工 m2 1,308.9 1,308.9 
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｯﾄ設置工 枚 220.0 220 
高強度ネット張工（人力） m2 1,308.9 1,308.9 Case3
締付け工 箇所 220.0 220 
高強度ネット工材料 式 1 

鉄筋挿入工 式 1 
鉄筋挿入 現場条件Ⅲ　SD345 D19 m 243.2 243 

鉄筋挿入工 m 243.2 243.2 現場条件Ⅲ、削孔径φ42
鉄筋挿入工材料費 式 1 1 L=2.0m

鉄筋挿入 現場条件Ⅱ　SD345 D19 m 220.8 221 
鉄筋挿入工 m 220.8 220.8 現場条件Ⅱ、削孔径φ65
鉄筋挿入工材料費 式 1 1 L=2.5m
削孔機械の上下移動 回 8 8 
鉄筋挿入の仮設足場工 空m3 860.2 860.2 

仮設工 式 1 
工事用道路工 式 1 

敷鉄板 m2 70.0 70 
敷鉄板設置・撤去 m2 70.0 70.0 斜面下部施工ﾔｰﾄﾞ、設置・撤去
敷鉄板賃料 枚 8 8 斜面下部施工ﾔｰﾄﾞ、２２×１５２４×６０９６、51日

資材運搬 式 1 
ﾓﾉﾚｰﾙ工 500kg積/45° m 135.0 135 

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去 m 135.0 135.0 
ルート選定（現場踏査） 回 1 1 
保守点検（レール構造） 回 2 2 
保守点検（動力車・台車） 回 2 2 
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 現場 1 1 58日
ﾓﾉﾚｰﾙ運転 日 0.6 0.6 

共通仮設 式 1 
共通仮設費 式 1 

運搬費 式 1 
仮設材運搬費 t 12.832 12.8 

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 12.832 12.83 往路
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 12.832 12.83 復路
仮設材等の積込み、取卸し費 t 12.832 12.83 往復

準備費 式 1 
木根等処分費 式 1 

木くず処分費 式 1 1 W=15ｔ

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



P 3 - 1

§3. 法面工



P 3 - 2

種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

高強度ネット工 式 1.0

高強度ネット工 式 1.0

のり面清掃工
m
2 1,308.9

グラウンドマット設置工 枚 220.0

高強度ネット張工(人力施工) m
2 1,308.9

頭部締付 箇所 220

高強度ネット工材料 式 1.0

高強度ネット m
2 1,832

接続金具(T-3) 個 3,665

グラウンドマット(500×500×10) 枚 220

鉄筋挿入工

鉄筋挿入工 式 1.0

鉄筋挿入工(削孔径φ42) m 243.2

鉄筋挿入工(削孔径φ65) m 220.8

削孔機械の上下移動 回 8

鉄筋挿入工材料費 鉄筋挿入工(L=2.0m) 本 128

鉄筋挿入工(L=2.5m) 本 92

足場工 鉄筋挿入工の足場仮設工 空m
3 860.2

法面工 数量集計表
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○ のり面清掃工
面積展開図より A = m2

○ グラウンドマット設置工 n = 枚

○ 高強度ネット張工(人力施工）
面積展開図より A = m2

○ 頭部締付工 n =

○ 高強度ネット工材料
・ 高強度ネット

面積展開図より A = m2
※ロス率考慮
A = m2 × (ロス率） = m2

「パワーネット工法標準積算資料,エコパワーネット工協会」より

・ 接続金具(T-3）
n = m2 × 2 × (ロス率） = 個

・ グラウンドマット(500*500*10） n = 枚

1308.9 個/m2 1.4

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

1,309

3,665.0

220.0

1,308.9

220.0

1308.9 1.4

1,308.9

220.0 箇所

高強度ネット工

1,832



P 3 - 4

アンカー材：D19mm

削孔径：φ42mm

項　　目 単位 L=2.0m
摘　　要

異形ネジ節鉄鋼(D19,SD345) kg 4.5 2.25kg/m

スパイクプレート(205×330) 枚 1

コマナット(D19用） 個 1

スペーサー 個 2

グラウド材(σck=24N/mm2) m3 0.004 ※注入量参照

削孔長 m 1.9

※グラウド注入量

V=π/4×0.042
2
×L1×K

k：割増係数(1.4）, L1：全長(L=2.0)-0.1

項　　目 単位 L=2.0m 合　　計

本数 本 128 128

異形ネジ節鉄鋼(D19,SD345) kg 576 576

スパイクプレート(205×330) 枚 128 128

コマナット(D19用） 個 128 128

スペーサー 個 256 256

グラウド材(σck=24N/mm2) m3 0.512 0.512

削孔長 m 243.2 243.2

鉄筋挿入工　1本当たり数量(D19,SD345,L=2.0m)

鉄筋挿入工　数量集計表

「パワーネット工法標準積算資料,エコパワーネット工教会」より
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アンカー材：D19mm

削孔径：φ65mm

項　　目 単位 L=2.5m
摘　　要

異形ネジ節鉄鋼(D19,SD345) kg 5.6 2.25kg/m

スパイクプレート(205×330) 枚 1

コマナット(D19用） 個 1

スペーサー 個 2

グラウド材(σck=24N/mm2) m3 0.011 ※注入量参照

削孔長 m3 2.4

※グラウド注入量

V=π/4×0.065
2
×L1×K

k：割増係数(1.4）, L1：全長(L=2.5)-0.1

項　　目 単位 L=2.5m 合　　計

本数 本 92 92

異形ネジ節鉄鋼(D19,SD345) kg 515.2 515.2

スパイクプレート(205×330) 枚 92 92

コマナット(D19用） 個 92 92

スペーサー 個 184 184

グラウド材(σck=24N/mm2) m3 1.012 1.012

削孔長 m 220.8 220.8

鉄筋挿入工　1本当たり数量(D19,SD345,L=2.5m)

「パワーネット工法標準積算資料,エコパワーネット工教会」より

鉄筋挿入工　数量集計表
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鉄筋挿入工1本あたり足場数量

1箇所当たり延長L×足場断面積W

＝ 2.5 × 3.74

＝ 9.35 空m3

足場数量

9.4 × 92 本

＝ 860.2 空m3

起点～No.7+13.3

No.7+13.3～終点

足場工　数量

削孔機の上下移動

3.000

1
.
7
6
8

1.232

足場断面積A=3.74㎡

鉄筋挿入工(D19,L=2.5m)

N
o
.
0

N
o
.
1

N
o
.
2

No
.3

IP
1

No
.5

N
o
.6

N
o
.
7

No
.7
+1
3.
3

22段目 N＝20本

23段目 N＝15本

22段目 N＝20本

23段目 N＝15本

21段目

20段目

19段目

18段目

17段目

16段目

15段目

14段目

13段目

12段目

11段目

10段目

9段目

1段目

2段目

3段目

4段目

5段目

6段目

7段目

8段目

No
.
4

I
P
2

N
o
.
7
+
1
3
.
3

N
o
.
8

N
o
.
8
+
8

N
o
.
9

N
o.
1
0

N
o
.
1
0
+
1
0

N o
.1
1

N
o
.
1
2

I
P
5

1段目 N＝33本

2段目 N＝75本

3段目 N＝81本

4段目 N＝81本

5段目 N＝81本

6段目 N＝82本

7段目 N＝81本

8段目 N＝77本

9段目 N＝74本

10段目 N＝77本

11段目 N＝78本

13段目 N＝70本

12段目 N＝75本

14段目 N＝66本

15段目 N＝63本

16段目 N＝59本

17段目 N＝57本

18段目 N＝56本

19段目 N＝51本

20段目 N＝41本

21段目 N＝28本

I
P
4

I P
6

足場仮設

足場仮設

10段

21段

上下移動 N=11回

13段

23段

上下移動 N=10回
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§6. 仮設工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

敷鉄板敷設 式 1.0

(斜面下部施工ﾔｰﾄﾞ) 敷鉄板 22×1524×6096 m2 70.0

敷鉄板設置撤去 枚 8.0

敷鉄板運搬 ｔ 12.832

仮設工 数量集計表
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仮設工

(斜面下部施工ﾔｰﾄﾞ)

・ 敷鉄板(22×1524×6096) W=1.604t/枚 A=9.3m2/枚

=

/ =

× =

高強度ネット施工計画図より

=

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

m2

12.832 ｔ

70.0

12.832 ｔ

8.0 枚

敷鉄板運搬重量 12.832

70.0 9.3

8.0 1.604



準備費



細　別 規　格 単位 摘　要

木根等処分費

　伐採費

立木伐採 胸高直径3～9cm 本 116

胸高直径10～20cm 本 109

胸高直径21～30cm 本 19

胸高直径31～40cm 本 6

胸高直径41～50cm 本 1

胸高直径51～60cm 本 1

　木くず処分費

運搬 L=49.5km以下 m3 27.3

処分費 木くず（生木）（枝・葉） t 15.0

準備費
数　　量



細　別 規　格 単位 摘　要

モノレール

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去 m 135.0

ﾓﾉﾚｰﾙﾙｰﾄ選定 回 1.0

ﾓﾉﾚｰﾙ保守点検 レール構造 回 2.0 1ヶ月/回

ﾓﾉﾚｰﾙ保守点検 動力車・台車 台 2.0 1ヶ月/回

ﾓﾉﾚｰﾙ運転 日 0.6

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 式 1.0

資材運搬数量集計表
数　　量



細別／規格

ﾓﾉﾚｰﾙ 500kg/45°積　本機土木平台車＋運転台車＋乗用台車

ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去 = 135.0  m

ﾓﾉﾚｰﾙﾙｰﾄ選定 1  回

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 1  式

ﾓﾉﾚｰﾙ保守点検 2  回

ﾓﾉﾚｰﾙ保守点検 2  台

資材運搬量（t） = 4.425  t

1サイクルの所要時間(資材) Cm= 0.80 / 6.0 + = 分

運搬時間(35m/分) t= 0.80 / 2.0 × m 35 m = 分

ﾓﾉﾚｰﾙ運転 1日当りの運搬量
（資材） Q = 360×q/cm=360×（2.95×2）/（6＋5.14）=190.7t/日

= × t ÷ 分 = 7.9  t/日
総運搬量
W = 0.65 + 1.23 + 2.21 + 2.00 + 1.25 + 0.06 = 7.40 tt
運転日数
n = 0.80 / / = 0.6  日

モノレール数量計算書

算　　　式　／　　図　　　 数 量

135.0

動力車・台車　1ｶ月/台

レール構造　1ｶ月/回

4.425

7.9

4.425

7.7

135.0 ÷

13.7

7.7

4.425

0.6

360×q/Cm

7.9

4.425

360 0.30 13.7



種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

高強度ネット工 式 1.0

高強度ネット工材料 式 1.0

高強度ネット m
2 1,832 3.243 t

接続金具(T-3) 個 3,665 0.058 t

グラウンドマット(500×500×10) 枚 220 0.033 t

鉄筋挿入工

鉄筋挿入工材料費 鉄筋挿入工(L=2.0m) 本 128 0.576 t

鉄筋挿入工(L=2.5m) 本 92 0.515 t

∑t＝ 4.425 t

法面工 数量集計表



○ 高強度ネット工材料
・ 高強度ネット　1.77kg/ｍ2

面積展開図より A = m2
※ロス率考慮
A = m2 × (ロス率） = m2

「パワーネット工法標準積算資料,エコパワーネット工協会」より

＝ × ÷ Ｗ = ｔ

・ 接続金具(T-3）
n = m2 × 2 × (ロス率） = 個

＝ × ÷ Ｗ = ｔ

・ グラウンドマット(500*500*10） n = 枚

＝ × ÷ Ｗ = ｔ

○ 鉄筋挿入工材料
・ 鉄筋挿入工(L=2.0ｍ)　2.25kg/ｍ

＝ × ÷ Ｗ = ｔ

・ 鉄筋挿入工(L=2.5ｍ)　2.25kg/ｍ

＝ × ÷ Ｗ = ｔ

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

高強度ネット工

Ｗ1 

1308.9 個/m2 1.4

1308.9

1308.9 1.4 1832.0

1,832.0 1000

0.033

3,665.0 0.0157 1000

Ｗ3 220.0 0.15 1000

1.77

0.058

220

0.576

3.243

3665

Ｗ2

Ｗ4 128.0 4.5 1000

Ｗ5 92.0 5.6 1000 0.515


