
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1.0 

法面工 式 1.0 
法面吹付工 式 1.0 

ﾓﾙﾀﾙ吹付 吹付厚10cm m2 1,175.6 1,176 
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 1,175.6 1,175.6 

ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網 撤去･再設置 m2 640.0 640 
ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網 m2 640.0 640.0 撤去
ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網 m2 640.0 640.0 設置
金網(3種亜鉛ﾒｯｷ･Z-GS3) m2 640.0 640.0 
ｽｸﾗｯﾌﾟ(H3) t 1.6 1.6 

縦排水溢水対策工 式 1.0 
導水堤 □300 m 20.0 20 

吹付枠工[市場単価] m 20.0 20.0 
半割ｺﾙｹﾞｰﾄ 円形1形φ400､t=1.6mm m 9.0 9 

半割ｺﾙｹﾞｰﾄ据付 m 9.0 9.0 
構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 6.9 7 

構造物とりこわし m3 6.9 6.9 機械施工
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm m 92.8 90 

CB430510 舗装版切断 m 92.8 93 
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm m2 71.7 72 

CB430310 舗装版破砕 m2 71.7 71.7 
吹付法面取壊し 機械施工、人力施工 m2 1,175.6 1,180 

CB220710 吹付法面取壊し m2 229.2 229 機械施工
CB220710 吹付法面取壊し m2 946.4 946 人力施工

運搬処理工 式 1 
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 5.0 5 

CB227010 殻運搬 m3 5.0 5.0 D=60.0㎞
殻運搬 無筋Co殻 m3 6.9 7 

CB227010 殻運搬 m3 6.9 6.9 D=60.0㎞
殻運搬 鉄筋Co殻 m3 94.0 94 

CB227010 殻運搬 m3 94.0 94.0 D=60.0㎞
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 5.0 5 

処分費 t 11.8 11.8 
殻処分 無筋Co殻 m3 6.9 7 

処分費 t 16.2 16.2 
殻処分 鉄筋Co殻 m3 94.0 94 

処分費 t 202.1 202.1 
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ t 1.6 1.6 

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 1.6 1.6 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､D=55.4㎞
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 1.6 1.6 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

舗装 式 1.0 
舗装工 式 1.0 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1.0 
下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,t=35cm m2 71.7 72 

CB410031 下層路盤(歩道部) m2 71.7 71.7 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-40,t=15cm m2 71.7 72 
CB410041 上層路盤(歩道部) m2 71.7 71.7 

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13),t=4cm m2 71.7 72 
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 71.7 71.7 1.4m未満

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F),t=3cm m2 71.7 72 
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 71.7 71.7 1.4m未満

仮設工 式 1.0 
作業土工 式 1.0 

床掘り 土砂 m3 97.8 100 
CB210030 床掘り m3 97.8 98 小規模

埋戻し 土砂 m3 61.9 60 
CB210410 埋戻し m3 61.9 62 小規模

残土処理工 残土受入地での処理 m3 34.0 30 
CB210110 土砂等運搬 m3 34.0 34 
CB210560 残土等処分 m3 34.0 34 D=45.0㎞

防護施設工 式 1.0 
仮設防護柵 A-3型(設置･撤去) m 42.8 43 

A-3型 仮設防護柵 m 42.8 42.8 
交通管理工 式 1.0 

交通誘導警備員 人日 128.0 128 
交通誘導警備員A 人 64.0 64 
交通誘導警備員B 人 64.0 64 
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§2 法 面 工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

法面吹付工

モルタル吹付工 吹付厚:10㎝ m
2

1,175.6

区間毎内訳 №BP～№1間 m
2

№1～№2間 m
2

496.4

№2～№3間 m
2

№3～№4間 m
2

№4～№5間 m
2

№5～№6間 m
2

№6～№7間 m
2

№7～№8間 m
2

№8～№9間 m
2

№9～№10間 m
2

679.2

№10～№EP間 m
2

海側法面 m
2

※各区間の数量は法面工展開図による

法面工 数量集計表（1）
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

法面吹付工
ポケット式落石防
護網撤去・再設置

3種亜鉛メッキφ3.2
50×50㎜ m

2
640.0 重量2.64㎏/㎡

区間毎内訳 №BP～№1間 m
2

№1～№2間 m
2

431.9

№2～№3間 m
2

№3～№4間 m
2

№4～№5間 m
2

№5～№6間 m
2

№6～№7間 m
2

№7～№8間 m
2

№8～№9間 m
2

№9～№10間 m
2

208.1

№10～№EP間 m
2

海側法面 m
2

※各区間の数量は法面工展開図による

法面工 数量集計表（2）
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種  別 細  別 規  格 単位

法面吹付工 機械施工 人力施工 合計

(ｈ≦5ｍ) (5ｍ<ｈ)

吹付法面取り壊し工 吹付厚:8㎝ m
2

229.2 946.4 1,175.6

区間毎内訳 №BP～№1間 m
2

№1～№2間 m
2

120.4 376.0    496.4

№2～№3間 m
2

№3～№4間 m
2

№4～№5間 m
2

№5～№6間 m
2

№6～№7間 m
2

№7～№8間 m
2

№8～№9間 m
2

№9～№10間 m
2

108.8 570.4    679.2

№10～№EP間 m
2

海側法面 m
2

※各区間の数量はモルタル吹付工と同じ

法面工 数量集計表（4）

数  量
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

法面吹付工

殻運搬数量 運搬距離＝55㎞ ㎥ 94.0

区間毎内訳 №BP～№1間 ㎥

№1～№2間 ㎥ 39.7

№2～№3間 ㎥

№3～№4間 ㎥

№4～№5間 ㎥

№5～№6間 ㎥

№6～№7間 ㎥

№7～№8間 ㎥

№8～№9間 ㎥

№9～№10間 ㎥ 54.3

№10～№EP間 ㎥

海側法面 ㎥

※殻運搬数量は平均吹付厚8㎝として算出

法面工 数量集計表（5）
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

法面吹付工

産廃数量 Co塊　鉄筋 ｔ 202.1

区間毎内訳 №BP～№1間 ｔ

№1～№2間 ｔ 85.4

№2～№3間 ｔ

№3～№4間 ｔ

№4～№5間 ｔ

№5～№6間 ｔ

№6～№7間 ｔ

№7～№8間 ｔ

№8～№9間 ｔ

№9～№10間 ｔ 116.7

№10～№EP間 ｔ

海側法面 ｔ

※吹付モルタルの単位体積重量を2.15ｔ/㎥として算出

法面工 数量集計表（6）
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

法面吹付工

スクラップ処理
3種亜鉛メッキφ3.2
50×50㎜ ｔ 1.6

区間毎内訳 №BP～№1間 ｔ

№1～№2間 ｔ 1.1

№2～№3間 ｔ

№3～№4間 ｔ

№4～№5間 ｔ

№5～№6間 ｔ

№6～№7間 ｔ

№7～№8間 ｔ

№8～№9間 ｔ

№9～№10間 ｔ 0.5

№10～№EP間 ｔ

海側法面 ｔ

※菱形金網の単位体積重量を2.64㎏/m2として算出

法面工 数量集計表（7）
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吹付モルタル工材料表　　　　　（1,000㎡当たり）

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　量 備　　　考

モルタル吹付工 ｔ＝10㎝ ㎡ 1000

ラス金網 φ2　50×50㎜目 ㎡ 1000 （ロス含まず）

水抜きパイプ VP50 本 500 0.5本/㎡

目地 ｔ＝1㎝ ㎡ 10 延長10ｍに1箇所

主アンカー φ16　Ｌ＝400㎜ 本 1000 1.0本/㎡

補助アンカー φ9　Ｌ＝200㎜ 本 2000 2.0本/㎡

排水シート工 Ｗ＝300㎜ ｍ ---- （必要に応じて計上）

排水工 有孔管、VP50 ｍ ---- （必要に応じて計上）
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§3 縦排水溢水対策工
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縦排水溢水対策工数量計算書

●導水堤（□300　吹付法枠使用）

設置範囲 L= 10 ＋ 10 ＝ 20 ｍ

縦排水溢水対策構造より

●半割コルゲート（縦排水工カバー部）

設置範囲 L= 4 ＋ 5 ＝ 9 ｍ

縦排水溢水対策構造より

※各数量は暫定値であり、現地状況に合わせ適宜修正すること
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§4 仮 設 工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

仮設工

仮設防護柵工 設置･撤去 A-3型 m 42.8

作業土工 床掘 土砂･現場制約あり ㎥ 97.8

埋戻 土砂･小規模 ㎥ 61.9

残土処理工 土砂等運搬 土砂･標準 L=5.0㎞以内 ㎥ 34.0

整地 土砂 ㎥ 34.0

構造物取壊し 構造物取壊し 無筋構造物 ㎥ 6.9

舗装版切断 舗装版切断 アスファルト舗装版t=7㎝ m 92.8

舗装版破砕 舗装版破砕
アスファルト舗装版4
㎝超10㎝以下 m

2
71.7

殻運搬 殻運搬
コンクリート(無筋・鉄
筋)機械積込22.5km以下 ㎥ 6.9

殻運搬 舗装版破砕人力積込16.0km以下 ㎥ 5.0

殻処分 殻処分 無筋Co殻 ｔ 16.2

殻処分 As殻 ｔ 11.8

下層路盤(車道部) 下層路盤(車道部) 3層施工 再生砕石RC-40 t=35cm m
2

71.7

上層路盤(車道部) 上層路盤(車道部) 1層施工 粒調砕石M-40 t=15cm m
2

71.7

表層(車道部) 表層(車道部) 1.4ｍ未満 ②再生密粒度(13) t=4cm m
2

71.7

表層(車道部) 1.4ｍ未満 ⑤再生密粒度(13F) t=3cm m
2

71.7

仮設工 数量集計表
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

法面吹付工

仮設防護柵 青森県　Ａ-3型 ｍ 42.8

区間毎内訳 №BP～№1間 ｍ

№1～№2間 ｍ 21.6

№2～№3間 ｍ

№3～№4間 ｍ

№4～№5間 ｍ

№5～№6間 ｍ

№6～№7間 ｍ

№7～№8間 ｍ

№8～№9間 ｍ

№9～№10間 ｍ 21.2

№10～№EP間 ｍ

海側法面 ｍ

仮設防護柵 数量集計表
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10 ｍ当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

主柱 H-150*150*7*10 × ＝

31.5kg/m,4.5m × ＝ 0.71 t

横梁 L-6*75*75 × ＝

6.85kg/m,4.0m × ＝ 0.27 t

土留板 杉板20cm*3.6cm × × ＝

2.0m × ＝ 1.40 m3

コンクリート 18-8-40 × × ×

＝ 1.44 m3

型枠 × × ×

＝ 9.60 m2

施工延長L= ｍ当り

区　　　分 細　　　別 数　量 単位

主柱 H-150*150*7*10 × ＝

31.5kg/m,4.5m × ＝ 3.04 t

横梁 L-6*75*75 × ＝

6.85kg/m,4.0m × ＝ 1.16 t

土留板 杉板20cm*3.6cm × × ＝

2.0m × ＝ 5.99 m3

コンクリート 18-8-40 × × ×

＝ 6.16 m3

型枠 × × ×

＝ 41.09 m241.09

6.16

0.600 0.800 4 21.4

0.014 428 5.99

0.600 0.600 0.800 21.4

0.027 43 1.16

0.200 0.036 2.000 0.014

0.142 21 3.04

4.000 0.00685 0.027

9.60

42.8

算　　　　　　　　　　式

4.500 0.0315 0.142

1.44

0.600 0.800 4 5

0.014 100 1.40

0.600 0.600 0.800 5

0.027 10 0.27

0.200 0.036 2.000 0.014

0.142 5 0.71

4.000 0.00685 0.027

仮設防護柵工（A-3型）

算　　　　　　　　　　式

4.500 0.0315 0.142
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区　　　分 細　　　別 数　量 単位

床掘り 土砂(1次) ・ × × ＝ 52.33 m3

土砂(2次) ・ -( × × × )

　※埋戻し後の基礎撤去時に再度床掘する量 ＝ 45.42 m3

97.75 m3

小規模

埋戻し 土砂(1次) ・ 基礎撤去時床掘と同様 ＝ 45.42 m3

小規模

土砂(2次) ・ × × ＝ 16.49 m3

61.91 m3

土砂等運搬 - / ＝ 34.01 m3

整地 ＝ 34.01 m3

施工延長

（ + ） + （ + ） ＝ m

施工数量 L=延長m/2mピッチ+1

( / 2 + 1 ) + ( / 2 + 1 )

=

≒ 基

合計

52.330 16.490 0.900 34.01

34.01

合計

45.42

1.600 0.230 44.800 16.49

52.330 0.600 0.600 0.800 24

45.42

算　　　　　　　　　　式

1.600 44.800 0.730 52.33

仮設防護柵工（A-3型）　作業土工

1.0 44.8

21.6 21.2

23.4

24

21.6 1.0 21.2

床掘

1600

土工断面(床掘時)

2
30

5
70

8
00

埋戻
8
00

1600

埋戻(基礎設置時)
床掘(基礎撤去時)

500 600 500

1600

600

土工断面(基礎設置・撤去時) 土工断面(舗装復旧時)

7
30

70

8
00
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区　　　分 細　　　別 数　量 単位

構造物取壊し 無筋Co × × ×

＝ 6.91 m3

舗装版切断 t=7㎝ × + ×

＝ 92.80 m

舗装版破砕 t=7㎝ × ＝ 71.68 m2

殻運搬 無筋Co ＝ 6.91 m3

As塊 × ＝ 5.02 m3

殻処分 無筋Co × ｔ/m3 ＝ 16.24 ｔ

As塊 × ｔ/m3 ＝ 11.80 ｔ

施工延長(m)

（ + ） + （ + ） ＝

施工数量 L=延長m/2mピッチ+1

( / 2 + 1 ) + ( / 2 + 1 )

=

≒ 基

21.6

6.910 2.35 16.240

5.020 2.35 11.800

6.910

71.68 0.070 5.020

92.800

1.600 44.800 71.680

0.600 0.800 24

6.910

44.800 2 1.600 2

仮設防護柵工（A-3型）　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・舗装撤去

算　　　　　　　　　　式

0.600

1.0 44.8

21.2

23.4

24

21.6 1.0 21.2

80
0

1600

基礎・舗装撤去断面

500 600 500

基礎コンクリート

80
0

舗装版取壊し t=7cm

1600

600
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区　　　分 細　　　別 数　量 単位

下層路盤工 t=35㎝ × ＝ 71.68 m2

再生砕石RC-40

上層路盤工 t=15㎝ × ＝ 71.68 m2

粒調砕石M-40

表層工 t=4㎝ × ＝ 71.68 m2

②再生密粒度As（13）

表層工 t=3㎝ × ＝ 71.68 m2

⑤再生密粒度As（13F）

施工延長(m)

（ + ） + （ + ） ＝ 44.821.6 1.0

1.600 44.800 71.680

21.2 1.0

1.600 44.800 71.680

44.800 71.680

1.600 44.800 71.680

仮設防護柵工（A-3型）　舗装復旧

算　　　　　　　　　　式

1.600

2
3
0

5
70

8
00

下層路盤工:再生砕石(RC-40) t=35cm

上層路盤工:粒調砕石(M-40) t=15cm

基層工: 2 再生密粒度As(13) t=4cm

表層工: 5 再生密粒度As(13F) t=3cm

舗装復旧断面

1600



繰第605号 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001661000001 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ その他一般資材

別途計上 m -  -  -  1円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土受入価格 m3 150 150 150 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 金網(3種亜鉛ﾒｯｷ･Z-GS3) p.382 p.503 その他一般資材

φ3.2×50×50 m2 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 半割ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ p.385 p.518 ×0.5 その他一般資材 半断面使用

円形1形φ400､t=1.6mm m ＝ 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 主桁 Z001120003 県材料単価表p.18 (掲載) ×0.2 その他一般資材 損率として20%計上

H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m t ＝ 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 横桁 Z001120007 県材料単価表p.18 (掲載) ×0.2 その他一般資材 損率として20%計上

L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m t ＝ 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 土留板 Z006105001 県材料単価表p.29 (掲載) ×0.2 その他一般資材 損率として20%計上

杉板 20cm×3.6cm L=2.0m m3 ＝ 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

As塊 t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*05002 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

無筋Co塊 t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*05003 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H3 t 100円単位(切捨)

ZZ99*01*05004 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

鉄筋Co塊 t 2,100 2,100 2,100 10円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／4月号 見積価格


