
令和８年度 工事番号 繰第605号

 工事

地内

参　考　資　料

国道339号交付金（災害防除）

東津軽郡外ヶ浜町字三厩梹榔

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 外ヶ浜町(旧三厩村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

法面工

式 1    

法面吹付工

式 1    

ﾓﾙﾀﾙ吹付　 吹付厚10cm

m2 1,176    

内   1号

ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網　 撤去・再設置

m2 640    

内   2号

縦排水溢水対策工

式 1    

導水堤 □300

m 20    

内   3号

半割ｺﾙｹﾞｰﾄ 円形1形φ400、t=1.6mm

m 9    

内   4号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

m3 7    

内   5号

舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm

m 90    

内   6号

舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm

m2 72    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付法面取壊し　 機械施工、人力施工

m2 1,180    

内   8号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 5    

内   9号

殻運搬　 無筋Co殻

m3 7    

内  10号

殻運搬　 鉄筋Co殻

m3 94    

内  11号

殻処分　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 5    

内  12号

殻処分　 無筋Co殻

m3 7    

内  13号

殻処分　 鉄筋Co殻

m3 94    

内  14号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 1.6  

内  15号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,t=35cm

m2 72    

内  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)　 粒度調整砕石 M-40,t=15cm

m2 72    

内  17号

表層(車道･路肩部)　 ②再生密粒度As(13),t=4cm

m2 72    

内  18号

表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F),t=3cm

m2 72    

内  19号

仮設工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　 土砂

m3 100    

内  20号

埋戻し　　 土砂

m3 60    

内  21号

残土処理工　 残土受入地での処理

m3 30    

内  22号

防護施設工

式 1    

仮設防護柵 A-3型(設置・撤去)

m 43    

内  23号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 128    

内  24号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
ﾓﾙﾀﾙ吹付　 吹付厚10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,1000m2以上(標準),無,無

m2 1,175.6  

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網　 撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網
撤去(φ3.2×50×50)

m2 640    

単   2号 

管理費区分：0

ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網
設置(φ3.2×50×50)

m2 640    

単   3号 

管理費区分：0

金網(3種亜鉛ﾒｯｷ・Z-GS3)
φ3.2×50×50

ZZ99*01*01001 m2 640    

 

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H3

ZZ99*01*05003 t 1.6  

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
導水堤 □300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,50m未満

m 20    

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
半割ｺﾙｹﾞｰﾄ 円形1形φ400、t=1.6mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

半割ｺﾙｹﾞｰﾄ据付

m 9    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 6.9  

単   6号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 93    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,t=7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 71.7  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
吹付法面取壊し　 機械施工、人力施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付法面取壊し

CB220710

有り,機械施工

m2 229    

 02-02-01

管理費区分：0

吹付法面取壊し

CB220710

有り,人力施工

m2 946    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
殻運搬　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 5    

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
殻運搬　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,60.0km以下,全ての費
用 m3 6.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬　 鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,60.0km以下,全ての費
用 m3 94    

 02-02-07
D=60.0km 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻処分　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As塊

ZZ99*01*05001 t 11.8  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻処分　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co塊

ZZ99*01*05002 t 16.2  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
殻処分　 鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
鉄筋Co塊

ZZ99*01*05004 t 202.1  

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,5
5.5km以下

t 1.6  

 01-02-02
D=55.4km 

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.6  

 01-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,t=35cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 71.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
上層路盤(車道･路肩部)　 粒度調整砕石 M-40,t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

150mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 71.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
表層(車道･路肩部)　 ②再生密粒度As(13),t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,(2
) 再生密粒度As(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
,全ての費用 m2 71.7  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F),t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,(5
) 再生密粒度As(13F),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,
全ての費用 m2 71.7  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 98    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
埋戻し　　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 62    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
残土処理工　 残土受入地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,60.0km以下 m3 34    

 02-01-02

管理費区分：0

残土等処分

CB210560 m3 34    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
仮設防護柵 A-3型(設置・撤去)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

A-3型　仮設防護柵
H=4.0m

m 42.8  

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 64    

 

管理費区分：0

交通誘導警備員B

R0804 人 64    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,1000m2以上(標準),無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網
撤去(φ3.2×50×50) 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.006

           
見積、0.012×50%

管理費区分：0

法面工

R0105 人 0.042

           
0.084×50%

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001130001 日 0.002

           
0.004×50%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網
設置(φ3.2×50×50) 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.012

           
見積

管理費区分：0

法面工

R0105 人 0.084

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001130001 日 0.004

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,50m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
半割ｺﾙｹﾞｰﾄ据付

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付

WB340220

50m以下,0.5m2以下,標準

m 1    

単   8号 03-04-01
準用

管理費区分：0

半割ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
円形1形φ400、t=1.6mm

ZZ99*01*01002 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
A-3型　仮設防護柵
H=4.0m 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

とび工

R0106 人 5.3  

           
県版 河川p.23

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.9  

           

管理費区分：0

主桁 Z001120003
H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m

ZZ99*01*02001 t 0.71 

           

管理費区分：0

横桁 Z001120007
L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m

ZZ99*01*02002 t 0.27 

           

管理費区分：0

土留板 Z006105001
杉板 20cm×3.6㎝ L=2.0m

ZZ99*01*02003 m3 1.4  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
土留板損料の%

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 18-8-40,一般養生,無し,全ての
費用 m3 1.44 

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 9.6  

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB340220

山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付 50m以下,0.5m2以下,標準
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.412

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.412

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.823

           

管理費区分：0

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ
別途計上

Y001661000001 m 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK340150

標準

日 0.412

単   9号 03-04-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WK340150

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 標準
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 37    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊

M000202100

機械条件:供用　持込

供用日 1.58 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  法面工

  (0002)

  　　　

式 1    

    法面吹付工

    (0003)

    　　　

式 1    

      ﾓﾙﾀﾙ吹付　

      (0004)

      　　　

m2 1,176    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 1,175.6  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000m2以上(標準)

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網　

      (0005)

      　　　

m2 640    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網

        撤去(φ3.2×50×50) m2 640    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.006

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 0.042

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 0.002

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟｹｯﾄ式落石防止網

        設置(φ3.2×50×50) m2 640    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.012

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 0.084

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 0.004

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        金網(3種亜鉛ﾒｯｷ・Z-GS3)

        φ3.2×50×50 m2 640    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H3 t 1.6  

ZZ99*01*05003

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    縦排水溢水対策工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      導水堤

      (0007)

      　　　

m 20    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        吹付枠工[市場単価]

        m 20    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      半割ｺﾙｹﾞｰﾄ

      (0008)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        半割ｺﾙｹﾞｰﾄ据付

        m 9    

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付

          m 1    

J01　平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m以下

J02　掘削断面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5m2以下

J03　ﾊﾞｯｸﾎｳ供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　 標準

WB340220

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          半割ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

          円形1形φ400、t=1.6mm m 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0009)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0010)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0011)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 6.9  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0012)

      　　　

m 90    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 93    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0013)

      　　　

m2 72    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 71.7  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吹付法面取壊し　

      (0014)

      　　　

m2 1,180    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吹付法面取壊し

        m2 229    

J01　集積積込の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

CB220710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付法面取壊し

        m2 946    

J01　集積積込の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

CB220710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0015)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻運搬　

      (0016)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 5    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0017)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 6.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0018)

      　　　

m3 94    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 94    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0019)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As塊 t 11.8  

ZZ99*01*05001

管理費区分　T

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0020)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co塊 t 16.2  

ZZ99*01*05002

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0021)

      　　　

m3 94    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        鉄筋Co塊 t 202.1  

ZZ99*01*05004

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0022)

      　　　

t 1.6  

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 55.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 1.6  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

舗装

(0023)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0024)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0025)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0026)

      　　　

m2 72    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 71.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)　

      (0027)

      　　　

m2 72    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 71.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0028)

      　　　

m2 72    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 71.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2) 再生密粒度As(13)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0029)

      　　　

m2 72    第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 71.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5) 再生密粒度As(13F)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0030)

  　　　

式 1    

    作業土工　

    (0031)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0032)

      　　　

m3 100    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        床掘り

        m3 98    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　　

      (0033)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 62    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土処理工　

      (0034)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 34    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        残土等処分

        m3 34    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防護施設工

    (0035)

    　　　

式 1    

      仮設防護柵

      (0036)

      　　　

m 43    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        A-3型　仮設防護柵 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        H=4.0m m 42.8  単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 5.3  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 8.9  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主桁 Z001120003

          H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m t 0.71 

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横桁 Z001120007 ZZ99*01*02002

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m t 0.27 管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土留板 Z006105001

          杉板 20cm×3.6㎝ L=2.0m m3 1.4  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 1.44 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 9.6  

CB240210

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0037)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0038)

      　　　

人日 128    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人 64    

R0803

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人 64    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0039) 式 1    

共通仮設

(0040)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0041)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0042)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0043) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0044) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0045) 式 1    

  現場管理費

  (0046) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号交付金(災害防除)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0047) 式 1    

  一般管理費等

  (0048) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0049) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0050) 式 1    

工事費計

(0051) 式 1    
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