
弘前市　大字　津賀野　地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

令和８年度 工事番号 第５４８７号

岩木川浄化センター　維持管理工事

参　考　資　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
13:道路維持工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位)(交) 1.00

青森県- 5 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位)(交) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県- 6 -



設計内訳書（本01）
工事名 岩木川浄化センター維持管理工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

除草工

式 1    

除草(伐木)工

式 1    

除草(伐木)(複合) 作業形態：肩掛式、2回除草

m2 11,000    

内   1号

除草(伐木)処分

m2 11,000    

内   2号

防護柵撤去・再設置工

式 1    

転落防止柵撤去・再設置工

式 1    

転落防止柵据付け直し パネル型、支柱間隔1.5m

m 18    

内   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 岩木川浄化センター維持管理工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
除草(伐木)(複合)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

CB432160

無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t
積),17.5km以下,全ての費用

m2 11,000    

 04-03-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
除草(伐木)処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
生木

Y007600001002 t 3    

 

管理費区分：T

処分費
伐根材

Y007600001003 t 2    

 

管理費区分：T

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
転落防止柵据付け直し パネル型、支柱間隔1.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無,
無

m 18    

単   1号 06-02-03

管理費区分：0

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無,5
0m未満,無

m 18    

単   2号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無,
無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001164004 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無,5
0m未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001150004 m 100    

           

管理費区分：0

防護柵(P種)
防護柵(転落防止柵)材料費

Y001191000002 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木川浄化センター維持管理工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  除草工

  (0002)

  　　　

式 1    

    除草(伐木)工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      除草(伐木)(複合)

      (0004)

      　　　

m2 11,000    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)(交)

        機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

        m2 11,000    

J01　飛び石防護の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　運搬機械選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積)

J03　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　 　 17.5km以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB432160

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      除草(伐木)処分

      (0005)

      　　　

m2 11,000    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木川浄化センター維持管理工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)(交)

        処分費

        生木 t 3    

Y007600001002

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        伐根材 t 2    

Y007600001003

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵撤去・再設置工

  (0006)

  　　　

式 1    

オプション入力

    転落防止柵撤去・再設置工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落防止柵据付け直し

      (0008)

      　　　

m 18    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木川浄化センター維持管理工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)(交)

        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

        m 18    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 18    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J04　根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 50m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0009) 式 1    

共通仮設

(0010)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0011) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　13:道路維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)(交)　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩木川浄化センター維持管理工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0012) 式 1    

  現場管理費

  (0013) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)(交)　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0014) 式 1    

  一般管理費等

  (0015) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0016) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0017) 式 1    

工事費計

(0018) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



R8第5487号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

丸め前

建設物価 積算資料 平均価格 A B C D E F G H I 許容範囲 採用価格 単　 価

内2号 処分費(生木) 県廃棄物受入料金p2 (非公表)

　 t

内2号 処分費(伐根材) 県廃棄物受入料金p2 (非公表)

t

各種単価表等 摘要コード
物価資料　2026.5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



第５４８７号

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路維持 式 1 1

除草工 式 1 1

除草(伐木)工 式 1 1

除草(伐木)(複合) 肩掛式、2回除草 m2 11,000.0 11,000

CB432160 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積、17.5km以下 m2 11,000.0 11,000

除草(伐木)処分 m2 11,000.0 11,000

処分費(生木) t 3.0 3 L=16.0km 浄化センター→処分場

処分費(伐根材) ｔ 2.0 2 L=16.0km 浄化センター→処分場

防護柵撤去・再設置工 式 1 1.0

転落防止策柵撤去・再設置工 式 1 1.0

転落防止柵据付け直し パネル型、支柱間隔1.5m m 18.0 18

WB810770 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工(土中建込) m 18.0 18 再利用撤去

WB810760 防護柵(横断・転落防止柵)設置工(土中建込) m 18.0 18 材料再利用

　

摘　　要

数　量　集　計　表

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細　　別

レベル５
規　　格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量


