
令和８年度 工事番号

 工事

地内

参　考　資　料

東田沢海岸海岸維持

東津軽郡　平内町　大字　東田沢

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

　繰第 3401 号



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 平内町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
03:海岸工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防･護岸

式 1    

護岸基礎工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:岩塊･玉石

m3 30    

内   1号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 230    

内   2号

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 230    

内   3号

間詰め工 間詰めCo

m3 16    

内   4号

護岸工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

m3 40    

内   5号

アンカー工 SD345　D16　L=400mm

本 480    

内   6号

止水版 CF200mm

m 16    

内   7号

鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25

t 1.33 

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 4    

内   9号

スリップバー φ19　L=600mm

本 48    

内  10号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 76    

内  11号

足場工 単管傾斜足場

掛m2 140    

内  12号

波返工

式 1    

波返工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

m3 43    

内  13号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 4    

内  14号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 135    

内  15号

天端被覆工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

m3 42    

内  16号

基礎材 基礎材規格:RC-40,敷厚:0.2m

m2 210    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 4    

内  18号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 90    

内  19号

埋戻し 土質:土砂

m3 90    

内  20号

場所打水路工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

m3 30    

内  21号

型枠 型枠の種類:一般型枠

m2 280    

内  22号

基礎材 基礎材規格:RC-40,敷厚:0.1m

m2 110    

内  23号

目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

m2 3    

内  24号

集水桝工

式 1    

現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2
)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:無し

箇所 1    

内  25号

蓋　 T-2　1000×1000用

枚 1    

内  26号
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設計内訳書（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

函渠型側溝 再設置

m 1    

内  27号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　 平均はつり厚:3cm以下

m2 211    

内  28号

組合せ暗渠撤去

m 2    

内  29号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 57    

内  30号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 0.3  

内  31号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋・鉄筋Co殻

m3 62    

内  32号

殻処分　 無筋・鉄筋Co殻

m3 62    

内  33号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 37    

内  34号
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設計内訳書（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事用道路工　

式 1    

内  35号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 24    

内  36号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 6.4  

内  37号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り 土質:岩塊･玉石

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満
,無し,無し

m3 31    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 228    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 228    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
間詰め工 間詰めCo

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 16.1  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 39.9  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
アンカー工 SD345　D16　L=400mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

アンカー工
SD345　D16　L=400mm

本 480    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
止水版 CF200mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水板

CB224810

CF(塩ﾋﾞ製)200*5

m 16.4  

 02-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
鉄筋 鉄筋材料規格･径:SD345 D16～25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 1.332

単   2号 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 4    

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
スリップバー φ19　L=600mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(海岸構造物用)
瀝青剤塗布φ19×600mm(ｷｬｯﾌﾟ含)

Z231245005 本 48    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 76    

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
足場工 単管傾斜足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管傾斜足場,不要,標準(1.0)

掛m2 140    

単   3号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 42.8  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 4.3  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 73.1  

 02-02-06

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円
形型枠)

m2 61.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 42    

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
基礎材 基礎材規格:RC-40,敷厚:0.2m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,RC-40,全
ての費用

m2 210    

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 3.9  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 94    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 91    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 30.1  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
型枠 型枠の種類:一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 276    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
基礎材 基礎材規格:RC-40,敷厚:0.1m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,RC-40,全て
の費用

m2 111    

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
目地板 目地板の種類:瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 2.9  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土

木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:
無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,1.2
2m3を超え1.29m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
蓋　 T-2　1000×1000用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
函渠型側溝 再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管(函)渠型側溝

CB222790

据付,400mmを超え600mm以下,無し,
全ての費用

m 1    

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　 平均はつり厚:3cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cm以下,全ての費用

m2 210.6  

 02-02-14

管理費区分：0

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 5.1  

 02-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
組合せ暗渠撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管(函)渠型側溝

CB222790

撤去,400mmを超え600mm以下,全ての
費用

m 2.4  

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 56.5  

単   5号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.3  

単   6号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
殻運搬　 無筋・鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 61.6  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 0.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
殻処分　 無筋・鉄筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 144.8  

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 0.9  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 37.2  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,138日,無
,有

枚 4    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
工事用道路工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 197    

単  11号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 197    

単  12号 02-05-10

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 845    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 1,124    

 

管理費区分：0

敷砂利

m 72.2  

単  13号 

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 866    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 24 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  14号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 24    

単  15号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,33
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 6.42 

単  16号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,33
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 6.42 

単  16号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 6.42 

単  17号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
アンカー工
SD345　D16　L=400mm 単位 本 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理 t 0.624

単  18号 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 1,000    

           02-02-15

管理費区分：0

コンクリートアンカー用樹脂カプセル
D16用

ZZ99*01*01001 本 1,000    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB252110

足場工 単管傾斜足場,不要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 4.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 1000×1000用

Y000301000001 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  19号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,138日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:138日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
丸型 φ110×高108cm

Y000561101001 袋 10    

           

管理費区分：0

購入土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  20号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  21号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
敷砂利

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 30    

           02-01-02
3×0.1×100

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 31.5  

           
30×1.05

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  22号 02-05-08

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  23号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  24号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,33
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 39 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 44 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

堤防･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  護岸基礎工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0004)(P)

      　　　

m3 30    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩塊･玉石

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 31    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩塊･玉石

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0005)(P)

      　　　

m3 230    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 228    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地

      (0006)(P)

      　　　

m3 230    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 228    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      間詰め工

      (0007)

      　　　

m3 16    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 16.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  護岸工

  (0008)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工

    (0009)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0010)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 39.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      アンカー工

      (0011)

      　　　

本 480    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        アンカー工

        SD345　D16　L=400mm 本 480    

オプション入力

単位数量　　     1,000    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.624

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 差筋及び杭頭処理

          ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

          孔 1,000    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          コンクリートアンカー用樹脂カプセル

          D16用 本 1,000    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      止水版

      (0012)

      　　　

m 16    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水板

        m 16.4  

J01　止水板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 CF(塩ﾋﾞ製)200*5

CB224810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      鉄筋

      (0013)

      　　　

t 1.33 

Q01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

Q02　鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋工[市場単価]

第0008号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 1.332

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板

      (0014)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 4    

CB224710

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      スリップバー

      (0015)

      　　　

本 48    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(海岸構造物用)

        瀝青剤塗布φ19×600mm(ｷｬｯﾌﾟ含) 本 48    

Z231245005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0016)(P)

      　　　

m2 76    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        型枠

        m2 76    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場工

      (0017)

      　　　

掛m2 140    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 140    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管傾斜足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  波返工

  (0018)

  　　　

式 1    

    波返工

    (0019)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 第0013号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0020)(P)

      　　　

m3 43    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 42.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板

      (0021)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 4.3  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      型枠

      (0022)(P)

      　　　

m2 135    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 73.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 61.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  天端被覆工

  (0023)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工

    (0024)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 第0016号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0025)(P)

      　　　

m3 42    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 42    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎材

      (0026)(P)

      　　　

m2 210    

Q01　基礎材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RC-40

Q02　敷厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2m

Q03　基礎砕石費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎砕石

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 210    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RC-40

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      目地板

      (0027)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 3.9  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0028)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0029)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0030)(P)

      　　　

m3 90    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        床掘り

        m3 94    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0031)(P)

      　　　

m3 90    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 91    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    場所打水路工

    (0032)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0033)(P)

      　　　

m3 30    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 30.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0034)(P)

      　　　

m2 280    

Q01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

Q02　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q03　化粧型枠材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 276    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎材

      (0035)(P)

      　　　

m2 110    

Q01　基礎材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RC-40

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1m

Q03　基礎砕石費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎砕石

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎砕石

        m2 111    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 RC-40

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板

      (0036)(P)

      　　　

m2 3    

Q01　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

Q04　目地板設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目地板

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 2.9  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝工

    (0037)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場打ち集水桝

      (0038)(P)

      　　　

箇所 1    

Q01　集水桝･街渠桝種類　　　　　　　　　　　　　　　 　 現場打材

Q02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

Q03　法面作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　集水桝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

Q05　集水桝鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0025号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 1.22m3を超え1.29m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0039)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

      函渠型側溝

      (0040)

      　　　

m 1    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        管(函)渠型側溝

        m 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　内径又は内空幅(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　 400mmを超え600mm以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222790

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0041)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0042)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　

      (0043)

      　　　

m2 211    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 210.6  

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 5.1  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      組合せ暗渠撤去

      (0044)

      　　　

m 2    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        管(函)渠型側溝

        m 2.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　内径又は内空幅(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　 400mmを超え600mm以下

CB222790

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0045)

      　　　

m3 57    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 56.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0046)

      　　　

m3 0.3  

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0047)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0048)

      　　　

m3 62    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 61.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 0.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0049)

      　　　

m3 62    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 144.8  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 0.9  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0050)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0051)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      敷鉄板

      (0052)

      　　　

m2 37    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 37.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 4    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 138日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路工　

      (0053)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 197    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 197    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 845    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 1,124    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷砂利

        m 72.2  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 30    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 31.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 866    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    水替工

    (0054)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0055)

      　　　

日 24    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0036号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 24    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0056) 式 1    

共通仮設
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0057)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0058)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0059)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0060)

      　　　

t 6.4  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0037号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 6.42 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 33.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 6.42 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 33.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 6.42 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0061)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0062) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0063) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　03:海岸工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0064) 式 1    

  現場管理費

  (0065) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東田沢海岸海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0066) 式 1    

  一般管理費等

  (0067) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0068) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0069) 式 1    

工事費計

(0070) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (非公表) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 1,700 1,700 1,700 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ p.70 p.72 その他一般資材 デンカクイックカプセル　D-16

D16用 本 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／4月号 見積価格



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

堤防･護岸 式 1
護岸基礎工 式 1

作業土工 式 1
床掘り 岩塊・玉石 m3 30.50 30

CB210030 床掘り m3 30.50 31 平均施工幅1m以上2m未満
土砂等運搬 土砂 m3 227.50 230

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 227.50 228 土砂　15.5km以下
整地 残土受入れ地での処理 m3 227.50 230

CB210610 整地 ｍ3 227.50 228
間詰工 間詰めCo m3 16.13 16

CB240010 コンクリート ｍ3 16.13 16.1 土木(3)高炉　18-8-40　W/C≦55％
護岸工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 39.85 40

CB240010 コンクリート m3 39.85 39.9 土木(3)高炉　18-8-40　W/C≦55％
ｱﾝｶｰ工 SD345 D16、L=400mm 本 480 480

ｱﾝｶｰ工 本 480 480 SD345 D16、L=400mm
止水板 CF200mm m 16.40 16

CB224810 止水板 m 16.40 16.4
鉄筋 t 1.332 1.33

鉄筋工(太径鉄筋含む)(加工･組立) ｔ 1.332 1.332 SD345 D16
目地板 m2 4.00 4

CB224710 目地板 m2 4.00 4.0 瀝青質目地板　t=10mm
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ19　L=600mm 本 48 48

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ 本 48 48
型枠 m2 76.00 76

CB240210 型枠 m2 76.00 76.0
足場工 単管傾斜足場 掛m2 140.00 140

足場工 掛㎡ 140.00 140 単管傾斜足場　ネット不要
波返工 式 1

波返工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 42.81 43

CB240010 コンクリート m3 42.81 42.8 土木(3)高炉　18-8-40　W/C≦55％
目地板 m2 4.28 4

CB224710 目地板 m2 4.28 4.3 瀝青質目地板　t=10mm
型枠 m2 134.68 135

CB240210 型枠 m2 73.08 73.1 一般型枠　鉄筋・無筋構造物

CB240210 型枠 m2 61.60 61.6
一般型枠
鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠使用）

天端被覆工 式 1
コンクリート被覆工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 42.00 42

CB240010 コンクリート m3 42.00 42.0
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)（土木②・港湾⑤）

基礎材 RC-40　t=20cm m2 210.00 210

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

CB221110 基礎砕石 m2 210.00 210
目地板 m2 3.90 4

CB224710 目地板 m2 3.90 3.9 瀝青質目地板　t=10mm
排水構造物工 式 1

作業土工 式 1
床掘り 土砂 m3 93.71 90

CB210030 床掘り ｍ3 93.71 94 平均施工幅1m以上2m未満
埋戻し m3 91.35 90

CB210410 埋戻し ｍ3 91.35 91 最大埋戻幅1m未満
場所打水路工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 30.13 30

CB240010 コンクリート ｍ3 30.13 30.1
小型構造物　人力打設
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)（土木②・港湾⑤）

型枠 m2 275.89 280
CB240210 型枠 ㎡ 275.89 276 一般型枠 小型構造物

基礎材 RC-40　t=10㎝ m2 110.88 110
CB221110 基礎砕石 ㎡ 110.88 111

目地板 m2 2.86 3
CB224710 目地板 m2 2.86 2.9 瀝青質目地板　t=10mm

集水桝工 式 1
現場打ち集水桝 箇所 1 1

CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝(本体） 箇所 1 1
NO.91.6 1.25m3/箇所 人力打設
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)（土木②・港湾⑤）

蓋 T-2　1000×1000用 枚 1 1
蓋版 枚 1 1

函渠型側溝 再設置 m 1.00 1
CB222790 管(函)渠型側溝 ｍ 1.00 1.0 組合せ暗渠B450

構造物撤去工 式 1
構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m2 210.61 211
CB224250 コンクリートはつり m2 210.61 210.6 既設護岸 はつり厚 3cm以下
CB224260 積込（コンクリート殻） m3 5.12 5.1

組合せ暗渠撤去 m 2.40 2
CB222790 管(函)渠型側溝 ｍ 2.40 2.4

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 56.51 57
構造物とりこわし m3 56.51 56.5 天端被覆工

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 0.34 0.3
構造物とりこわし m3 0.34 0.3 組合せ暗渠

運搬処理工 式 1
殻運搬 無筋・鉄筋Co殻 m3 61.97 62

CB227010 殻運搬 m3 61.63 61.6 無筋Co殻　D=27.8㎞
CB227010 殻運搬 m3 0.34 0.3 鉄筋Co殻　D=27.8㎞

殻処分 無筋・鉄筋Co殻 m3 61.97 62
処分費　無筋Co殻 t 144.83 144.8
処分費　鉄筋Co殻 t 0.85 0.9



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

仮設工 式 1
工事用道路 式 1

敷鉄板 m2 37.16 37
敷鉄板設置・撤去 m2 37.16 37.2
敷鉄板賃料 枚 4 4 138日

工事用道路工 式 1 1
大型土のう工 袋 197 197 製作・設置　購入土　φ110×高108cm
大型土のう工 袋 197 197 撤去

CB210510 路体盛土 m3 844.74 845
山土 m3 1123.50 1124
敷砂利 m 72.20 72.2 RC-40　W=3.0m t=10㎝

CB210100 掘削 m3 866.40 866
水替工 式 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120m3/h未満 日 24 24
ポンプ運転 日 24 24 作業時排水
ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 6.416 6.4

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 6.416 6.42 片道D=33.6km 往路
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 ｔ 6.416 6.42 片道D=33.6km 復路
仮設材の積込み、取卸し費 ｔ 6.416 6.42 往復分



名称 規格 単位 数 量

土工

作業土工

岩掘削

m
3 30.5

埋戻しCO

m
3 16.1

残土（土砂）

m3 30.5

m3 197.0

m3 227.50

護岸工

基礎工（一式）

算        式

大型土のう計算書より　　V=197.00

掘削計算書より　V5=30.50

合計

掘削計算書より　V1=30.50

掘削計算書より　V2=16.13



断面積 平均断面積 体積 摘要 断面積 平均断面積 体積 摘要
（㎡） （㎡） （㎥） （㎡） （㎡） （㎥）

No.100 ─　 0.79 ─ 0.41 ─ 

No.125 25.00 0.75 0.770 19.25 0.40 0.405 10.13

No.140 15.00 0.75 0.750 11.25 0.40 0.400 6.00

計 40.00 30.50 16.13

積計算書

測点番号 距離（ｍ）
岩掘削C2 埋戻CO



名称 規格 単位 数 量

コンクリート被覆工(表法被覆部)

現場打ちコンクリート
数量
現場打ちコンクリート
（標準部）

現場打ちコンクリート
18-8-40 m

3 39.9

差筋(アンカー筋)
D16 SD345 L=400

本 480

削孔
L=0.13m/箇所

孔 480

m 62.4

樹脂カプセル D16用
L=0.13m／箇所

本 480

止水板
CF 200㎜×5㎜

L=4.10×4箇所 m 16.4

目地材(縦目地)
瀝青質　t=10㎜ m2 4.0

スリップバー
φ19　ｃｔｃ0.5m

本 48

型枠
(無筋構造物)

（妻型枠）護岸コンクリート積計算書より
 A2=1.00(平均)×4箇所=4.00

m2 76.0

足場工
（単管傾斜足場） 掛m2 140.0

配筋工
D16@400

t 1.332

護岸工（コンクリート被覆工）

コンクリート被覆工（一式）

算        式

護岸コンクリート数量計算書より
 V1=39.85

40.00／0.5=80
N=80×6箇所

40.0×333.1kg/10m/1000

L=0.13×480=62.40

差筋数量より

差筋数量より

護岸コンクリート数量計算書より
A1=1.00(平均)×4箇所=4.00

8本×6箇所　※波返しCo分含む

（小計）
A=A1+A2=72.00+4.00=76.00
足場工積計算書より
A=140.00

（型枠）護岸コンクリート積計算書より
 A1=72.00

1,
00

0500

R=2.0m

500

20
0 68

°

1,
00
0

25
0
25
0

50
0

500

500

標 準 部

(岩)

T.P.+3.00
1:
0.
4

1:0.5

計画天端高

施工継手

S=1:30

チッピング
t=30mm

ｱﾝｶｰ筋D16(SD345)
L=400@500

1:0.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

SD345-D16
@400

配筋工

1:0.5

1,
00

0

R=2.0m

500

20
0 68

°

25
0
25
0

500

200
150

150

50
0

500

500

目 地 部

(岩)

T.P.+3.00

1:
0.
4

1:0.5

計画天端高

施工継手

S=1:30

チッピング
t=30mm

1:0.5ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40

止水板
L=4.1m W=200

スリップバー
φ19 L=600mm

目地材
瀝青質 t=10mm

1:0.5



断面積 平均断面積 体積 摘要 距離 平均距離 面積 摘要
（㎡） （㎡） （㎥） （ｍ） （ｍ） （㎡）

No.100 ─　 1.01 ─ 1.80 ─ 

No.125 25.00 0.99 1.000 25.00 1.80 1.800 45.00

No.140 15.00 0.99 0.990 14.85 1.80 1.800 27.00

計 40.00 1.00 39.85 72.00

護岸コンクリート 積計算書

測点番号 距離（ｍ）
護岸コンクリート 型 枠



距離 平均距離 掛㎡ 摘要
（ｍ） （ｍ） （㎡）

No.100 ─　 3.50 ─ 

No.125 25.00 3.50 3.500 87.50

No.140 15.00 3.50 3.500 52.50

計 40.00 140.00

足場工 積計算書

測点番号 距離（ｍ）
足場工



名称 規格 単位 数 量

波返工（標準部）

現場打ちコンクリート
数量
現場打ちコンクリート
（標準部）

現場打ちコンクリート
18-8-40 m

3 43.0

配筋工
D16@400　SD345
アンカー筋
D16  SD345 L=400

本

削孔
L=0.13m/箇所

孔

樹脂カプセル D16用
L=0.13m／箇所

本

止水板
CF 200㎜×5㎜

m

目地材(縦目地)
瀝青質板　t=10㎜ m2 4.3

スリップバー
φ19　ｃｔｃ0.5m

本

型枠
(無筋構造物)

m2 73.1

円形型枠
(鉄筋構造物) m2 61.6

波返工

コンクリート被覆工（一式）

算        式

護岸コンクリートに計上

護岸コンクリートに計上

波返工コンクリート積計算書より
 A1=1.07(平均)×4箇所=4.28

（標準部）波返しコンクリート積計算書より
 V1=42.95

護岸コンクリートに計上

護岸コンクリートに計上

護岸コンクリートに計上

（妻型枠）波返しコンクリート積計算書より
A2=1.07(平均)×4箇所=4.28
（小計）
A=A1+A2=68.80+4.28=73.08
波返しコンクリート積計算書より
A=61.60

護岸コンクリートに計上

（型枠）波返しコンクリート積計算書より
A1=68.80
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止水板
L=4.1m W=200

スリップバー
φ19 L=600mm

目地材
瀝青質 t=10mm

1:0.5



断面積 平均断面積 体積 摘要 距離 平均距離 面積 摘要 距離 平均距離 面積 摘要
（㎡） （㎡） （㎥） （ｍ） （ｍ） （㎡） （ｍ） （ｍ） （㎡）

No.100 ─　 1.06 ─ 1.72 ─ 1.54 ─ 

No.125 25.00 1.08 1.070 26.75 1.72 1.720 43.00 1.54 1.540 38.50 

No.140 15.00 1.08 1.080 16.20 1.72 1.720 25.80 1.54 1.540 23.10 

計 40.00 1.07 42.95 68.80 61.60 

円形型枠

波返コンクリート積計算書

測点番号 距離（ｍ）
波返コンクリート 型 枠



名称 規格 単位 数 量

天端被覆工

天端被覆工
コンクリート(t=20㎝)
18-8-40

1.5×140.0m 210.00 m2 210.0

210.0m2×0.2 42.00 m3 42.0

基礎砕石 1.5×140.0m 210.00 m2 210.0

210.0m2×0.2 42.00 m3 42.0

目地材 13箇所×1.5×0.20 3.90 m2 3.9

排水構造物工

作業土工 床掘り 積計算書 m3 93.7

埋戻し 積計算書 m3 91.4

場所打ち水路工 コンクリート 積計算書 m3 30.1

型枠 m2 275.9

排水工
基礎砕石

0.8m×(140.0-1.4) 110.88 m2 110.9

目地材 13箇所×0.22（平均断面積：積計算書） 2.86 m2 2.9

集水ます（NO.91.6） コンクリート V=1.4×1.4×1.15-1.0×1.0×1.0 1.25 m3 1.3

蓋　T-2　1000×
1000用

枚 1.0

組合せ暗渠再設置
B450

L=1.0m m 1.0

積計算書

天端被覆工・排水構造物工

天端被覆工

算        式



断面積 平均断面積 体積 摘要 距離 平均距離 面積 摘要
（㎡） （㎡） （㎥） （ｍ） （ｍ） （㎡）

No.0 ─　 0.69 ─ 0.34 ─ 

No.4 4.00 0.37 0.530 2.12 0.56 0.450 1.80

No.25 21.00 0.44 0.405 8.51 0.52 0.540 11.34

No.50 25.00 0.58 0.510 12.75 0.59 0.555 13.88

No.75 25.00 0.73 0.655 16.38 0.60 0.595 14.88

No.91.1 16.10 1.34 1.035 16.66 0.83 0.715 11.51

No.92.1 1.00 1.34 1.340 1.34 0.83 0.830 0.83

No.100 7.90 0.66 1.000 7.90 0.97 0.900 7.11

No.125 25.00 0.72 0.690 17.25 0.65 0.810 20.25

No.140 15.00 0.72 0.720 10.80 0.65 0.650 9.75

計 140.00 0.67 93.71 91.35

排水工 積計算書

測点番号 距離（ｍ）
排水工床掘 排水工埋戻し



断面積 平均断面積 体積 摘要 距離 平均距離 面積 摘要
（㎡） （㎡） （㎥） （ｍ） （ｍ） （㎡）

No.0 ─　 0.18 ─ 1.53 ─ 

No.4 4.00 0.18 0.180 0.72 1.53 1.530 6.12

No.25 21.00 0.20 0.190 3.99 1.70 1.615 33.92

No.50 25.00 0.21 0.205 5.13 1.90 1.800 45.00

No.75 25.00 0.23 0.220 5.50 2.10 2.000 50.00

No.91.1 16.10 0.23 0.230 3.70 2.23 2.165 34.86

No.92.1 1.00 0.24 0.235 0.24 2.37 2.300 2.30

No.100 7.90 0.24 0.240 1.90 2.30 2.335 18.45

No.125 25.00 0.23 0.235 5.88 2.10 2.200 55.00

No.140 15.00 0.23 0.230 3.45 2.10 2.100 31.50

計 140.00 0.22 30.51 277.15

1.4×0.6×0.45 30.13 集水桝控除 1.4×0.45×2 275.89 集水桝控除

排水工 積計算書

測点番号 距離（ｍ）
排水工コンクリート 排水工型枠



名称 規格 単位 数 量

構造物撤去工

はつり工
（チッピング）

3cm以下

構造物撤去工　積計算書より
A=170.73m2

m2 170.7

コンクリート積込 はつり分

V=170.73×0.03 5.12 m3 5.1

組合せ暗渠撤去 排水工詳細図より 2.4 m 2.4

構造物取壊し
(天端被覆工)

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

構造物撤去工 積計算書より
56.51 m3 56.5

V=56.51÷0.20 282.55 m2 282.6

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ(既設組合せ暗渠)

V=0.24×(2.4-1.0) 0.34 m3 0.3

殻運搬

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ V=5.12+56.51 61.63 m3 61.6

殻運搬

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ V=0.34 0.34 m3 0.3

コンクリート殻処分費

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ W=61.63×2.35 144.83 t 144.8

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ W=0.34×2.50 0.85 t 0.9

構造物撤去工

算        式

500

(Co)

T.P.+3.00
計画天端高

チッピング
t=30mm

とりこわし
t=200

1:0.5

1:
0.
4



断面積 平均断面積 面積 断面積 平均断面積 面積 摘要
（m） （m） （㎡） （m2） （m2） （m3）

No.0 ─　 0.40 ─ 

No.10 10.00 0.40 0.400 4.00

No.25 15.00 0.40 0.400 6.00

No.30 5.00 0.40 0.400 2.00

No.50 20.00 0.49 0.40 0.400 8.00

No.75 25.00 0.41 0.450 11.25 0.41 0.405 10.13

No.91.1 16.10 0.43 0.420 6.76 0.41 0.410 6.60

No.92.1 1.00 0.43 0.430 0.43 0.41 0.410 0.41

No.100 7.90 3.47 1.950 15.41 0.41 0.410 3.24

No.125 25.00 3.40 3.435 85.88 0.40 0.405 10.13

No.140 15.00 3.40 3.400 51.00 0.40 0.400 6.00

計 140.00 1.90 170.73 56.5

構造物撤去工　積計算書

測点番号 距離（ｍ）
チッピング 天端被覆工撤去(構造物取壊し)



名称 規格 単位 数 量

敷鉄板 1524×6096×t22 枚 4

4×1.604t/枚 6.416 t 6.42

4×1.524×6.096 37.16 m2 37.2

工事用道路設置・撤去

大型土のう(設置・撤去) 購入土・6m以下 別添大型土のう計算書より 袋 197

路体盛土 11.7m3/m×72.2 844.74 m3 844.7

購入土(路体盛土) 844.74×1.33 1123.50 m3 1,123.5

敷砂利 RC-40　t=10㎝ m 72.2

72.2×3.0 216.60 m2 216.6

掘削(工事用道路撤去) 844.74+216.60×0.1 866.40 m3 866.4

水中ポンプ 40m3/h未満 作業時排水 箇所 1

仮設工

算        式



下流 上流

▽

―――――――――
―――――――

―――
H = 1.67 m

Ｌ＝ 6.0 + 10.0 + 40.0 + 10.0 + 6.0
＝ 72.0 m

Ｎ＝ 72.0×3／1.10
＝ 216.0／1.10
＝ 196.36
≒ 197 袋

大型
土のう

大型
土のう

大型
土のう

大型土のう工

10.0m 40.0m 10.0m

6.0m
施工延長 L= 40.0m

6.0m

　大型土のう計算書

施工延長 L= 40.0m H = 1.67 m H = 1.37 m(水位) H = 0.30 m(余裕)


