
令和8年度 工事番号

 工事

地内

第 1381 号

参　考　資　料

青森環状野内線舗装道維持修繕

青森市大字桑原

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。





























第1381号（公表用） 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字

質量 見積価格 決定価格

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ 許容範囲 採用価格 ( 丸め前 )

Y 007600001001 処分費 比較表 1,200

Aｓ切削材 t ( 1,200 )

ZZ 99*01*01001 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工（流し貼り工法）W=33cm 舗装補修編 2,120
機労材含む昼間施工週休2日（現場閉所月単位） m ( 2,120 )

ZZ 99*01*01002 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工（流し貼り工法）W=50cm 舗装補修編 2,760
機労材含む昼間施工週休2日（現場閉所月単位） m ( 2,760 )

ZZ 99*01*01003 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工（流し貼り工法）W=100cm 舗装補修編 4,480
機労材含む昼間施工週休2日（現場閉所月単位） ｍ ( 4,480 )
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摘要コード 名称・規格 単位 県単価表等
物価資料　4月号

各種計算



令和8年度 第1381号     青森環状野内線舗装道維持修繕 工事 青森市大字桑原　 地内

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

【施工延長】 ｍ 700.0 700.0

道路修繕 式 1 1

舗装工 式 1 1

路面切削工 式 1 1

路面切削 m2 4,900.0 4,900.0 内1号

CB430010 路面切削 m2 4,900.0 4,900.0

殻運搬(路面切削) m3 245.0 245.0 内2号

CB430020 殻運搬 m3 245.0 245.0

殻処分 殻種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 245.0 245.0 内3号

処分費 t 575.75 575.75 245×2.35

オーバーレイ工 式 1 1

表層(車道･路肩部) [t=5cm、⑤密粒度(20F)改質Ⅱ] m2 4,900.0 4,900.0 内4号

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 4,900.0 4,900.0

アスファルト舗装補修工 式 1 1

クラック処理 m 1,200.0 1,200.0 内5号

クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)　W=33cm ガラス基材 m 500.0 500.0 材工共

　昼間施工、4週8休

クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)　W=50cm ガラス基材 m 500.0 500.0 材工共

　昼間施工、4週8休

クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)　W=100cm ガラス基材 m 200.0 200.0 材工共

　昼間施工、4週8休

区画線工 式 1 1

区画線工 式 1 1

溶融式区画線 [外側線、実線　常温　W=15cm] m 1,400.0 1,400.0 内6号

WB821210 区画線設置 m 1,400.0 1,400.0

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [中心線、破線　常温　W=15cm] m 350.0 350.0 内7号

WB821210 区画線設置 m 350.0 350.0

仮設工 式 1 1

交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 16 16 内8号

交通誘導警備員（Ａ） 人 8 8

交通誘導警備員（Ｂ） 人 8 8

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

建設機械運搬費 台 2 2 内9号

貨物自動車による運搬 1車1回 台 2 2 路面切削機（往復分）

技術管理費 式 1 1

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



令和8年度 第1381号     青森環状野内線舗装道維持修繕 工事 青森市大字桑原　 地内

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

測量設計費 式 1 1 内10号

測量設計費 測量設計費（舗装道維持修繕）舗装補修に限る km 0.70 0.70 一般管理費のみ対象



舗装工

路面切削工

路面切削 路面切削　t=5cm

A＝ 700 × 7.0 ＝ 4900.00 4900 m2

殻運搬(路面切削) As切削殻

V＝ 4900.000 × 0.05 ＝ 245.000 245.00 m3

殻処分 As切削殻

W＝ 245.000 × 2.35 ＝ 575.750 575.75 t

アスファルト舗装補修工

クラック処理 クラック抑制シート　W=33cm

L＝ 500.00 ＝ 500.00 500.00 m

クラック抑制シート　W=50cm

L＝ 500.00 ＝ 500.00 500.00 m

クラック抑制シート　W=100cm

L＝ 200.00 ＝ 200.00 200.00 m

オーバーレイ工

表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型　t=5cm

A＝ 路面切削に同じ ＝ 4900.000 4900.00 m2

区画線工

区画線工

溶融式区画線 外側線（実線、W=15cm）

L＝ 700.00 × 2 ＝ 1400.00 1400.00 m

ペイント式区画線 中央線（破線、W=15cm）　

L＝ 700.00 / 2 ＝ 350.00 350.00 m

仮設工

交通管理工

交通誘導警備員交通誘導警備員A（1人/日）

N＝ 1 × 8 ＝ 8 8 人

交通誘導警備員B（1人/日）

N＝ 1 × 8 ＝ 8 8 人

運搬費

建設機械運搬費 貨物自動車による運搬（往路）

N＝ 1 ＝ 1 1 回

貨物自動車による運搬（復路）

N＝ 1 ＝ 1 1 回

測量設計費

測量設計費 測量設計費（舗装道維持修繕）　

L＝ 0.700 ＝ 0.700 0.700 km

種　別 計算式 数　量


