
令和 ８ 年度 工事番号 繰第1101号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

　青森市　大字大谷　地内

青森空港給水管更新 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
85:空港用地造成工事（空港）

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方部（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.12%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
用地造成

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

用地造成

式 1    

空港土工

式 1    

管路土工

式 1    

管路掘削工

m3 1,160    

内   1号
夜間

埋戻工

m3 790    

内   2号
夜間

土砂等運搬工

m3 370    

内   3号
夜間

残土処理工　

m3 370    

内   4号

給水管更新

式 1    

管基礎工

式 1    

砂基礎工

m3 350    

内   5号
夜間

給水管更新

式 1    

給水管

m 2,010    

内   6号
夜間

給水管接手工

口 63    

内   7号
夜間
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
用地造成

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設表示シート

m 2,010    

内   8号
夜間

舗装工

式 1    

舗装工

式 1    

路床盛土　 発生土

m3 10    

内   9号
夜間

凍上抑制層 RC-40

m2 21    

内  10号
夜間

下層路盤 RC-40

m2 23    

内  11号
夜間

上層路盤 M-40

m2 25    

内  12号
夜間

表層 (5)再生密粒度As(20F)

m2 27    

内  13号
夜間

構造物撤去工

式 1    

舗装取壊し工

式 1    

舗装版切断　 15㎝以下

m 40    

内  14号
夜間

舗装版破砕　

m3 1    

内  15号
夜間

運搬処理工

式 1    
夜間
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
用地造成

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬　 22.0km以下

m3 1    

内  16号
夜間

殻処分　 As殻

m3 1    

内  17号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

安全費

式 1    

夜間照明費

式 1    

内  18号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分
工事区分

空港土木請負工事
用地造成

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
管路掘削工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 1,162    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 785    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,3.5km以下 m3 367    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
残土処理工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 367    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
砂基礎工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂基礎工
砂

m3 355    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
給水管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

給水管更新
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管　50A

m 2,005    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
給水管接手工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

給水管継手工
50A

口 63    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
埋設表示シート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋設表示シート

m 2,005    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
路床盛土　 発生土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 10.1  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
凍上抑制層 RC-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(空港)

CBB32230

1m未満,標準工事,20cm以下

m2 20.8  

 03-02-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 3    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
下層路盤 RC-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(空港)

CBB32230

1m未満,標準工事,20cmを超え40cm以
下

m2 23.1  

 03-02-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 6.4  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
上層路盤 M-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(空港)

CBB32210

砕石類,1m未満,標準工事,15cm以下

m2 25.3  

 03-02-03

管理費区分：0

粒度調整砕石
M-40

Z002124003 m3 3.1  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
表層 (5)再生密粒度As(20F)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 26.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
舗装版切断　 15㎝以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 40    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
舗装版破砕　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込み

CB224920 m3 1.3  

 02-02-19

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻運搬　 22.0km以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,22.0km以下,全ての
費用 m3 1.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻処分　 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As殻

Y080024001001 t 3.1  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
夜間照明費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

投光機

DP304030

116日,116日,8時間

式 1    

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   1号
砂基礎工
砂 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 7    

           

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 126    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)
山積0.45m3 平積0.35m3

DGD10034 時間 3.6  

単   6号 10-01-01

管理費区分：0

ﾀﾝﾊﾟ
60～80kg

DHT21840 日 3    

単   7号 07-01-45

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   2号
給水管更新
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管　50A 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.18 

           

管理費区分：0

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管
1種　軟質　50A

ZZ99*01*01001 m 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   3号
給水管継手工
50A 単位 口 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.04 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.04 

           

管理費区分：0

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
50A ソケット

ZZ99*01*01002 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／口
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   4号
埋設表示シート

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.500-00700  0.0  0

単   5号
DP304030

投光機 116日,116日,8時間
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

投光機
400W 2灯

LB01710010001 日 116    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 464    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   6号
DGD10034

ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)
山積0.45m3 平積0.35m3 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 8.6  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

M000202062 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.437-00700  0.0  0

単   7号
DHT21840

ﾀﾝﾊﾟ
60～80kg 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｿﾘﾝ

Z304010050 L 6    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

ﾗﾝﾏ
質量60～80kg

M303650000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

ﾗﾝﾏ
質量60～80kg

M303650000

機械条件:供用日当り損料

日 1.33 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

用地造成

(0001)

　　　

式 1    

  空港土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    管路土工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      管路掘削工

      (0004)

      　　　

m3 1,160    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 1,162    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻工

      (0005)

      　　　

m3 790    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 785    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬工

      (0006)

      　　　

m3 370    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 367    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 3.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土処理工　

      (0007)

      　　　

m3 370    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 367    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  給水管更新

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    管基礎工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      砂基礎工

      (0010)

      　　　

m3 350    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        砂基礎工

        砂 m3 355    

オプション入力

単位数量　　       100    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 7    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 126    

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)

          山積0.45m3 平積0.35m3 時間 3.6  

DGD10034

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾀﾝﾊﾟ

          60～80kg 日 3    

DHT21840

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    給水管更新

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      給水管

      (0012)

      　　　

m 2,010    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        給水管更新

        水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管　50A m 2,005    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.1  

R0136

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.18 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ2層管

          1種　軟質　50A m 10    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      給水管接手工

      (0013)

      　　　

口 63    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    口

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        給水管継手工

        50A 口 63    

オプション入力

単位数量　　         1    口

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.04 

R0136

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.04 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手

          50A ソケット 個 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋設表示シート

      (0014)

      　　　

m 2,010    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋設表示シート

        m 2,005    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.4  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0015) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    舗装工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路床盛土　

      (0017)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 10.1  

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      凍上抑制層

      (0018)

      　　　

m2 21    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(空港) CBB32230

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 20.8  

J01　施工幅区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1m未満

J03　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準工事

J04　路盤材厚区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20cm以下

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

        RC-40 m3 3    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤

      (0019)

      　　　

m2 23    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(空港)

        m2 23.1  

J01　施工幅区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1m未満

J03　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準工事

J04　路盤材厚区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20cmを超え40cm以下

CBB32230

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

        RC-40 m3 6.4  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤

      (0020)

      　　　

m2 25    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(空港)

        m2 25.3  

J01　路盤材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石類

J02　施工幅区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1m未満

J04　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準工事

J05　路盤材厚区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

CBB32210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        粒度調整砕石

        M-40 m3 3.1  

Z002124003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表層

      (0021)

      　　　

m2 27    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 26.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0022)

  　　　

式 1    

    舗装取壊し工

    (0023)

    　　　

式 1    

      舗装版切断　

      (0024)

      　　　

m 40    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 40    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0025)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込み

        m3 1.3  

CB224920

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0026)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0027) m3 1    

オプション入力

第0016号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 1.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.437  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0028)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As殻 t 3.1  

Y080024001001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0029) 式 1    

共通仮設

(0030)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0031)

  　　　

式 1    

    安全費

    (0032)

    　　　

式 1    

      夜間照明費

      (0033)

      　　　

式 1    

Q01　夜間照明費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投光機

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        投光機

        式 1    

J01　投光機の供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　 116日

J02　発動発電機の運転日数　　　　　　　　　　　　　　　 116日

J03　発動発電機の運転時間　　　　　　　　　　　　　　　 8時間

DP304030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.500  00-70 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0034)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場環境改善費（率計上）

      (0035) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0036) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　85:空港用地造成工事（空港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0037) 式 1    

  現場管理費

  (0038) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.12%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0039) 式 1    

  一般管理費等

  (0040) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



計算数量 計上数量
用地造成 式 1 1

空港土工 式 1 1
管路土工 式 1 1

管路掘削工 m3 1,161.7 1,160
CB210030 床掘り m3 1,161.7 1,162

埋戻工 m3 785.1 790
CB210410 発生土 m3 785.1 785

土砂等運搬工 運搬距離3km m3 367.5 370 1km+2km
CB210110 発生土運搬工 m3 367.5 367

残土処理工 m3 367.5 370
CB210610 残土受け入れ地での処理 m3 367.5 367

給水管更新 式 1 1
管基礎工 式 1 1

砂基礎工 m3 354.9 350
砂基礎工 m3 354.9 355

給水管更新 式 1 1
給水管 ｍ 2,005 2,010

給水管 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管　50A ｍ 2,005 2,005
給水管継手工 口 63 63

給水管継手工 50A 口 63 63
埋設表示シート ｍ 2,005.0 2,010

埋設表示シート ｍ 2,005.0 2,005
舗装工 式 1 1

舗装工 式 1 1
路床盛土 発生土　t=53.5㎝ m3 10.1 10

CB210520 2.5m未満 m3 10.1 10
凍上抑制層 RC-40　t=13㎝ m2 20.8 21

DP321530 1m未満　　20㎝以下 m2 20.8 20.8
Z002122003 RC-40 m3 3.0 3.0

下層路盤 RC-40　t=25㎝ m2 23.1 23
DP321530 1m未満　　20㎝を超え40㎝以下 m2 23.1 23.1
Z002122003 RC-40 m3 6.4 6.4

上層路盤 M-40　t=11㎝ m2 25.3 25
CBB32210 1m未満　 m2 25.3 25
Z002122003 M-40 m3 3.1 3.1

表層 ⑤再生密粒度As(20F)　t=5㎝ 1.4m未満 m2 26.6 27
CB410260 m2 26.6 26.6

構造物撤去工 式 1 1
撤去工 式 1 1

舗装版切断 ｍ 40.0 40

摘要

数　量　集　計　表

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初設計



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森空港給水管更新工事

事業区分 空港土木請負工事

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0041) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0042) 式 1    

工事費計

(0043) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



CB430510 ｱｽﾌｧﾙﾄ　15㎝未満 ｍ 40.0 40
舗装版破砕・積込 m3 1.32 1

CB224920 m3 1.32 1.3
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 12.2km m3 1.32 1
CB227010 22.0km以下 m3 1.32 1.3 11.9km+2km

殻処分 AS殻 m3 1.32 1
Y080024001001 処分費 ｔ 3.10 3.1

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

安全費 式 1 1
夜間照明費 式 1 1

DP304030 投光機 式 1 1



一般部
上辺 底辺 ÷2 高さ 面積 延長 体積

掘削 0.968 0.5 0.734 0.78 0.5725 1985 1136.5

砂基礎 0.68 0.5 0.59 0.3 0.177 1985 351.35

埋戻 0.968 0.68 0.824 0.48 0.3955 1985 785.11

舗装部
上辺 底辺 ÷2 高さ 面積 延長 体積

掘削 1.328 0.5 0.914 1.38 1.2613 20 25.226

砂基礎 0.68 0.5 0.59 0.3 0.177 20 3.54

路床 1.002 0.68 0.841 0.54 0.4541 20 9.0828 発生土

土工 主計表



掘削 砂基礎 路床 埋戻
一般部 1136.5 351.35 785.11

舗装部 25.226 3.54 9.0828

計 1161.7 354.89 9.08 785.11

掘削 − （ 路床 + 埋戻 ） ＝ 計
残土 1161.7 9.08 785.11 367.49



延長 /50 ≒ 小計
2005 40.1 41

端部
6 6

バルブ箇所 片側 両側
2 7 16

計 63

継手 数量表



幅 × 延長 ＝ 面積(m2) × 厚 ＝ 体積(m3)
路床盛土 1.002 5.0 4.205 0.54 2.2707

×4箇所 16.82 9.0828
≒ 16.8 m2 ≒ 9.1 m3

/0.9 10.1
凍上抑制層 1.082 5.0 5.21 0.13 0.6773

×4箇所 20.84 2.7092
≒ 20.8 m2 ≒ 2.7 m3

/0.9 3.0
下層路盤 1.232 5.0 5.785 0.25 1.44625

×4箇所 23.14 5.785
≒ 23.1 m2 ≒ 5.8 m3

/0.9 6.4
上層路盤 1.298 5.0 6.325 0.11 0.69575

×4箇所 25.3 2.783
≒ 25.3 m2 ≒ 2.8 m3

/0.9 3.1
表層 1.328 5.0 6.64 0.05 0.332

×4箇所 26.56 1.328
≒ 26.6 m2 ≒ 1.3 m3

舗装工 数量表



土木施設維持管理業務 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字

質量 見積価格 決定価格 決定価格

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 ( 丸め前 )

Y 080024001 As塊殻処分費 1,000 〃

t 1,000 1,000

Z Z99*01*01001 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 p.831 744 〃

1種 軟質 50A m 744 744 744

Z Z99*01*01002 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 p.686 p.832 9,460 〃

50A　ｿｹｯﾄ 個 9,170 9,760 9,465 9,465

L B01710010 投光機 p.807 p.284 1か月以上は35%割引 1,910 〃

400W　2灯 日 1,885 1,950 1,917 1,917

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

 ■春除雪・冬除雪

コード 名称・規格 単位 県単価表等
物価資料　令和7年7月号

各種計算


