
令和 8 年度　　工事番号　 第 7525 号

国道338号舗装補修(事業債)工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県下北郡東通村大字砂子又　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 東通村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削　 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:有り

m2 1,680    

内   1号

殻運搬(路面切削)　 殻種別:As切削殻

m3 50    

内   2号

殻処分　

m3 50    

内   3号

クラック処理工

式 1    

クラック処理　

ｍ 350    

内   4号

アスファルト舗装工

式 1    

舗装版切断　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 14    

内   5号

表層　 材料種類:密粒度ｱｽｺﾝ(13F),舗装厚:30mm,平均幅
員:3.0m超

m2 1,680    

内   6号

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工

式 1    

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ 溝寸法･溝間隔:縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm,
施工規模:100m2以上,舗装面種類:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

m2 1,680    

内   7号

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破
線 15cm,塗料規格:加熱

m 120    

内   8号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 480    

内   9号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 20    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内  11号

準備費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費　

式 1    

内  12号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路面切削　 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 1,680    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
殻運搬(路面切削)　 殻種別:As切削殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,21.5km以下,全ての費用

m3 50.4  

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 118.4  

単   1号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
クラック処理　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)
W=33cm、ガラス基材

ZZ99*01*02001 ｍ 200    

 

管理費区分：0

クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)
W=50㎝、ガラス基材

ZZ99*01*02002 ｍ 100    

 

管理費区分：0

クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)
W=100cm、ガラス基材

ZZ99*01*02003 ｍ 50    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
舗装版切断　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 14    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表層　 材料種類:密粒度ｱｽｺﾝ(13F),舗装厚:30mm,平

均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,680    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ 溝寸法･溝間隔:縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔6

0mm,施工規模:100m2以上,舗装面種類:ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工

WB813210

縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm,10
0m2以上(標準),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

m2 1,680    

単   2号 06-02-13

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:破線 15cm,塗料規格:加熱

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 120    

単   3号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 480    

単   4号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 10    

単   5号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 10    

単   6号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,1
4km,無,無

台 2    

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
測量設計費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(舗装道維持修繕)
舗装補修に限る

Z237230015 km 0.24 

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB813210

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm,10
0m2以上(標準),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工
縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm

Q001623001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 70    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 59    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,1
4km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 20kmまで

Z006811001 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

舗装

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面切削　

      (0004)

      　　　

m2 1,680    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 1,680    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)　

      (0005)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 50.4  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 21.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0006)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 118.4  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    クラック処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      クラック処理　

      (0008)

      　　　

ｍ 350    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)

        W=33cm、ガラス基材 ｍ 200    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)

        W=50㎝、ガラス基材 ｍ 100    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)

        W=100cm、ガラス基材 ｍ 50    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    アスファルト舗装工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      舗装版切断　

      (0010)

      　　　

m 14    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 14    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0011)

      　　　

m2 1,680    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部) CB410260

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 1,680    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ

      (0013)

      　　　

m2 1,680    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工

        m2 1,680    

J01　規格仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦方向･幅9mm-深さ6mm-間隔60mm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上(標準)

J03　舗装面種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

WB813210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0014)

  　　　

式 1    

オプション入力

    区画線工

    (0015) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0016)

      　　　

m 120    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 120    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0017)

      　　　

m 480    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置 WB821210

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 480    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0018)

  　　　

式 1    

オプション入力

    交通管理工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      交通誘導警備員　

      (0020)

      　　　

人日 20    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 10    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 10    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0021) 式 1    

共通仮設

(0022)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0023)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0024)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0025)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 14km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0026)

    　　　

式 1    

      測量設計費　

      (0027)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(舗装道維持修繕)

        舗装補修に限る km 0.24 

Z237230015

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　東通村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0028)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0029) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0030) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0031) 式 1    

  現場管理費

  (0032) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0033) 式 1    

  一般管理費等

  (0034) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0035) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0036) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道338号舗装補修(事業債)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事費計

(0037) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y007600001*001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調)

As切削殻 ｔ 1,200 1,200 1,200

Z004100006 アスファルト混合物 県地区単価表p.１５ (掲載)

密粒度アスコン(13F)改質Ⅱ型 ｔ

ZZ99*01*02*001 クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 特別調査 機・労・材含む

W=33cm、ガラス基材 ｍ 2,120 2,120 2,120

ZZ99*01*02*002 クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 特別調査 機・労・材含む

W=50㎝、ガラス基材 ｍ 2,760 2,760 2,760

ZZ99*01*02*003 クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 特別調査 機・労・材含む

W=100cm、ガラス基材 ｍ 4,480 4,480 4,480

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　5月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
舗装 式 1 1

舗装工 式 1 1
路面切削工 式 1 1

路面切削 [全面切削6cm以下(4000m2以下)] m2 1,680.00 1,680
CB430010 路面切削 m2 1,680.00 1,680

殻運搬(路面切削) [As切削材] m3 50.40 50
CB430020 殻運搬(路面切削) m3 50.40 50.4

殻処分 [As切削材] m3 50.40 50
処分費 t 118.44 118.4

クラック処理工 式 1.00 1.0
クラック処理 ［クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)］ ｍ 350.00 350

クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) ｍ 200.00 200.0 W＝33㎝ガラス基材
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) ｍ 100.00 100.0 W=50cmガラス基材
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) ｍ 50.00 50.0 W=１00cmガラス基材

アスファルト舗装工 式 1 1
舗装版切断 [As舗装版　15cm以下] ｍ 14 14

ｍ 14 14
表層(車道・路肩部) [密粒度As(13F)改質Ⅱ型,t=３cm] m2 1,680.00 1,680

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 1,680.00 1,680
グルービング工 式 1 1

グルービング 縦方向9㎜、深さ6㎜、間隔60㎜ m2 1,680.00 1,680
グルービング工 m2 1,680.00 1,680

区画線工 式 1 1
区画線工 式 1 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,破線15cm,加熱] m 120.00 120
区画線設置 m 120.00 120 中央線　

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,実線15cm,常温] m 480.00 480
区画線設置 m 480.00 480 外側線

仮設工 式 1 1
交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 20 20
交通誘導警備員A 人 10 10
交通誘導警備員B 人 10 10

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
建設機械運搬費 台 2 2

貨物自動車による運搬(1車1回) 台 2 2 往復分
準備費 式 1 1

測量設計費 式 1 1
測量設計費(舗装道維持修繕) km 0.24 0.24 一般管理費のみ対象

レベル６
積算要素

単位
当初数量

摘要
変更数量レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



種　別 単位 数 量 摘　要

舗装工

　路面切削工

路面切削 平均切削深さ　t=3㎝

A= 7.00 m× 240.00 m ＝ m2 1680.00

殻運搬(路面切削) As切削材

V= 1680.00 m2× 0.03 m ＝ m3 50.40

殻処分 W= 50.40 m3× 2.35 t/m3 ＝ t 118.44

　ｸﾗｯｸ処理工

ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工(流し貼り工法)

W= 33cm ＝ m 200.00

W= 50cm ＝ m 100.00

W= 100cm ＝ m 50.00

※当初想定数量

　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

舗装版切断

L= 7.00 m× 2 箇所 ＝ m 14.00 施工箇所前後

表層(車道・路肩部) 密粒度As(13F)改質Ⅱ型,t=3cm

A= 7.00 m× 240.00 m ＝ m2 1680.00

　グルービング工

グルービング 縦方向 幅9㎜、深さ6㎜、間隔60㎜、

A= 7.00 m× 240.00 m ＝ m2 1680.00

区画線工

　区画線工

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 中央線　破線15cm,常温

L= 240.00 m÷ 2 ＝ m 120.00

外側線　実線15cm,常温

L= 240.00 m× 2 ＝ m 480.00

数量計算書

形　状　及　び　算　式

Aｓ舗装


