
令和 ８ 年度 工事番号 繰補土対第7-1号

　注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託契約を拘束するものではない

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

参　考　資　料

西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢　地内

国道101号道路災害防除 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 深浦町(旧深浦町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 320    

内   1号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠 法枠規格:300×300,中詰材種類:モルタル

m2 320    

内   2号

鉄筋挿入工

式 1    

鉄筋挿入 鉄筋規格:SD345　D19,削孔長:1.6m,現場条件:I 
削孔に要する重機の搬入可能,施工規模:100m以上
200m未満

m 106    

内   3号

補強モルタル吹付工

式 1    

補強鉄筋工

本 826    

内   4号

空隙注入工

m3 12    

内   5号

せん断ボルト工

本 3,300    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工

本 414    

内   7号

法面清掃工

m2 1,650    

内   8号

繊維モルタル吹付工

m2 1,650    

内   9号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

吹付法面取壊し 集積積込:有り,工法区分:人力施工

m2 320    

内  10号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ﾓﾙﾀﾙ殻

m3 32    

内  11号

殻処分 殻種別:ﾓﾙﾀﾙ殻

m3 32    

内  12号

仮設工

式 1    

足場等設置工

式 1    

足場工

掛m2 59    

内  13号

交通管理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員

人日 240    

内  14号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 320    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
吹付枠 法枠規格:300×300,中詰材種類:モルタル

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

250m2以上500m2未満,無

m2 319.5  

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,250m以上500m未満

m 298    

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価]

WB811130 m3 0.5  

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2以上250m2未満,無,有

m2 228.4  

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
鉄筋挿入 鉄筋規格:SD345　D19,削孔長:1.6m,現場条件

:I 削孔に要する重機の搬入可能,施工規模:1
00m以上200m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

I 削孔に要する重機の搬入可能,1.6
m/箇所,65mm/箇所,2m/箇所,標準(0.
4),20m以下,100m以上200m未満 m 105.6  

単   5号 06-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
補強鉄筋工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

削孔工 補強鉄筋
粘性土･砂質土

本 826    

単   6号 
のり面勾配:1:0.5より
急 削孔長:1.0m
管理費区分：0

鉄筋挿入工
D19×1000 ﾌｯｸ付き

本 826    

単   7号 

管理費区分：0

グラウト注入工

m3 1.6  

単   8号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
空隙注入工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

空洞注入工

m3 11.6  

単   9号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
せん断ボルト工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

せん断ボルト工
S12-100

本 3,304    

単  10号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工
MLDﾊﾟｲﾌﾟ L=285mm

本 414    

単  11号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
法面清掃工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面清掃工

m2 1,652    

単  12号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
繊維モルタル吹付工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

湿式方式吹付工
t=7cm

m2 1,652    

単  13号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
吹付法面取壊し 集積積込:有り,工法区分:人力施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付法面取壊し

CB220710

有り,人力施工

m2 319.5  

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬 殻種別:ﾓﾙﾀﾙ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ),機械積
込,無し,10.5km以下,全ての費用

m3 32    

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻処分 殻種別:ﾓﾙﾀﾙ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 79.9  

単  14号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
足場工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
)

掛m2 58.8  

単  15号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 120    

単  16号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 120    

単  17号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 250m2以上500m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,250m以上500m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB811130

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価] 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場吹付法枠工 加算額
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

Q001436001 m3 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2以上250m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB813110

鉄筋挿入工 I 削孔に要する重機の搬入可能,1.6
m/箇所,65mm/箇所,2m/箇所,標準(0.
4),20m以下,100m以上200m未満

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件I

Q001449005 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
鋼材　異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ　D19

Y000800001001 m 1.25 

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
ｸﾞﾗｳﾄ材

Y000231000001 m3 0.005

           

管理費区分：0

材料費
頭部処理材　D19用

Y000800009001 組 0.625

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
削孔工 補強鉄筋
粘性土･砂質土 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.07 

           
1×100/32.6

管理費区分：0

法面工

R0105 人 12.27 

           
4×100/32.6

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.13 

           
2×100/32.6

管理費区分：0

さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]
質量15kg級

M303570000 日 6.13 

           
2×100/32.6

管理費区分：0

空気圧縮機運転

WB020070

可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11m3/min,1.6
日,105L･kwh/日

日 3.07 

単  18号 01-14-02
1×100/32.6

管理費区分：0

さく岩機用機具 ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ22
6×10 ｹﾞｰｼﾞ42

ZZ99*01*01001 個 0.7  

           

管理費区分：0

さく岩機用機具 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ
ｻｲｽﾞ22mm 有効長1.1

ZZ99*01*01002 個 0.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
鉄筋挿入工
D19×1000 ﾌｯｸ付き 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.111

           
1×100/90

管理費区分：0

法面工

R0105 人 2.222

           
2×100/90

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.111

           
1×100/90

管理費区分：0

補強鉄筋
D19 L=1000

ZZ99*01*01003 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
グラウト注入工

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.961

           
1×1/0.51、諸雑費対
象
管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.961

           
1×1/0.51、諸雑費対
象
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.961

           
1×1/0.51、諸雑費対
象
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.961

           
1×1/0.51、諸雑費対
象
管理費区分：0

グラウト材料

m3 1.4  

単  19号 
1×1.4

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の15％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
空洞注入工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 6.25 

           
1×10/1.6、諸雑費対
象、見積
管理費区分：0

法面工

R0105 人 6.25 

           
1×10/1.6、諸雑費対
象
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 6.25 

           
1×10/1.6、諸雑費対
象
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.25 

           
1×10/1.6、諸雑費対
象
管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2槽

M000572004 日 6.25 

           
1×10/1.6

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量30～70L/min

M000571002 日 6.25 

           
1×10/1.6

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]
0～120L/分 0～5.9MPa

M001706002 日 6.25 

           
1×10/1.6

管理費区分：0

発動発電機運転

WB020060

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA,1.2日,11.
2L/日

日 6.25 

単  20号 01-14-02
1×10/1.6

管理費区分：0

水槽
5.0m3

日 6.25 

単  21号 
1×10/1.6

管理費区分：0

グラウト材料

m3 10    

単  19号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の4％以
内
管理費区分：0

合計

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
空洞注入工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／m3

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
せん断ボルト工
S12-100 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.541

           
1×100/185、諸雑費対
象
管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.081

           
2×100/185、諸雑費対
象
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.541

           
1×100/185、諸雑費対
象
管理費区分：0

せん断ボルト
S12-100

ZZ99*01*01005 本 100    

           

管理費区分：0

発動発電機運転

WB020060

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA,1.2日,11.
2L/日

日 0.541

単  20号 01-14-02
1×100/185

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の10％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工
MLDﾊﾟｲﾌﾟ L=285mm 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.667

           
1×100/150、諸雑費対
象
管理費区分：0

法面工

R0105 人 2.667

           
4×100/150、諸雑費対
象
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.333

           
2×100/150、諸雑費対
象
管理費区分：0

MLDパイプ

ZZ99*01*01006 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の15％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
法面清掃工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.457

           
1×100/219、諸雑費対
象
管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.37 

           
3×100/219、諸雑費対
象
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.457

           
1×100/219、諸雑費対
象
管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の21％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
湿式方式吹付工
t=7cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
1×100/100、諸雑費対
象
管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.7  

           
3.7×100/100、諸雑費
対象
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.8  

           
1.8×100/100、諸雑費
対象
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.2  

           
2.2×100/100、諸雑費
対象
管理費区分：0

散水車
3800L

日 1    

単  22号 
1×100/100

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)
湿式･ﾓｰﾀ駆動0.8～1.2m3/h

日 1    

単  23号 
1×100/100

管理費区分：0

空気圧縮機運転

WB020070

可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11m3/min,1.6
日,105L･kwh/日

日 1    

単  18号 01-14-02
1×100/100

管理費区分：0

発動発電機運転

WB020060

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60kVA,1.2日,49L
/日

日 1    

単  24号 01-14-02
1×100/100

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ
容量0.34m3

日 1    

単  25号 
1×100/100

管理費区分：0

水槽
5.0m3

日 1    

単  26号 
1×100/100

管理費区分：0

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]
ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m

K2061007

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,0時間 日 2    

単  27号 90-20-17
2×100/100

管理費区分：0

繊維補強ﾓﾙﾀﾙ材料費

m3 8.89 

単  28号 

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
湿式方式吹付工
t=7cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
労務費合計額の5％以
内
管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
モルタル殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB252110

足場工 手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
) 単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB020070

空気圧縮機運転 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11m3/min,1.6
日,105L･kwh/日 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]
ｽｸﾘｭ型 吐出量10.5～11.0m3/min

L001090006 日 1.6  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 105    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
グラウト材料

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 1.23 

           

管理費区分：0

減水剤
ｼｰｶｾﾑ FCL400

ZZ99*01*01004 L 12.3  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB020060

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA,1.2日,11.
2L/日 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
10kVA

L001110005 日 1.2  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 11.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
水槽
5.0m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水槽(一般工事)[鋼板製簡易水槽]
5m3

K2065002

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,0時間 日 1.2  

単  29号 90-20-25

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
散水車
3800L 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1    

           
見積

管理費区分：0

軽油

Z304010090 L 23.3  

           

管理費区分：0

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]
ﾀﾝｸ容量3,800L

M303820000

機械条件:供用　持込

供用日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)
湿式･ﾓｰﾀ駆動0.8～1.2m3/h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用　持込

供用日 1.6  

           
見積

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB020060

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60kVA,1.2日,49L
/日 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
60kVA

L001110011 日 1.2  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 49    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ
容量0.34m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 14.1  

           
見積

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
水槽
5.0m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水槽(一般工事)[鋼板製簡易水槽]
5m3

K2065002

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,0時間 日 1.6  

単  29号 90-20-25

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 34 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
K2061007

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]
ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,0時間

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電力料

Y007500000001 kwH 0    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]
ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m

M002061007 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
繊維補強ﾓﾙﾀﾙ材料費

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 0.42 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 1.24 

           

管理費区分：0

繊維
BCﾌｧｲﾊﾞｰ

ZZ99*01*01007 kg 9.1  

           

管理費区分：0

減水剤
ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ78S 標準型

ZZ99*01*01008 kg 4.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
K2065002

水槽(一般工事)[鋼板製簡易水槽]
5m3

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,0時間

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
5m3

M002065002 供用日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    法面整形工

    (0003)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0004)(P)

      　　　

m2 320    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 320    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0005)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0006)

    　　　

式 1    

      吹付枠 第0002号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0007)

      　　　

m2 320    

Q01　梁断面ｻｲｽﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 梁断面積300×300

Q02　吹付材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ

Q03　ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ吹付厚(枠内)　　　　　　　　　　　　 厚10cm

Q05　法枠規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300×300

Q06　中詰材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 モルタル

Q07　ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗｽ張工[市場単価]

Q08　枠設置･吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 吹付枠工[市場単価]

Q08　枠設置･吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額[市場単価]

Q09　枠内吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ吹付工

Q10　枠内中詰費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q11　中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 319.5  

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付枠工[市場単価]

        m 298    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m以上500m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

        加算額[市場単価] m3 0.5  

WB811130

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 228.4  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鉄筋挿入工

    (0008)

    　　　

式 1    

      鉄筋挿入

      (0009)

      　　　

m 106    

Q01　鉄筋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD345　D19

Q02　削孔長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.6m

Q03　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I 削孔に要する重機の搬入可能

Q04　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上200m未満

Q05　鉄筋挿入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋挿入工

Q06　削孔機械上下移動費　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工

        m 105.6  

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I 削孔に要する重機の搬入可能

J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 1.6m/箇所

J04　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 65mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 2m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J09　法面垂直高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以下

J10　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上200m未満

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    補強モルタル吹付工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      補強鉄筋工

      (0011)

      　　　

本 826    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        削孔工 補強鉄筋

        粘性土･砂質土 本 826    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.07 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 12.27 

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6.13 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]

          質量15kg級 日 6.13 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M303570000

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          空気圧縮機運転

          日 3.07 

J01　空気圧縮機機種･規格　　　　　　　　　　　　　　 　 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11m3/min

J02　賃料数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 1.6日

J03　運転日当り燃料消費量(実数入力)　　　　　　　　　　 105L･kwh/日

WB020070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          さく岩機用機具 ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ22

          6×10 ｹﾞｰｼﾞ42 個 0.7  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          さく岩機用機具 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ

          ｻｲｽﾞ22mm 有効長1.1 個 0.3  

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋挿入工

        D19×1000 ﾌｯｸ付き 本 826    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.111

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 2.222

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.111

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補強鉄筋

          D19 L=1000 本 100    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        グラウト注入工

        m3 1.6  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.961

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 1.961

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.961

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.961

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          グラウト材料

          m3 1.4  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 1.23 

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            減水剤

            ｼｰｶｾﾑ FCL400 L 12.3  

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      空隙注入工

      (0012)

      　　　

m3 12    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        空洞注入工

        m3 11.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 6.25 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 6.25 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 6.25 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6.25 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]

          撹拌容量200L×2槽 日 6.25 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

M000572004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

          吐出量30～70L/min 日 6.25 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000571002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗｳﾄ流量･圧力測定装置[記録式]

          0～120L/分 0～5.9MPa 日 6.25 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M001706002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          発動発電機運転

          日 6.25 

J01　発動発電機機種･規格　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA

J02　賃料数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2日

J03　運転日当り燃料消費量(実数入力)　　　　　　　　　　 11.2L/日

WB020060

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水槽

          5.0m3 日 6.25 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水槽(一般工事)[鋼板製簡易水槽]

            5m3 日 1.2  

J01　機械使用条件ｺｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J02　岩石割増しｺｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

J03　機械損耗部品補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J04　年間供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0日

J05　交替制による割増し　　　　　　　　　　　　　　　　 交替制を適用しない

J06　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しない

J08　輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しない

J09　運転日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 0時間

K2065002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          グラウト材料

          m3 10    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 1.23 

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            減水剤 ZZ99*01*01004

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            ｼｰｶｾﾑ FCL400 L 12.3  管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      せん断ボルト工

      (0013)

      　　　

本 3,300    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        せん断ボルト工

        S12-100 本 3,304    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.541

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 1.081

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.541

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          せん断ボルト

          S12-100 本 100    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          発動発電機運転

          日 0.541

J01　発動発電機機種･規格　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA

J02　賃料数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2日

J03　運転日当り燃料消費量(実数入力)　　　　　　　　　　 11.2L/日

WB020060

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工

      (0014)

      　　　

本 414    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工

        MLDﾊﾟｲﾌﾟ L=285mm 本 414    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.667

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 2.667

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.333

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          MLDパイプ

          本 100    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面清掃工

      (0015)

      　　　

m2 1,650    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面清掃工

        m2 1,652    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.457

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 1.37 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.457

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝21.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      繊維モルタル吹付工

      (0016)

      　　　

m2 1,650    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        湿式方式吹付工

        t=7cm m2 1,652    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 3.7  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.8  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2.2  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          散水車

          3800L 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 23.3  

Z304010090

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]

            ﾀﾝｸ容量3,800L 供用日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M303820000

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)

          湿式･ﾓｰﾀ駆動0.8～1.2m3/h 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

            [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 供用日 1.6  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          空気圧縮機運転

          日 1    

J01　空気圧縮機機種･規格　　　　　　　　　　　　　　 　 可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ 10.5～11m3/min

J02　賃料数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 1.6日

J03　運転日当り燃料消費量(実数入力)　　　　　　　　　　 105L･kwh/日

WB020070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          発動発電機運転

          日 1    

J01　発動発電機機種･規格　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 60kVA

J02　賃料数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2日

J03　運転日当り燃料消費量(実数入力)　　　　　　　　　　 49L/日

WB020060

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ

          容量0.34m3 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 14.1  

Z006702002

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

            山積0.34m3 日 1.5  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001020011

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水槽

          5.0m3 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水槽(一般工事)[鋼板製簡易水槽]

            5m3 日 1.6  

J01　機械使用条件ｺｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J02　岩石割増しｺｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

J03　機械損耗部品補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J04　年間供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0日

J05　交替制による割増し　　　　　　　　　　　　　　　　 交替制を適用しない

J06　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しない

J08　輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しない

K2065002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　運転日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 0時間

          ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ)[ﾓｰﾀ駆動]

          ﾍﾞﾙﾄ幅350mm 機長7m 日 2    

J01　機械使用条件ｺｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J02　岩石割増しｺｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

J03　機械損耗部品補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 0日

J05　交替制による割増し　　　　　　　　　　　　　　　　 交替制を適用しない

J06　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しない

J08　輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しない

J09　運転日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 0時間

K2061007

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          繊維補強ﾓﾙﾀﾙ材料費

          m3 8.89 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 0.42 

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

            洗い 細目 m3 1.24 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            繊維

            BCﾌｧｲﾊﾞｰ kg 9.1  

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            減水剤

            ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ78S 標準型 kg 4.2  

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0017)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0018) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      吹付法面取壊し

      (0019)(P)

      　　　

m2 320    

Q01　集積積込　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

Q03　取壊し･積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 吹付法面取壊し

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吹付法面取壊し

        m2 319.5  

J01　集積積込の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

CB220710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0020)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0021)(P)

      　　　

m3 32    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 32    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J11　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 10.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0022)

      　　　

m3 32    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 79.9  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0023)

  　　　

式 1    

    足場等設置工

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      足場工

      (0025)

      　　　

掛m2 59    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 58.8  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0026)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0027)

      　　　

人日 240    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0014号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 120    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        交通誘導警備員B

        人日 120    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0028) 式 1    

共通仮設

(0029)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0030)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0031)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0032) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0033) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0034) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道101号道路災害防除

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0035) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0036) 式 1    

  一般管理費等

  (0037) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0038) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0039) 式 1    

工事費計

(0040) 式 1    
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 

道路土工 式 1 
法面整形工 式 1 

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 m2 319.5 320 
CB220010 法面整形 m2 319.5 320 切土部

法面工 式 1 
法枠工 式 1 

吹付枠 300×300 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm m2 319.5 320 
ﾗｽ張工[市場単価] m2 319.5 319.5 
吹付枠工[市場単価] m 298.0 298.0 300×300
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.5 0.5 
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 228.4 228.4 10cm

鉄筋挿入工 式 1 
鉄筋挿入 SD345 D19 m 105.6 106 

鉄筋挿入工 m 105.6 105.6 I 削孔に要する重機の搬入可能
補強ﾓﾙﾀﾙ吹付工 式 1 

補強鉄筋工 本 826 826 
削孔工 補強鉄筋 本 826 826 
鉄筋挿入工 本 826 826 
ｸﾞﾗｳﾄ注入工 m3 1.6 1.6 

空隙充填工 m3 11.6 12 
空洞注入工 m3 11.6 11.6 

せん断ﾎﾞﾙﾄ工 本 3,304 3,300 
せん断ﾎﾞﾙﾄ工 本 3,304 3,304 

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工 本 414 414 
 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ新設工 本 414 414 

法面清掃工 m2 1,652.2 1,650 
法面清掃工 m2 1,652.2 1,652 

繊維ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 1,652.2 1,650 
繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 1,652.2 1,652 t=7cm

構造物撤去工 式 1 
構造物取壊し工 式 1 

吹付法面取壊し t=10cm m2 319.5 320 
CB220710 吹付法面取壊し m2 319.5 319.5 有り､人力施工

運搬処理工 式 1 
殻運搬 殻種別:ﾓﾙﾀﾙ殻 m3 32.0 32 

CB227010 殻運搬 m3 32.0 32.0 ﾓﾙﾀﾙ殻
殻処分 殻種別:ﾓﾙﾀﾙ殻 m3 32.0 32 

処分費(t) t 79.9 79.9 ﾓﾙﾀﾙ殻

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

仮設工 式 1 
防護施設工 式 1 

仮設防護柵 掛m2 58.8 59 
足場工 掛m2 58.8 58.8 手摺先行型枠組足場

交通管理工 式 1 
交通誘導警備員 人日 240 240 

交通誘導警備員A 人 120 120 
交通誘導警備員B 人 120 120 



計算数量 計上数量

道路土工

法面整形工 法面整形 切土部　砂質土（土工計算書より） ㎡ 319.50 319.5

土工数量集計表

工種・種別 細別 規格 単位
数量



数量計算書（道路土工）

断面積 平均断面積 体積 延長 平均延長 面積

№167 14.50 0.00

№180 13.000 20.30 17.40 226.20

№184.7 4.700 19.40 19.85 93.30

小計 17.700 18.07 319.5

残土合計
0.0 = 0.0

測点名 距離
掘削　㎥ 法面整形　L



水切りモルタル m3 0.5 

吹付枠延長 2.00×2.00 □300 ｍ 298.0 

水抜きパイプ φ50mm ｍ 5.1 

吹付枠工

法面工数量集計表

工　　種 種　　別 細　　別 単位 数　　量 適　　　　用

吹付枠施工面積 ｍ2 319.5 法肩部含む

ラス張工 ｍ2 319.5 

枠内モルタル吹付工

最下部上下2か所

ｍ2 228.4 t=10cm

　法面清掃工 ｍ2 1,652.2

繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付工

　補強鉄筋削孔工 D19、L=1.0m 本 826.0 

　鉄筋挿入工 D19×1000(フック付) 本 826.0 

　せん断ボルト工 S12-100 本 3304.0 

　水抜きパイプ新設工 MDLパイプ 本 414.0

　空洞注入工 m3 11.6

　グラウド注入工 m3 1.6

　繊維補強モルタル吹付工 t=7cm ｍ2 1652.16



吹付け枠工　数量計算

　□300-2000×2000(σck=18N/mm2)

種別・細別

求積図より

吹付枠施工面積 A = 319.5 m2

吹付枠延長 展開図より 2.00×2.00 □300

縦枠長 L =

横枠長 L =

外枠長 L =

交点部控除 × L =

ΣL = 298.0 m

水抜きパイプ φ50mm L= m

L = × L =

φ50mm L= m 枠内：モルタル吹付部

L = × L =

ΣL = 5.1 m

水切りﾓﾙﾀﾙ 最下部延長 上下2箇所

(最下部) V = × × × × = 0.52 m3

ラス張工 吹付枠施工面積 A = 319.5 m2

枠内モルタル吹付工 t=10cm

展開図より

水切りモルタル控除

A = - × － × A = 228.4 m2

水切り断面積

14.7 0.12 0.30 1/2

14.70 0.12

2

16.67

-22.50

297.97

139.40

30 0.10

75箇所

0.30 横梁部

7 0.30

0.10

0.30m

319.51 297.97 0.3

5.10

2.10

3.00

319.51

228.36

数　量

164.40

計　　　算　　　式

319.51



　・法枠工数量計算書

吹付法枠工(F300-2.0m×2.0m)

1 LV85= 15.5 LH1= 14.7 A= 4.6

2 LV86= 16.4 LH2= 14.7 B= 12.1

3 LV87= 17.3 LH3= 14.7 C=

4 LV88= 18.2 LH4= 14.7

5 LV89= 19.1 LH5= 14.7

6 LV90= 20.0 LH6= 14.7

7 LV91= 19.6 LH7= 14.7

8 LV92= 19.2 LH8= 14.7

9 LV93= 19.1 LH9= 13.2

10 LH10= 8.6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

計 164.4 139.4 16.7

合計 320.5

交点 75

法枠長

縦枠
(m)

横枠
(m)

外枠
(m)

164.4＋139.4＋16.7－75×0.3＝298.0(m)



種 別

式

繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付工 1 0

展開図より m2

法 面 清 掃 工 1652.16 1,652 16

1本/2m2 本

補 強 鉄 筋 削 孔 工 D19、L=1.0m 1,652.160÷2.0m2 = 826.10 ≒  826

同上 本

鉄 筋 挿 入 工 D19×1000(フック付)  826

2本/m2 本

せ ん 断 ボ ル ト 工 S12-100 1,652.160×2.0本 = 3304.30 ≒ 3 304

1本/4m2 本

水抜きパイプ新設工 MDLパイプ 1,652.160÷4.0m2 = 413.00 ≒  414

m3

空 洞 注 入 工 0.005×1652.16×1.4 11 57

m3

グ ラ ウ ド 注 入 工 (0.021×0.021×3.14)×826×1.4 3 1 6

展開図より m2

繊維補強モルタル吹付工 吹付厚7cm 1652.16 1,652 16

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

繊維補強ﾓﾙﾀﾙ吹付工

算　　　　　　　　　　　式 数　　量



地山補強土工数量集計表

工　　種 種　　別 細　　別 単位 数　　量 適　　　　用

鉄筋挿入工 削孔径 φ=65mm 市場単価 現場条件Ⅰ ｍ 105.6 

地山補強土工

補強材 メッキボルト 本 66 D:19 L=2.0m

セメントミルク ｍ3 0.491 割増率 1.4倍考慮



削孔径 補強材径 長さ/本

(本) (mm) (mm) (m) (m) (m)

66 65.0 D19 2.00 0.4 105.6
1.4 倍

計＝　 66 － － － － 105.6

＜数量計算＞

D19 L= 2.0 m 65.0 mm

D0 L= m mm

L= 2.0 m

： 2.00m －( 0.40 m） ＝ 1.6 m

： 1.60m /本 × 66 本 ＝ 105.6 m

：　　( 2.00m －0.40m 0.065m ×π/4

＝ 0.00531 m3

：　 66本 × 1.4倍 ＝ 0.49064

：　 1,230.0 kg/m3

0.491 m3　× 1,230.0 kg/m3　 ＝ 603.93 kg

： ｾﾒﾝﾄ× 2.0 %として

603.93 kg× 0.02 ＝ 12.08 kg

－材 料 表－
項  目 数　量 単位

D19 L=  2.00 m 66 本

合計 ＝ 66 本

角座金 メッキ □150×150 t=9mm 66.0 枚

ナット 19用(メッキ) 66.0 個

ワッシャー 19用(メッキ) 66.0 個

先端キャップ 19用(メッキ) 66.0 個

シース 交点部材 66.0 個

2.0 m ＝2箇所 ×66本 132.0 個

合計 ＝ 66本 132.0 個

頭部キャップ 66.0 個

603.93 kg

合計 ＝ 603.93 kg

12.08 kg

合計 ＝ 12.08 kg

鉄筋挿入工

市場単価 現場条件Ⅰ L= 1.60 m × 66 本 ＝ 105.6 ｍ

　地 山 補 強 土 工  計 算 書

区　　　分 数　量

規　　格 頭部
余長 削孔長

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
注入量 備　　考

(m3)

0.491 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ割増率

削孔長／本

0.491

補強材規格 削孔径φ＝

削孔径φ＝

削孔延長

グラウト量／本 ) × 0.065m ×

L=2ｍ グラウト量(全) 0.00531m3/本  ×

セメント量(全)

混和剤量(全)

規　格 および 計　算　式 備　　考

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

SD345ﾒｯｷボルト

スペーサー
÷2.5m/個 2個/2.5m当たり

混和剤

使用量：ｾﾒﾝﾄ×2.0％

防錆油付き

セメント

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ割増率1.4倍



構造物撤去工数量集計表

工　　種 種　　別 細　　別 単位 数　　量 適　　　　用

吹付法面取壊し ﾓﾙﾀﾙ殻 m3 32.0 ｔ＝10ｃｍ

構造物撤去工

m2 319.5 人力

t 79.9 

殻運搬 ﾓﾙﾀﾙ殻 m3 32.0 

処分費 t 79.9 



構造物撤去工数量計算書

1 モルタル吹き付け 鉄筋 ｔ＝10ｃｍ

法面展開図より

A = ｍ2 = ｍ2

法面展開図より ※平均厚さ

V = ｍ2 × = m3

計 = m3 m3

（吹付ﾓﾙﾀﾙ殻2.5t/m3として計算）

ｍ3 × = t t

319.512 0.10 31.951

31.951

31.951 2.50 79.878

32.0

79.9

319.512 319.512



仮設工
仮設防護柵工 m 14.70

枠組み足場 掛m2 58.80 安全ネット有

計算式
延長×高さ
14.7×4.0 = 58.80 掛m2

仮設工数量表

工 種 細 別 規 格 ・ 寸 法 単位 数  量 摘 要種別



繰補土対第7-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y000231000001 ｸﾞﾗｳﾄ材 31,488 ＋5,018

ｸﾞﾗｳﾄ材 m3 ＝36,506 36,506 36,506

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)　Z002002006 県材料単価表p.17 (掲載) × Ⅵ-2-⑭-5

　 25kg袋入 t ＝

減水剤 p.118 p.200 × 1.23kgの1％

　 ｼｰｶｾﾑFLC400 L ＝ 1.23×1000×0.01

Y000800001001 材料費 p.72

鋼材 異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 m

角座金 p.72

　 150×150×9 枚

球面ワッシャー p.72

　 個

カップラー p.72

　 D19 個

スペーサー p.72 × 1本に2個

　 個 ＝

ナット p.72

　 D19 個

頭部キャップ  p.72

　 個

シース p.72

　 個

先端キャップ p.72

　 D19 個

Y000800009001 材料費

頭部処理材 D19用 組 8,094 8,094

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調)

ﾓﾙﾀﾙ殻 t 1,500 1,500 1,500

ZZ99*01*01001 さく岩機用機具 ｸﾛｽﾋﾞｯﾄ22 p.782 p.305

6×10 ｹﾞｰｼﾞ42 個

ZZ99*01*01002 さく岩機用機具 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ p.782 p.305

ｻｲｽﾞ22mm 有効長1.1 個

ZZ99*01*01003 補強鉄筋

D19 L=1000 本 4,000 4,000

ZZ99*01*01004 減水剤 p.118 p.198

ｼｰｶｾﾑFLC400 L

ZZ99*01*01005 せん断ﾎﾞﾙﾄ

S12-100 本 400 400

ZZ99*01*01006 MLDﾊﾟｲﾌﾟ

本 800 800

ZZ99*01*01007 繊維

BCﾌｧｲﾊﾞｰ kg 1,800 1,800

ZZ99*01*01009 減水剤 p.118 p.200

ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ78S 標準型 m3

　

　

　

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／4月号 見積価格


