
令和８年度

ため池等整備事業

売場ため等第１号工事

青森県

青森県三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工 合流工部+排水路部

　　　コンクリート構造物取壊し m3 16.000

　　　舗装版切断 ｍ 7.100

　　　舗装版破砕 ㎡ 47.000

　　　殻運搬処理 有筋コンクリート ton 40.000

　　　殻運搬処理 アスファルト ton 5.600

　　　塩ビ管撤去 VPφ100 ｍ 3.200

　　　廃プラ処理 ton 0.010

　２．開渠工

　　(１)作業土工

　　　床掘 m3 329.000

　　　埋戻 m3 51.000

　　　埋戻 構造物周辺 m3 24.000

　　　盛土 m3 41.000

　　　盛土 構造物周辺 m3 64.000

　　　法面整形 ㎡ 86.000

　　　作業残土処理工 m3 329.000

　　(２)プレキャスト開渠工

　　　基面整正 ㎡ 340.000

　　　コンクリート 均しコンクリート m3 17.000

　　　型枠 均しコンクリート ㎡ 12.000

　　　鉄筋コンクリート大型フリューム 基礎砕石含む ｍ 114.800

　　　凍上抑制層 ｍ 229.600

　　　目地工 ｍ 513.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　ウィープホール取付 箇所 230.000

　　(３)プレキャスト暗渠工 市道横断工

　　　基面整正 ㎡ 29.000

　　　コンクリート 基礎コンクリート m3 4.300

　　　型枠 基礎コンクリート ㎡ 3.900

　　　ボックスカルバート 基礎砕石含む ｍ 10.000

　　　目地工 ｍ 61.200

　３．合流工

　　(１)作業土工

　　　床掘 m3 213.000

　　　埋戻 m3 47.000

　　　埋戻 構造物周辺 m3 39.000

　　　盛土 m3 6.000

　　　盛土 構造物周辺 m3 2.000

　　　法面整形 ㎡ 23.000

　　　作業残土処理工 m3 213.000

　　(２)合流工

　　　基面整正 ㎡ 64.000

　　　基礎砕石 t=25cm ㎡ 64.000

　　　コンクリート 均しコンクリート m3 3.200

　　　型枠 均しコンクリート ㎡ 2.000

　　　コンクリート m3 29.000

　　　型枠 ㎡ 140.000

　　　鉄筋 D16 ton 0.492

　　　鉄筋 D13 ton 2.090
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　凍上抑制層 ｍ 24.000

　　　目地板 ㎡ 4.000

　　　止水板 ｍ 10.700

　　　タラップ 本 10.000

　　(３)付帯構造物工

　　　簡易ゲート 600×600四方水密 基 2.000

　　　ネットフェンス ｍ 27.600

　　　ネットフェンス基礎 個 14.000

　　　フェンス扉 組 1.000

　　　コンクリート蓋 枚 1.000

　４．道路復旧工

　　(１)アスファルト舗装工 市道復旧

　　　下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 40

　　　上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 40

　　　表層（車道・路肩部） ㎡ 40

　　(２)砂利舗装工 耕作道復旧

　　　敷砂利 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40 ㎡ 12

　５．水路復旧工

　　(１)水路復旧工 市道沿い水路

　　　基面整正 ㎡ 19.000

　　　コンクリート 基礎コンクリート m3 3.800

　　　型枠 基礎コンクリート ㎡ 5.500

　　　ボックスカルバート T-14用 900B×1000H ｍ 11.000

　　　ボックスカルバート（射角） T-14用 900B×1000H 個 3.000

　　　コンクリート 巻き立てコンクリート m3 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　型枠 巻き立てコンクリ―ト ㎡ 5.400

　　(２)水路復旧工
国道盛土法尻排水路（撤
去・再設置）

　　　基面整正 ㎡ 5.000

　　　ベンチフリューム BF500　基礎砕石含む ｍ 8.000

　　　ベンチフリューム BF500蓋 枚 8.000

　　(３)水路復旧工
縦排水工（撤去・再設
置）

　　　基面整正 ㎡ 3.000

　　　ベンチフリューム BF300　基礎砕石含む ｍ 6.100

　　　コンクリート 張りコンクリート m3 0.600

　　　型枠 張りコンクリート ㎡ 2.400

　　(４)水路復旧工 排水横断工（No.14付近）

　　　床掘 m3 2.000

　　　作業残土処理工 m3 2.000

　　　基面整正 ㎡ 2.000

　　　集水桝 基 1.000

　　　蓋板工 グレーチング 枚 1.000

　　　管体基礎 ㎡ 1.200

　　　高密度ポリエチレン管 φ200　ダブル管 ｍ 6.000

　　　落蓋側溝 300CL　基礎砕石含む ｍ 1.700

　　　蓋板工 300CL用 枚 3.000

　　　用水調節器 基 1.000

　　(５)床版復旧工

　　　基面整正 ㎡ 1.000

　　　基礎砕石 ㎡ 0.800

　　　コンクリート m3 2.500
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　型枠 ㎡ 12.000

　　　鉄筋 D13 ton 0.101

　　　床版据付 枚 5.000

　　　支承ゴム ㎡ 3.000

　　　伸縮材 ㎡ 4.000

　６．仮設工

　　(１)仮設道路工 下流部

　　　耕地復旧工 ㎡ 1,061.000

　　　安定シート ㎡ 1,061.000

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 m3 120.000

　　　土砂等運搬 m3 120.000

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 392

　　(２)仮廻し水路工

　　　高密度ポリエチレン管（仮設） 下流部φ600 ｍ 10.000

　　　U型溝（撤去・再設置）
900B×1000H　基礎砕石含
む

ｍ 10.000

　　(３)プレロード盛土

　　　プレロード盛土 下流側 m3 207.000

　　　土砂等運搬 m3 207.000

　　(４)合流工仮設

　　　小型土のう m3 3.500

　　　水替工 箇所 2.000

　　(５)除雪工

　　　除雪工 式 1.000

　７．その他

　　(１)運搬費
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 67.40

　　(２)技術管理費

　　　プレロード盛土沈下測定

　　　　地表面型沈下計

　　　　　設置 測線 1.000

　　　　　観測 測線 1.000

　　　　　資料整理 測線 1.000

7 / 7


