
令和８年度

ため池等整備事業

小三郎ため等第3号工事

青森県

西北農林水産事務所　農村整備つがる庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 表土剝取 m3 46.000

　　　掘削 機械掘削 m3 340.000

　　　掘削土小運搬 堤体～仮設ヤード m3 340.000

　　(２)撹拌工

　　　攪拌工 m3 217.000

　　　攪拌槽 基 1.000

　　(３)堤体盛土 ３期施工掘削部

　　　仮設ヤード積込 m3 130.000

　　　仮設ヤードから堤体へ運搬 m3 130.000

　　　堤体盛土 B≧4.0m m3 98.000

　　　堤体盛土 2.5m≦B＜4.0m m3 10.000

　　　堤体盛土 1.0m≦B＜2.5m m3 20.000

　　(４)堤体盛土 購入土

　　　堤体盛土 B≧4.0m m3 76.000

　　　購入土盛土 m3 110.000

　　(５)整形仕上げ工

　　　盛土法面仕上 ㎡ 170.000

　　(６)植生工

　　　張芝 ㎡ 62.000

　　(７)作業残土処理工

　　　残土積込運搬 m3 46.000

　２．地盤改良工

　　(１)基礎改良
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　基礎地盤中層混合処理 m3 162.000

　３．堅樋工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 60.000

　　　埋戻し m3 34.000

　　(２)作業残土処理工

　　　残土積込運搬 m3 22.000

　　(３)基礎処理工

　　　基礎地盤中層混合処理 m3 312.000

　　(４)竪樋工

　　　コンクリート 鉄筋コンクリート m3 48.000

　　　コンクリート 二次コンクリート m3 1.000

　　　型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 121.000

　　　ボイド管 φ150 ｍ 0.500

　　　型枠 二次型枠 ㎡ 4.400

　　　コンクリート 基礎コンクリート m3 3.000

　　　型枠 基礎コンクリート型枠 ㎡ 2.200

　　　鉄筋工 D16 ton 3.000

　　　鉄筋工 D13 ton 1.500

　４．底樋工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 7.000

　　　埋戻し m3 2.000

　　(２)作業残土処理工

　　　残土積込運搬 m3 5.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(３)底樋工

　　　プレキャスト底樋管 φ1000,L=1000mm 個 12.000

　　　止水壁　上部材 φ1000-H2000　B2640 個 1.000

　　　止水壁　下部材 φ1000-H520　B2640 個 1.000

　　　シールゴム φ1000用 TOP-M50 本 11.000

　　　エポキシ接着剤 ボンドEG240G 組 44.000

　　　水膨張ゴム 6×20　10ｍ 個 2.000

　　　スカイシール
10×20×1000　プライ
マー含む

本 44.000

　　　プレキャスト底樋管　据付工 φ1000 ｍ 12.100

　　　　　特殊作業員 人 0.290

　　　　　普通作業員 人 0.240

　　　目地工 箇所 11.000

　　　プレキャスト止水壁　据付工 上部材　φ1000 ｍ 2.600

　　　プレキャスト止水壁　据付工 下部材　φ1000 ｍ 2.600

　　　コンクリート 基礎コンクリート m3 2.100

　　　型枠 基礎コンクリート型枠 ㎡ 2.900

　　　敷モルタル 1：3 ㎡ 2.000

　　(４)基礎処理工

　　　基礎地盤中層混合処理 m3 145.000

　５．吐出工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 13.000

　　　埋戻し m3 7.000

　　(２)作業残土処理工

　　　残土積込運搬 m3 5.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(３)吐出工

　　　コンクリート 鉄筋コンクリート m3 6.100

　　　型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 24.000

　　　コンクリート 基礎コンクリート m3 0.900

　　　型枠 基礎コンクリート型枠 ㎡ 1.200

　　　鉄筋工 D13 ton 0.378

　　(４)基礎処理工

　　　基礎地盤中層混合処理 m3 95.000

　６．管理橋

　　(１)橋台工

　　　コンクリート 鉄筋コンクリート m3 0.300

　　　型枠 鉄筋コンクリート ㎡ 1.800

　　　コンクリート 基礎コンクリート m3 0.100

　　　型枠 基礎コンクリート型枠 ㎡ 0.500

　　　鉄筋工 D13 ton 0.039

　７．法面保護工

　　(１)法面護岸工

　　　ブロックマット工（防草標準型） ㎡ 37.000

　　　ブロックマット工（防草階段型） ㎡ 12.000

　８．法先ドレーン工

　　(１)法先ドレーン工

　　　ドレーン盛土 管水路基礎 m3 6.000

　　　吸出し防止材設置 ㎡ 9.000

　　　有孔管敷設 ｍ 7.000

　９．舗装工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)舗装工

　　　敷砂利 RC-40 ㎡ 23.000

　１０．仮設工

　　(１)ため池内仮設道路工

　　　基礎地盤安定処理 ㎡ 41.000

　　　盛土 購入土 m3 11.000

　　　敷鉄板設置・撤去 ㎡ 137.000

　　　大型土のう 製作・設置 袋 19.000

　　　大型土のう 撤去 袋 13.000

　　　残土積込運搬 m3 11.000

　　(２)ため池側車廻し

　　　敷鉄板設置・撤去 ㎡ 346.000

　　　土木用マット敷設・撤去 ㎡ 527.000

　　(３)ため池外仮設道路工

　　　敷鉄板設置・撤去 ㎡ 1,228.000

　　　土木用マット敷設・撤去 ㎡ 2,801.000

　　(４)廃プラ運搬・処理

　　　廃プラ運搬 L=18.0km 式 1.000

　　　廃プラ処分費 ton 0.700

　　(５)安全施設工

　　　ガードフェンス本体 日 105.000

　　　ガードフェンス本体基本料 式 1.000

　　　ガードフェンス基礎 日 105.000

　　　ガードフェンス基礎基本料 式 1.000

　　(６)除雪工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　除雪工 仮設道路 式 1.000

　　　除雪工
待機場所兼用資材置き場
A=378.8㎡

式 1.000

　　　除雪工
溜池側車廻し部　A=200.0
㎡

式 1.000

　　(７)交通誘導警備員

　　　交通誘導員A 人 24.000

　　　交通誘導員B 人 24.000

　１１．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　分解・組立・運搬費
中層混合処理機分解・組
立・運搬費

　　　　　中層混合処理機分解・組立・運搬費 台 1.000

　　　　運搬費

　　　　　仮設材等運搬費 敷鉄板 ton 315.990

　　(２)技術管理費

　　　技術管理費

　　　　技術管理費

　　　　　一軸圧縮試験 試料 1.500

　　　　　三軸圧縮試験 試料 1.000

　　　　　現場透水試験 試料 6.000

　　　　　現場密度試験 試料 6.000

一括計上価格

　１．共通仮設費(積上げ)

　　(１)技術管理費

　　　六価クロム溶出試験 検体 1.000
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直接製作費

　１．小形水門扉製作工
土砂吐ｹﾞｰﾄ　B1000×
H1000　SUS製4方水密ｽﾗｲ
ﾄﾞｹﾞｰﾄ

　　(１)扉体工

　　　扉体工（材料費）－小形水門－ 式 1.000

　　　　ステンレス溝形鋼
SUS304　130×65×6,ｽﾃﾝﾚ
ｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚｽ
新断,10

kg 67.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ8mm～9mm,ｽﾃ
ﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 84.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃ
ﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 11.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　9mm×38～75mm,ｽ
ﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,10

kg 18.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　9mm×38～75mm,ｽ
ﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,10

kg 6.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ15mm～25mm,
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 4.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ15mm～25mm,
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 2.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ10mm～14mm,
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 2.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃ
ﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 1.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　6mm×32～75mm,ｽ
ﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,10

kg 2.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ8mm～9mm,ｽﾃ
ﾝﾚｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 2.000

　　　　水門設備副部材費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,扉体
(SUS),9,,,土砂吐ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　水門設備部品費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,扉体
(SUS),5,,,土砂吐ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　水密ゴム　合成ゴム
平形（クロロプレーン
系）

kg 1.700

　　　　水密ゴム　合成ゴム
Ｐ形（クロロプレーン
系）

kg 4.700

　　　　補助材料費(製作) 小形水門設備,13％, 式 1.000

　　　扉体工（労務費及び塗装費） 式 1.000

　　　　扉体製作

小形水門,,スライドゲー
ト(4方水密),,,扉体,,,扉
体面積:10㎡未
満,,1.0,0.00,1.00,－,

門 1.000

　　　　間接労務費 小形水門設備,60％, 式 1.000

　　　　塗装費(水門設備)
小形水門,扉体(主要部
材：SUS)

式 1.000
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工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み） ㎡ 7.100

　　　　工場管理費 小形水門設備,25％, 式 1.000

　　(２)戸当り工

　　　戸当り工（材料費）－小形水門－ 式 1.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ3mm～7mm,ｽﾃ
ﾝﾚｽ鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 184.000

　　　　一般構造用Ｈ形鋼
SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝
100mm,形鋼、平鋼,－,ﾍ
ﾋﾞｰＨ１,10

kg 32.000

　　　　一般構造用等辺山形鋼
SS400　50mm×6mm,形鋼、
平鋼,－,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 6.000

　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ6.0mm,鋼板、
ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,－,ﾍﾋﾞｰ
Ｈ１,12

kg 3.000

　　　　一般構造用圧延棒鋼
SS400　径12mm～13mm,棒
鋼,－,鋼ﾀﾞﾗｲ粉Ａ,0

kg 5.000

　　　　水門設備副部材費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,戸当
り,6,,,土砂吐ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　水門設備部品費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,戸当
り,1,,,土砂吐ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　補助材料費(製作) 小形水門設備,13％, 式 1.000

　　　戸当り工（労務費及び塗装費） 式 1.000

　　　　戸当り製作

小形水門,,スライドゲー
ト(4方水密),,,戸当り,,,
戸当延長:25ｍ未
満,,6.6,0.00,0.00,－,
－,１門,1.00,土砂吐ｹﾞｰﾄ

門 1.000

　　　　間接労務費 小形水門設備,60％, 式 1.000

　　　　塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り 式 1.000

　　　　ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み） ㎡ 9.600

　　　　工場管理費 小形水門設備,25％, 式 1.000

　　(３)開閉装置工

　　　開閉装置（機器単体費・ﾗｯｸ式） 式 1.000

　　　　ラック手動開閉機　単動 巻上能力　30kN 台 1.000

　　　　ラック棒　SUS304 単動30kN用 ｍ 3.650

　　　　ラック継手　SUS304 単動30kN用 個 1.000

　　　　吊ピン　SUS304 単動30kN用 本 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　鳥害防止板　SUS 単動30kN用 個 1.000

　２．小形水門扉製作工
取水ｹﾞｰﾄ　B200×H200
SUS製4方水密簡易ｹﾞｰﾄ

　　(１)扉体工

　　　扉体工（材料費）－小形水門－ 式 1.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　9mm×38～75mm,ｽ
ﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,10

kg 1.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ8mm～9mm,ｽﾃ
ﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚ
ｽ新断,10

kg 5.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　4mm×25mm,6mm×
20mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平
鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

kg 1.000

　　　　水門設備副部材費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,扉体
(SUS),9,,,取水ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　水門設備部品費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,扉体
(SUS),5,,,取水ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　水密ゴム（合成ゴム） φ20 ｍ 1.200

　　　　補助材料費(製作) 小形水門設備,13％, 式 1.000

　　　扉体工（労務費及び塗装費） 式 1.000

　　　　扉体製作
その
他,,,,,,,,,,0.0,3.05,1.
00,－,－,１門,1.00,取水

門 1.000

　　　　間接労務費 小形水門設備,60％, 式 1.000

　　　　塗装費(水門設備)
小形水門,扉体(主要部
材：SUS)

式 1.000

　　　　ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み） ㎡ 3.100

　　　　工場管理費 小形水門設備,25％, 式 1.000

　　(２)戸当り工

　　　戸当り工（材料費）－小形水門－ 式 1.000

　　　　ステンレス溝形鋼
SUS304　100×50×6,ｽﾃﾝﾚ
ｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,10

kg 3.000

　　　　ステンレス鋼等辺山形鋼
SUS304　65mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ
形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ｽﾃﾝﾚ
ｽ新断,10

kg 39.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　6mm×32～75mm,ｽ
ﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,
ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

kg 3.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　P・L-9、6,ｽﾃﾝﾚｽ
鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 4.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　水門設備副部材費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,戸当
り,6,,,取水ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　水門設備部品費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,戸当
り,1,,,取水ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　戸当り工（労務費及び塗装費） 式 1.000

　　　　戸当り製作

小形水門,,スライドゲー
ト(4方水密),,,戸当り,,,
戸当延長:25ｍ未
満,,0.8,0.00,0.00,－,

門 1.000

　　　　間接労務費 小形水門設備,60％, 式 1.000

　　　　塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り 式 1.000

　　　　工場管理費 小形水門設備,25％, 式 1.000

　　(３)開閉装置工

　　　開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門
－

式 1.000

　　　　平巻捲揚機 基 1.000

　　　　スピンドル φ30　L＝2875mm kg 16.000

　　　　スピンドルカバー 本 1.000

　３．小形水門扉製作工
緊急放流ｹﾞｰﾄ兼取水ｹﾞｰﾄ
B300×H300

　　(１)扉体工

　　　扉体工（材料費）－小形水門－ 式 1.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　9mm×38～75mm,ｽ
ﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,10

kg 1.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　厚さ8mm～9mm,ｽﾃ
ﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,ｽﾃﾝﾚ
ｽ新断,10

kg 9.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　4mm×25mm,6mm×
20mm,ｽﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平
鋼,ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

kg 2.000

　　　　水門設備副部材費

小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,扉体
(SUS),9,,,緊急放流ｹﾞｰﾄ
兼取水ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　水門設備部品費

小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,扉体
(SUS),5,,,緊急放流ｹﾞｰﾄ
兼取水ｹﾞｰﾄ

式 1.000

　　　　水密ゴム（合成ゴム） φ20 ｍ 1.600

　　　　補助材料費(製作) 小形水門設備,13％, 式 1.000

　　　扉体工（労務費及び塗装費） 式 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　扉体製作
その
他,,,,,,,,,,0.0,3.30,1.
00,－,－,１門,1.00,緊急

門 1.000

　　　　間接労務費 小形水門設備,60％, 式 1.000

　　　　塗装費(水門設備)
小形水門,扉体(主要部
材：SUS)

式 1.000

　　　　ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み） ㎡ 3.700

　　　　工場管理費 小形水門設備,25％, 式 1.000

　　(２)戸当り工

　　　戸当り工（材料費）－小形水門－ 式 1.000

　　　　ステンレス溝形鋼
SUS304　100×50×6,ｽﾃﾝﾚ
ｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ｽﾃﾝ
ﾚｽ新断,10

kg 4.000

　　　　ステンレス鋼等辺山形鋼
SUS304　65mm×6mm,ｽﾃﾝﾚｽ
形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,ｽﾃﾝﾚ
ｽ新断,10

kg 46.000

　　　　ステンレス平鋼
SUS304　6mm×32～75mm,ｽ
ﾃﾝﾚｽ形鋼、ｽﾃﾝﾚｽ平鋼,－,
ｽﾃﾝﾚｽ新断,10

kg 4.000

　　　　ステンレス鋼板
SUS304　P・L-9、6,ｽﾃﾝﾚｽ
鋼板,－,ｽﾃﾝﾚｽ新断,12

kg 4.000

　　　　水門設備副部材費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,戸当
り,6,,,緊急放流ｹﾞｰﾄ兼取

式 1.000

　　　　水門設備部品費
小形水門,プレートガーダ
構造スライドゲート,戸当
り,1,,,緊急放流ｹﾞｰﾄ兼取

式 1.000

　　　　補助材料費(製作) 小形水門設備,13％, 式 1.000

　　　戸当り工（労務費及び塗装費） 式 1.000

　　　　戸当り製作

小形水門,,スライドゲー
ト(4方水密),,,戸当り,,,
戸当延長:25ｍ未
満,,1.2,0.00,0.00,－,
－,１門,1.00,緊急放流

門 1.000

　　　　間接労務費 小形水門設備,60％, 式 1.000

　　　　塗装費(水門設備) 小形水門,戸当り 式 1.000

　　　　工場管理費 小形水門設備,25％, 式 1.000

　　(３)開閉装置工

　　　開閉装置（機器単体費・ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ式）－小形水門
－

式 1.000

　　　　平巻捲揚機 基 1.000

　　　　スピンドル φ30　L＝3325mm kg 19.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　スピンドルカバー 本 1.000

　４．鋼製付属設備製作工

　　(１)鋼製付属設備製作工 操作台防護柵

　　　鋼製付属設備工（製作費） 式 1.000

　　　　一般構造用角形鋼管
STKR400　100mm×100mm×
3.2mm,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 160.000

　　　　一般構造用角形鋼管
STKR400　90mm×90mm×
3.2mm,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 124.000

　　　　一般構造用角形鋼管
STKR400　60mm×30mm×
3.2mm,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 298.000

　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ6.0mm,鋼板、
ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ
１,12

kg 15.000

　　　　補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13％, 式 1.000

　　　　オールアンカー M1270 本 56.000

　　　　チェーン 本 6.000

　　　　リングキャッチ 個 12.000

　　　　鋼製付属製作
防護柵,0.1≦ｘ≦
5.0,0.00,0.00,１
基,1.00,操作台防護

基 1.000

　　　　間接労務費 鋼製付属設備,60％, 式 1.000

　　　　工場管理費 鋼製付属設備,25％, 式 1.000

　　　鋼製付属設備工（塗装費） 式 1.000

　　　　溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ kg 598.000

　　　　工場管理費 鋼製付属設備,25％, 式 1.000

　　(２)鋼製付属設備製作工 管理橋

　　　鋼製付属設備工（製作費） 式 1.000

　　　　溝形鋼
SS400　150×75×6.5,形
鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 156.000

　　　　縞鋼板
SS400　厚さ6.0mm,鋼板、
ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ
１,12

kg 250.000

　　　　一般構造用等辺山形鋼
SS400　75mm×6～9mm,形
鋼、平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 15.000

　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ6.0mm,鋼板、
ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ
１,12

kg 13.000

　　　　一般構造用角形鋼管
STKR400　100mm×50mm×
3.2mm,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 54.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　一般構造用角形鋼管
STKR400　90mm×90mm×
3.2mm,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 72.000

　　　　一般構造用角形鋼管
STKR400　60mm×30mm×
2.3mm,鋼管,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 33.000

　　　　一般構造用平鋼
SS400　6mm×50mm,形鋼、
平鋼,ﾍﾋﾞｰＨ１,10

kg 102.000

　　　　一般構造用圧延鋼板（厚板）
SS400　厚さ9.0mm,鋼板、
ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼板,ﾍﾋﾞｰＨ
１,12

kg 26.000

　　　　補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13％, 式 1.000

　　　　旗蝶番 100×50 枚 2.000

　　　　鋼製付属製作
管理橋,0.5≦ｘ≦
10.0,0.00,0.00,１
基,1.00,管理橋,721

基 1.000

　　　　間接労務費 鋼製付属設備,60％, 式 1.000

　　　　工場管理費 鋼製付属設備,25％, 式 1.000

　　　鋼製付属設備工（塗装費） 式 1.000

　　　　溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ kg 719.000

　　　　工場管理費 鋼製付属設備,25％, 式 1.000

直接工事費

　１．輸送費

　　(１)輸送費

　　　輸送費（小形水門） 式 1.000

　　　　輸送費（小形水門扉）

河川・水路用水門設
備,1.13[各単位],13.3km,
小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造
ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,,,,,

式 1.000

　　　輸送費（小形水門） 管理橋 式 1.000

　　　　輸送費（鋼製付属）
鋼製付属設備,0.719[各単
位],13.3km,,,,,,,

式 1.000

　２．小形水門扉据付工

　　(１)小形水門扉据付工

　　　水門扉据付工及び直接経費（小形水門） 式 1.000

　　　　水門設備据付工

小形水門,,スライドゲー
ト(4方水密),,,扉体面
積:10㎡未満,,1.00,0.00,
手動･エンジン･操作盤一
体開閉装置,１門,1.00,土

門 1.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　水門設備据付工

小形水門,,スライドゲー
ト(4方水密),,,扉体面
積:10㎡未満,,0.04,0.00,
手動･エンジン･操作盤一
体開閉装置,１門,1.00,取

門 1.000

　　　　水門設備据付工

小形水門,,スライドゲー
ト(4方水密),,,扉体面
積:10㎡未満,,0.09,0.00,
手動･エンジン･操作盤一
体開閉装置,１門,1.00,緊
急放流ｹﾞｰﾄ兼取水ｹﾞｰﾄ

門 1.000

　　　　据付間接費
小形水門設備【新
設】,80％,

式 1.000

　　　　据付材料費
小形水門設備,,,,,2次側
電気配線配管無,

式 1.000

　　　　補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5％, 式 1.000

　　　　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排
対2次]

,最大溶接電流200A,運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 12.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊,運転１日当たり算
出,機械損料＋燃料,軽油,
交替制補正対象外

日 9.000

　　　　雑器具損料 式 1.000

　３．鋼製付属設備据付工

　　(１)鋼製付属設備据付工

　　　鋼製付属設備据付工 式 1.000

　　　　鋼製付属設備据付工
防護柵,0.1≦ｘ≦
5.0,0.00,１基,1.00,操作
台防護柵,597.5

基 1.000

　　　　鋼製付属設備据付工
管理橋,0.5≦ｘ≦
10.0,0.00,１基,1.00,管
理橋,719.1

基 1.000

　　　　据付間接費 鋼製付属設備,65％, 式 1.000

　　　　補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1％, 式 1.000

　　　鋼製付属設備据付工（直接経費） 式 1.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]
,25t吊,運転１日当たり算
出,機械損料＋燃料,軽油,
交替制補正対象外

日 2.000

　　　　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排
対2次]

,最大溶接電流200A,運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 2.000

　　　　雑器具損料 式 1.000
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