

設計内訳書 (本01)

工事名	蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事							事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕											
舗装工							1				
					式						
路面切削工							1				
					式						
路面切削				施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え)、段差すりつけ撤去作業：有り			5, 530				内 1号
					m2						
殻運搬(路面切削)				殻種別：As切削材			166				内 2号
					m3						
殻処分				As切削材			390				内 3号
					t						
クラック抑制工							1				
					式						
クラック抑制シート貼り工							2, 199				内 4号
					m						
オーバーレイ工							1				
					式						
表層(車道・路肩部)				材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満)、材料規格：(5)再生密粒度As(13F)、舗装厚：30mm、平均幅員：3.0m超			5, 530				内 5号
					m2						
区画線工							1				
					式						
区画線工							1				
					式						
ペイント式区画線				施工方法区分：ペイント式、溶剤型、規格・仕様区分：実線 15cm、塗料規格：常温			1, 700				内 6号
					m						

設計内訳書 (本01)

工事名	蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事							事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	内	7号		
べいト式区画線	施工方法区分:べいト式, 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温	m	430							
仮設工		式	1							
交通管理工		式	1							
交通誘導警備員		人日	42							内 8号
直接工事費		式	1							
共通仮設		式	1							
共通仮設費		式	1							
運搬費		式	1							
建設機械運搬費		台	2							内 9号
現場環境改善費		式	1							
現場環境改善費 (率計上)		式	1							
共通仮設費 (率計上)		式	1							
純工事費		式	1							

一式当り内訳書

内 1号					単価使用年月	2026. 05
					歩掛適用年月	2026. 05
					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業：有り				
路面切削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用	m2	5, 525		
	合計					
				数量・金額増減	摘要	
					04-03-01	
					管理費区分：0	

一式当り内訳書

内 2号					単価使用年月	2026. 05
					歩掛適用年月	2026. 05
					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
殻運搬(路面切削)		殻種別：As切削材				
殻運搬(路面切削)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	CB430020	無し, 9. 0km以下, 全ての費用	m3	165. 8		
	合計					
				数量・金額増減	摘要	
					04-03-01	
					管理費区分：0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書												
内 3号		穀処分		As切削材								
		名称・規格		条件		単位		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052				t		389.6				単 1号 01-02-02 管理費区分：0
		合計										
				</								

一式当り内訳書									
内 4号		クラック抑制シート貼り工							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=33cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01001		m	1,105				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=50cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01002		m	729.3				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=100cm、屋間施工、月単位現場閉所		ZZ99*01*01003		m	364.7				管理費区分：0
合計									
							</		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 5号	表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026.05
										歩掛適用年月	2026.05
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超											
表層(車道・路肩部)	CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	5,525						03-03-03 管理費区分:0	
	合計										

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 6号	ペイント式区画線	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月
										2026.05
										歩掛適用年月
										2026.05
										労務調整係数
										1.000-00000 0.0 0
施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温										
区画線設置	WB821210	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単 2号 03-03-06
										無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用
										管理費区分:0
										</

一式当り内訳書

内 7号						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 7号		ベント式区画線	施工方法区分：ベント式 溶剤型, 規格・仕様区分：破線 15cm, 塗料規格：常温				
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
区画線設置		WB821210	無し,ベント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	425		
							単 3号 03-03-06 管理費区分：0
		合計					

一式当り内訳書

内 8号						単価使用年月	2026. 05
						歩掛適用年月	2026. 05
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 8号		交通誘導警備員					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員A		WB010211					
				人日	21		
交通誘導警備員B		WB010212					
				人日	21		
							単 4号 02-04-04 管理費区分：0
		合計					
							単 5号 02-04-04 管理費区分：0

一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費							単価使用年月	2026. 05
								歩掛適用年月	2026. 05
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2. 0m, 46km, 無, 無	台	2				単 6号 01-02-02	
								管理費区分：0	
合計									

2次単価表											
単 1号 WB020052			処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月	2026. 05	
									歩掛適用年月	2026. 05	
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
処分費 As切削材			Y007600001001		単位	数量	100	単位	金額	摘要	
											t
合計										管理費区分：T	
単価										円/t	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026.05
							歩掛適用年月	2026.05
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1,000			管理費区分：0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次单值表

2次単価表							単価使用年月 2026. 05		
							歩掛適用年月 2026. 05		
							労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
交通誘導警備員A		単位		人日		単位数量		1	
単 4号 WB010211		条件		数量		単価		金額	
名称・規格		単位		数量		単価		摘要	
交通誘導警備員A		人		1				管理費区分：0	
合計									
単価								円／人日	

2 次单值表

2次単価表							単価使用年月	2026.05
							歩掛適用年月	2026.05
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 5号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	1	単価
								摘要
交通誘導警備員B				単位	数量	単価	金額	
				人	1			管理費区分：0
	合計							円／人日
	単価							

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 05
						歩掛適用年月		2026. 05
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0
単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール磨材積込付)2. 0m, 4 6km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで	Z006811002						管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)					式	1			
舗装工 (0002)					式	1			
路面切削工 (0003)					式	1			
路面切削 (0004) (P)					m2	5, 530			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						全面切削6cm以下(4000m2を超え) 有り 路面切削			
路面切削 (0005) (P)					m2	5, 525			週休2日補正 週休2日(月単位) CB430010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						全面切削6cm以下(4000m2を超え) 有り 全ての費用			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			単価補正 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			
路面切削 (0005) (P)					m3	166			
						As切削材 殻運搬(路面切削)			</

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷運搬 (路面切削)	J01 DID区間の有無	m ³	165.8			週休2日補正 週休2日(月単位)
	J02 運搬距離(km) (DID区間無)		無し			CB430020
	J04 費用の内訳		9.0km以下			管理費区分 0
			全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
処分	単価補正					単価補正
	オプション入力					オプション入力
	第0003号内訳書					第0003号内訳書
	単位数量	t	390			単位数量 1 t
処分費 (t)	管理費区分					管理費区分 T
	歩 2026.05 単 2026.05					歩 2026.05 単 2026.05
	単価地区					単価地区 大鰐町
	労調係数					労調係数 1.000 00-00 0
処分費 (t)	豪雪割増					豪雪割増
	週休2日補正					週休2日補正 週休2日(月単位)
	WB020052					WB020052
	管理費区分	t	389.6			管理費区分 0
クラック抑制工 (0007)	歩 2026.05 単 2026.05					歩 2026.05 単 2026.05
	単価地区					単価地区 大鰐町
	労調係数					労調係数 1.000 00-00 0
	豪雪割増					豪雪割増
クラック抑制工 (0007)	単価補正					単価補正
	オプション入力					オプション入力
	第0004号内訳書					第0004号内訳書
	単位数量	式	1			単位数量 1 式
クラック抑制シート貼り工 (0008)	歩 2026.05 単 2026.05					歩 2026.05 単 2026.05
	単価地区					単価地区 大鰐町
	労調係数					労調係数 1.000 00-00 0
	豪雪割増					豪雪割増
クラック抑制工 (0008)	単価補正					単価補正
	オプション入力					オプション入力
	第0004号内訳書					第0004号内訳書
	単位数量	m	2,199			単位数量 2,199 m

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所		m	1, 105			単位数量	1 m
						管理費区分	0
						歩 2026.05	単 2026.05
						単価地区	大鰐町
						労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増		
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所		m	729. 3			週休2日補正	週休2日(月単位)
						ZZ99*01*01001	
						管理費区分	0
						歩 2026.05	単 2026.05
						単価地区	大鰐町
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所		m	364. 7			単価補正	
						ZZ99*01*01002	
						管理費区分	0
						歩 2026.05	単 2026.05
						単価地区	大鰐町
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所		m	364. 7			単価補正	
						ZZ99*01*01003	
						管理費区分	0
						歩 2026.05	単 2026.05
						単価地区	大鰐町
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					単価補正		
オ-パ-イ工							

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分			道路維持・修繕
蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	摘要
(0009)	式	1		
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	5, 530		第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 大鰐町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) (5)再生密粒度As (13F) 30mm 3. 0m超 表層(車道・路肩部)		
表層(車道・路肩部)	m2	5, 525		CB410260 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 大鰐町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3. 0m超 30mm 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		単価補正
区画線工 (0011)	式	1		
区画線工 (0012)	式	1		
ペイント式区画線 (0013)	m	1, 700		第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 大鰐町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
区画線設置		m	1,700			週休2日補正 週休2日(月単位)		
J01 夜間作業の有無			無し			WB821210		
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型			管理費区分 0		
J03 豪雪補正の有無			有り			歩 2026.05 単 2026.05		
J04 規格・仕様区分			実線 15cm			単価地区 大鰐町		
J05 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0		
J08 未供用区間の場合の補正			無し			豪雪割増		
J10 ペイント式塗料規格			常温			単価補正		
J11 塗料区分			白					
J13 費用の内訳			全ての費用					
ペイント式区画線 (0014)		m	430			第0007号内訳書		
Q01 施工方法区分			ペイント式 溶剤型			単位数量 1 m		
Q02 規格・仕様区分			破線 15cm			管理費区分 0		
Q03 塗料規格			常温			歩 2026.05 単 2026.05		
Q04 区画線設置費			区画線設置			単価地区 大鰐町		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
区画線設置		m	425			週休2日補正 週休2日(月単位)		
J01 夜間作業の有無			無し			WB821210		
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型			管理費区分 0		
J03 豪雪補正の有無			有り			歩 2026.05 単 2026.05		
J04 規格・仕様区分			破線 15cm			単価地区 大鰐町		
J05 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0		
J08 未供用区間の場合の補正			無し			豪雪割増		
J10 ペイント式塗料規格			常温			単価補正		
J11 塗料区分			白					
J13 費用の内訳			全ての費用					
仮設工								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1			
交通管理工 (0016)	式	1			
交通誘導警備員 (0017)	人日	42			第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A 交通誘導警備員B		
交通誘導警備員A	人日	21			週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
交通誘導警備員B	人日	21			単価補正 WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
直接工事費 (0018)	式	1			単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
運搬費 (0021)	式	1			
建設機械運搬費 (0022)	台	2			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 大鰐町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
Q01 貨物自動車による運搬費					
貨物自動車による運搬(1車1回)					
J01 運搬区分	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026. 05 単 2026. 05 単価地区 大鰐町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増
J02 片道運搬距離(実数入力)		46km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0023)	式	1			単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0024)	式	1			
市街地以外					
市街地補正					
共通仮設費 (率計上)					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
数量・構成比 前回／今回 入力条件					
単位					
単価 前回／今回					
金額 前回／今回					
摘要					
(0025)	式				
主たる工種					
06: 舗装工事					
施工地域等補正					
一般交通影響有り (2) - 1					
1. 4					
除雪工事補正					
未使用					
1. 00					
ICT施工補正					
補正なし					
1. 0					
週休 2 日補正					
週休 2 日 (月単位)					
1. 01					
純工事費 (0026)	式				
1					
現場管理費 (0027)	式				
1					
施工地域等補正					
一般交通影響有り (2) - 1					
1. 2					
工期日数					
0日間					
冬期日数					
0日間					
積雪寒冷地区分					
4 級地					
1. 20%					
施工時期補正					
任意設定					
0. 36%					
緊急工事補正					
補正なし					
0. 00%					
砂防・地滑り補正					
補正なし					
0. 00%					
ICT施工補正					
補正なし					
1. 0					
週休 2 日補正					
週休 2 日 (月単位)					
1. 02					
工事原価 (0028)	式				
1					
一般管理費等 (0029)	式				
1					
前払金支出割合による補正					
補正を行わない					
1. 00					
財団法人等による補正					
補正を行わない					
1. 00					
契約保証に係る補正率					
金銭的保証					
0. 04%					
工事価格 (0030)	式				
1					
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式				
1					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0032)	式	1				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。