
R8 第4202号 蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事　　　　　南津軽郡大鰐町大字宿川原　地内

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路修繕 施工延長ΣL= 850 m 式 1.0 1

舗装工 式 1.0 1

路面切削工 式 1.0 1

路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) m2 5525.0 5530

路面切削 m2 5525.0 5525

殻運搬（路面切削） As切削材 m3 165.8 166

廃材運搬 m3 165.8 165.8

殻処分 As切削材 ｔ 389.6 390

処分費 ｔ 389.6 389.6

クラック抑制工 式 1.0 1

クラック抑制シート貼り工 m 2199.0 2199

W=33cm クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） m 1105.0 1105.0

W=50cm クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） m 729.3 729.3

W=100cm クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） m 364.7 364.7

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1.0 1

表層 (5)再生密粒度As(13F)　t=3cm m2 5525.0 5530

表層 m2 5525.0 5525

区画線工 式 1.0 1

区画線工 式 1.0 1

ペイント式区画線 実線、W=15cm ｍ 1700.0 1700

区画線設置 ｍ 1700.0 1700 外側線

ペイント式区画線 破線、W=15cm ｍ 425.0 430

区画線設置 ｍ 425.0 425 中央線

仮設工 式 1 1

交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 42 42

交通誘導警備員A 人日 21 21

交通誘導警備員B 人日 21 21

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

建設機械運搬費 台 2 2

路面切削機　32km 貨物自動車による運搬（1車1回） 台 2 2
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単位



令和8年度 第4202号 蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事　　　　　南津軽郡大鰐町大字宿川原　地内

施工延長 L= 850 m 6.50 ｍ

道路台帳（キロポスト） 3.100 kp ～ 3.950 kp ＝ 0.850 ｋｍ

道路修繕

路面切削工 標準施工幅W= 6.50 ｍ

路面切削 A= 850.0 × 6.5 ＝ 5525.0 ㎡

殻運搬処理

廃材運搬 V= 5,525.0 × 0.03 ＝ 165.8 ｍ3

再資源化受入費 As切削材 W= 165.8 × 2.35 ＝ 389.6 ｔ

オーバーレイ工

表層　(5)再生密粒度As（13F)　t=3cm A= 850.0 × 6.5 ＝ 5525.0 ㎡

クラック抑制工

路面切削

数　　量　　集　　計　　表

標準施工幅W=

上段は変更前を示す



数　　量　　集　　計　　表

クラック抑制工 ΣL= 2199.0 ｍ

ひび割れ率 20 ％ A= 5525.0 × 0.2 ＝ 1105.0 ㎡

クラック抑制シート（流し貼り）W=33cm L= 1,105.0 × 0.33 ÷ 0.33 ＝ 1105.0 ｍ

W=50cm L= 1,105.0 × 0.33 ÷ 0.50 ＝ 729.3 ｍ

w=1.0m L= 1105.0 × 0.33 ÷ 1.00 ＝ 364.7 ｍ

区画線工

外側線 ペイント実線（白）　W=15cm Ｌ＝ 850.0 × 2.0 ＝ 1700.0 m

中央線 ペイント破線（白）　W=15cm Ｌ＝ 850.0 ÷ 2.0 ＝ 425.0 m

交通管理工

交通誘導警備員 42.0 人

交通誘導警備員A 昼間 N= 21.0 人

交通誘導警備員B 昼間 N= 21.0 人

上段は変更前を示す


