
令和８年度

県営農地中間管理機構関連農地整備事業

今泉神山機構関連第10号委託

積    算    参    考    資    料

【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎



積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接人件費～機械経費

・直接人件費～機械経費

・・直接人件費～機械経費

・・・ 直接人件費～機械経費 式 1.000

　　　　土質ボーリング　（オーガーボーリング） 規格:孔径100mm,粘性土 ｍ 1.000

　　　　【サウンディング及び原位置試験】
施工区分:現場透水試験,規格区分:オーガー法,適用基準
:GL-10m以内 回 1.000

間接調査費（施工管理費以外）

・旅費交通費

・・旅費交通費

・・・ 旅費交通費（調査外業日帰用） 式 1.000

　　　　旅費交通費（調査外業日帰用）
交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時
間区分:1時間 式 1.000



積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接人件費

・直接人件費

・・直接人件費

・・・ 設計作業費 式 1.000

　　　　実施設計 ほ場整備

設計内容:難易度補正Ⅰ,設計対象地区面積:3ha,送配水
管路延長:0.0km,農道橋梁工:0箇所,水管橋工:0箇所,用
排水施設現況取付工:0箇所,県町村道横断工:0箇所,河川
放流工:0箇所 式 1.000

・・・ 打合せ（設計） 式 1.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額）

設計工種:一般工種,打合せ:着手前・最終,設計用主任技
師人数:1.00人,設計用技師(Ａ)人数:1.00人,設計用技師
(Ｂ)人数:0.00人,設計用技師(Ｃ)人数:0.00人,打合せ日
数:0.125日,往復移動日数:0.125日 回 2.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額）

設計工種:一般工種,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0
.00人,設計用技師(Ａ)人数:1.00人,設計用技師(Ｂ)人数
:1.00人,設計用技師(Ｃ)人数:0.00人,打合せ日数:0.125
日,往復移動日数:0.125日 回 1.000

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・ 旅費交通費（設計） 式 1.000

　　　　≪打合せ（設計旅費・交通費)≫

設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:着手
前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ラ
イトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:1時間 回 2.000

　　　　≪打合せ（設計旅費・交通費)≫

設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:中間,
宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,
ライトバン使用日数:1日,時間区分:1時間 回 1.000

・・・ その他 式 1.000

　　　　電子納品版業務報告書作成
報告書部数(部):2,規格区分:Ａ－４,枚数区分(枚):300,
厚さ区分:5㎝,CD-R枚数(枚):0 式 1.000


