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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

1:60
水平力分担構造配置図
P8橋脚　 

S=1:60
P8橋脚水平力分担構造配置図

平面図

正面図 側面図

上り線

下り線

上り線 下り線

P
7
橋
脚
側

P
9橋

脚
側

P7橋脚側 P9橋脚側

P7橋脚側 P9橋脚側

水平力分担構造(SEL-N1300 90)

n=6組(P7側，P9側 各3組)

鋼製ブラケット

※（ ）は終点側を示す。

水平力分担構造(SEL-N1200 90)

n=6組(P7側，P9側 各3組)

鋼製ブラケット
鋼製ブラケット

アンカーボルト

D51(M48)SD345

鋼製ブラケット

アンカーボルト

D51(M48)SD345

水平力分担構造(SEL-N1300 90)

n=3組

水平力分担構造(SEL-N1300 90)

n=3組

鋼製ブラケット

アンカーボルト

D51(M48)SD345

鋼製ブラケット

アンカーボルト

D51(M48)SD345

水平力分担構造(SEL-N1200 90)

n=3組

水平力分担構造(SEL-N1200 90)

n=3組

上り線 下り線

C6C5C4C3C2C1

C6C5C4C3C2C1

n=3組

n=3組

n=3組

n=3組

 11 葉中 4

削孔長 L=396㎜

削孔長 L=386㎜

削孔長 L=379㎜

削孔長 L=372㎜

削孔長 L=397㎜

削孔長 L=386㎜

削孔長 L=379㎜

削孔長 L=372㎜

平均削孔長 L=383㎜平均削孔長 L=383㎜

削孔長 L=396㎜

削孔長 L=386㎜

削孔長 L=379㎜

削孔長 L=372㎜

平均削孔長 L=383㎜

削孔長 L=397㎜

削孔長 L=386㎜

削孔長 L=379㎜

削孔長 L=372㎜

平均削孔長 L=383㎜

令和　8　年度　　橋梁補修　工事

青森県青森市旭町二丁目　地内

繰ﾒﾝﾃ　第 482-3 号

青森県東青県土整備事務所
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 水平力分担構造詳細図(その1)
P8橋脚(上り線) ブラケット詳細図

1300kN/基

  90mm

設計条件

設計水平力

移動量(橋軸方向)

   0mm移動量(橋軸直角方向)

  1-PL 1060x50x1400 (SM490C)

  8-六角Bolt M30x65 (強度区分8.8)

  8-Washer   M30用 (SS400)

上部工取付プレート(中央部)

ブラケット1基当り (製作数:2基)

20-φ53孔

8

1

2 - 2

1

3 - 3

9

7

2

3

(エポキシ樹脂系パテ材)

平均厚 t=5mm

不陸調整材

3

1 - 1

下部工ブラケット詳細図

8-φ34孔

  1-BASE PL 1280<1200>x32x1300

  1-FLG  PL  730x40x1300(SM400B)

  1-FLG  PL  200x22x1300

  6-RIB  PL 1208<1128>x22x 720

ブラケット1基当り (製作数:6基)

8

下部工取付プレート

  1-PL 550x55x700 (SM490C)

  8-六角Bolt M30x140 (強度区分8.8)

  8-U Nut    M30用  (強度区分8.8)

 16-Washer   M30用  (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:6基)

 12-六角Bolt M24x65 (強度区分8.8)

 12-Washer   M24用  (SS400)

8-φ34孔

12-φ28～55孔

F.P.

2

注記

　6.既設コンクリートへの削孔の際には、鉄筋探査

　3.工場製作は現場計測の上、最終決定のこと。

　1.特記なき材質は全てSM400Aとする。

　2.特記なきスカーラップは35Rとする。

    ただし，ボルト・ナット類はHDZ35とする。

　  とする。

    また、既設鉄筋と干渉した場合は、アンカーボ

　4.部材は、全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

    付着量は，JIS H8641 HDZ55とする。

    を実施し既設鉄筋は、切断しないこと。

    ルト位置の調整を行うこと。

　5.アンカーボルトは、ネジ部のみ溶融亜鉛メッキ

支圧プレート詳細図

5-φ38孔

  1-PL 200x22x835 (SS400)

ブラケット1基当り(C1,C3　製作数:4基)

  1-PL 1060x50x910 (SM490C)

  8-六角Bolt M30x65 (強度区分8.8)

  8-Washer   M30用 (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:4基)

上部工取付プレート(両端部)

8-φ34～68孔

橋軸直角方向

橋
軸

方
向

橋
軸

方
向

橋軸直角方向

※ < >は終点側を示す。

起点側 終点側

C1 C2 C3 C1 C2 C3

L1 190 190 115 115 110 190

L2 180 250 250 250 250 180

L3 220 250 345 345 250 220

L4 345 250 220 220 250 345

L5 250 250 180 180 250 250

L6 115 110 190 190 190 115

8-φ34～68孔

P8橋脚 水平力分担

構造詳細図(その1)

7.FPの表記のある箇所は、完全溶け込み溶接を用いる。

　　さらに、沓アンカーも同様とする。

アンカーボルトの埋込み長が短くなる場合には、

長さを確保するよう調整すること。

上部工側アンカーボルト詳細図 S=1:5

下部工側アンカーボルト詳細図 S=1:5

 20-1種Nut  M48用 (SS400)

 20-3種Nut  M48用 (SS400)

 20-Washer  M48用 (SS400)

C1,C3ブラケット1基当り (製作数:4組)

8
　

樹脂注入

ネジ切り長

M48 1種ナット

M48 3種ナット

ア
ン
カ

ー
径

削
孔
径

6 　

ネ
ジ
切
り

長

2
0～

5
2

樹脂注入

M33 1種ナット

M33 3種ナット

 8-Anc Bolt D35x780 (SD345)

16-1種 Nut  M33用 (SS400)

16-3種 Nut  M33用 (SS400)

16-Washer   M33用 (SS400)

中央部1基当り(製作数:2組)

  4-AncBolt D51x945 (SD345)

6 　

ネ
ジ
切
り
長

12
4
～
1
73

6 　

ネ
ジ

切
り
長

2
3
～
4
9

樹脂注入

M33 1種ナット

M33 3種ナット

 4-Anc Bolt D35x780 (SD345)

 8-1種 Nut  M33用 (SS400)

 8-3種 Nut  M33用 (SS400)

 8-Washer   M33用 (SS400)

両端部1基当り(製作数:4組)

 6(2)-Anc Bolt D35x515 (SD345)

 6(2)-1種 Nut  M33用 (SS400)

 6(2)-3種 Nut  M33用 (SS400)

 6(2)-Washer   M33用 (SS400)

両端部1基当り(製作数:4組)

 20-1種Nut  M48用 (SS400)

 20-3種Nut  M48用 (SS400)

 20-Washer  M48用 (SS400)

C2ブラケット1基当り (製作数:2組)

 20-AncBolt D51x905 (SD345)

 16-AncBolt D51x905 (SD345)

 11 葉中 5

令和　8　年度　　橋梁補修　工事

青森県青森市旭町二丁目　地内

繰ﾒﾝﾃ　第 482-3 号

  2-PL 200x22x835 (SS400)

ブラケット1基当り(C2　製作数:2基)

青森県東青県土整備事務所
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 水平力分担構造詳細図(その2)
P8橋脚(上り線) SEリミッター(SEL-N1300 90)構造詳細図

1.SEリミッターの納入時組立高さは、取付詳

注記)

　細図に示す製品高-10mm程度とする。

2.据付時は仮固定ボルト他、納入時用部材を

  取り外し、所定の高さで設置すること。

3.納入時用部材を取り外した後のタップ孔は

　樹脂ボルトもしくはパテ材で埋めること。

183714

6 13

105

924 11 12

ソールプレート

材 料 表

1

全6基

数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

1

1 SCM435;ダクロタイズド処理,DMコート

バッファーA

仮固定ボルトA

仮固定プレート

2

2

2

クロロプレンゴム

SUS

SS400;電気めっき

2

リミットピンプレート

リミットピン

バッファーガイドA

バッファーB

バッファーガイドB

仮固定ボルトB

スペーサー

4 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZ35)アイボルト

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

クロロプレンゴム

SUS

SS400相当品;電気めっき

SS400相当品;電気めっき

ソールプレート
(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

リミットピン
(SCM435:DMコート)

B - B

A - A

M108

2-M8

部番

1

2

3

4

5

6

7

橋軸方向

↓B ↓B

←A

←A

8-M30

橋軸直角方向

取付詳細図
橋軸方向

リミットピンプレート
(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

個

単位

個

本

個

個

個

組

組

個

個

個

個

M16x85 1W付

M16x30 1W付

M16

C20

1 2 3

4-M16

仮固定ボルトA用

4-M16

アイボルト用

SGP20A;溶融亜鉛めっき

オーバータップ

C - C

12-M24 M108

↑C

↑C

C20

4-M16

仮固定ボルトB用

オーバータップ

8セットボルト(上側) M30x65 1W付

12セットボルト(下側) M24x65 1W付

4

4

4

4

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZ35)

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZ35)組

組

納入時用部材

13

14

8

9

10

11

12

SEL-N1300-90

SEL-N1300用

SEL-N1300用

SEL-N1300用

SEL-N1300用

SEL-N1300用

SEL-N1300用

SEL-N1300用

SEL-N1300用

P8橋脚 水平力分担

構造詳細図(その2)
(SEリミッター1基当たり)

バッファーA
(クロロプレンゴム)

バッファーガイドA
(SUS)

バッファーB
(クロロプレンゴム)

S=1:5 S=1:5 S=1:5

仮固定プレート
(SS400:電気めっき)

スペーサー
(SGP20A:溶融亜鉛めっき)

S=1:5

両面粘着テープ付

C3

2-φ20x30長孔

両面粘着テープ付

C3

バッファーガイドB
(SUS)

S=1:5

S=1:5

4 5 6 7

12

13
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令和　8　年度　　橋梁補修　工事

青森県青森市旭町二丁目　地内

繰ﾒﾝﾃ　第 482-3 号

青森県東青県土整備事務所
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 水平力分担構造詳細図(その3)
P8橋脚(下り線) ブラケット詳細図

1200kN/基

  90mm

設計条件

設計水平力

移動量(橋軸方向)

   0mm移動量(橋軸直角方向)

  1-PL 1060x50x1400 (SM490)

  8-六角Bolt M30x65 (強度区分8.8)

  8-Washer   M30用 (SS400)

上部工取付プレート(中央部)

ブラケット1基当り (製作数:2基)

20-φ53孔

8

1

2 - 2

1

3 - 3

9

7

2

3

(エポキシ樹脂系パテ材)

平均厚 t=5mm

不陸調整材

3

1 - 1

下部工ブラケット詳細図

8-φ34孔

  1-BASE PL 1280<1190>x32x1300

  1-FLG  PL  730x40x1300

  1-FLG  PL  200x22x1300

  6-RIB  PL 1208<1118>x22x 720

ブラケット1基当り (製作数:6基)

8

F.P.

2

注記

　6.既設コンクリートへの削孔の際には、鉄筋探査

　3.工場製作は現場計測の上、最終決定のこと。

　1.特記なき材質は全てSM400Aとする。

　2.特記なきスカーラップは35Rとする。

    ただし，ボルト・ナット類はHDZ35とする。

　  とする。

    また、既設鉄筋と干渉した場合は、アンカーボ

　4.部材は、全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

    付着量は，JIS H8641 HDZ55とする。

    を実施し既設鉄筋は、切断しないこと。

    ルト位置の調整を行うこと。

　5.アンカーボルトは、ネジ部のみ溶融亜鉛メッキ

支圧プレート詳細図

  1-PL 1060x50x910 (SM490)

  8-六角Bolt M30x65 (強度区分8.8)

  8-Washer   M30用 (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:4基)

上部工取付プレート(両端部)

10-φ38孔

8-φ34～68孔

10-φ38孔

下部工取付プレート

  1-PL 550x50x690 (SM490)

  8-六角Bolt M27x130 (強度区分8.8)

  8-U Nut    M27用  (強度区分8.8)

 16-Washer   M27用  (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:6基)

 8-六角Bolt M27x60 (強度区分8.8)

 8-Washer   M27用  (SS400)

8-φ30孔

8-φ31～62孔

8-φ34～68孔

橋軸直角方向

橋
軸

方
向

橋
軸
方

向

橋軸直角方向

※ < >は終点側を示す。

起点側 終点側

C4 C5 C6 C4 C5 C6

L1 190 190 120 120 110 150

L2 170 250 250 250 250 250

L3 220 250 345 350 250 185

L4 350 250 185 220 250 345

L5 250 250 250 170 250 250

L6 120 110 150 190 190 120

5-φ38孔

P8橋脚 水平力分担

構造詳細図(その3)

7.FPの表記のある箇所は、完全溶け込み溶接を用いる。

　　さらに、沓アンカーも同様とする。

アンカーボルトの埋込み長が短くなる場合には、

長さを確保するよう調整すること。

上部工側アンカーボルト詳細図 S=1:5

下部工側アンカーボルト詳細図 S=1:5

 20-1種Nut  M48用 (SS400)

 20-3種Nut  M48用 (SS400)

 20-Washer  M48用 (SS400)

C4,C6ブラケット1基当り (製作数:4組)

樹脂注入

ネジ切り長

M48 1種ナット

M48 3種ナット

ア
ン
カ

ー
径

削
孔
径

6 　

ネ
ジ
切
り

長

2
0～

5
2

樹脂注入

M33 1種ナット

M33 3種ナット

 8-Anc Bolt D35x780 (SD345)

16-1種 Nut  M33用 (SS400)

16-3種 Nut  M33用 (SS400)

16-Washer   M33用 (SS400)

中央部1基当り(製作数:2組)

  4-AncBolt D51x945 (SD345)

ネ
ジ
切
り
長

12
4
～
1
73

ネ
ジ

切
り
長

2
3
～
4
9

樹脂注入

M33 1種ナット

M33 3種ナット

 4-Anc Bolt D35x780 (SD345)

 8-1種 Nut  M33用 (SS400)

 8-3種 Nut  M33用 (SS400)

 8-Washer   M33用 (SS400)

両端部1基当り(製作数:4組)

 6(2)-Anc Bolt D35x515 (SD345)

 6(2)-1種 Nut  M33用 (SS400)

 6(2)-3種 Nut  M33用 (SS400)

 6(2)-Washer   M33用 (SS400)

両端部1基当り(製作数:4組)

 20-1種Nut  M48用 (SS400)

 20-3種Nut  M48用 (SS400)

 20-Washer  M48用 (SS400)

C5ブラケット1基当り (製作数:2組)

 20-AncBolt D51x905 (SD345)

 16-AncBolt D51x905 (SD345)
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  1-PL 200x22x835 (SS400)

ブラケット1基当り(C4,C6　製作数:4基)

  2-PL 200x22x835 (SS400)

ブラケット1基当り(C5　製作数:2基)

青森県東青県土整備事務所
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 水平力分担構造詳細図(その4)
P8橋脚(下り線) SEリミッター(SEL-N1200 90)構造詳細図

1.SEリミッターの納入時組立高さは、取付詳

注記)

　細図に示す製品高-10mm程度とする。

2.据付時は仮固定ボルト他、納入時用部材を

  取り外し、所定の高さで設置すること。

3.納入時用部材を取り外した後のタップ孔は

　樹脂ボルトもしくはパテ材で埋めること。

183714

6 13

105

924 11 12

ソールプレート

材 料 表

1

全6基

数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

1

1 SCM435;ダクロタイズド処理,DMコート

バッファーA

仮固定ボルトA

仮固定プレート

クロロプレンゴム

SUS

SS400;電気めっき

リミットピンプレート

リミットピン

バッファーガイドA

仮固定ボルトB

スペーサー

4 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZ35)アイボルト

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

SS400相当品;電気めっき

SS400相当品;電気めっき

ソールプレート
(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

リミットピン
(SCM435:DMコート)

B - B

A - A

M106

2-M8

部番

1

2

3

4

5

橋軸方向

↓B ↓B

←A

←A

8-M30

橋軸直角方向

取付詳細図
橋軸方向

リミットピンプレート
(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

個

単位

個

本

個

個

組

組

個

個

個

M16x80 1W付

M16x30 1W付

M16

C20

1 2 3

4-M16

仮固定ボルトA用

4-M16

アイボルト用

SGP20A;溶融亜鉛めっき

オーバータップ

バッファーB クロロプレンゴム

SUSバッファーガイドB

6

7

個

個

2

2

2

2

C - C

8-M27 M106

↑C

↑C

C20

4-M16

仮固定ボルトB用

オーバータップ

8セットボルト(上側) M30x65 1W付

8セットボルト(下側) M27x60 1W付

4

4

4

4

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZ35)

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZ35)組

組

納入時用部材

13

14

8

9

10

11

12

SEL-N1200-90

SEL-N1200用

SEL-N1200用

SEL-N1200用

SEL-N1200用

SEL-N1200用

SEL-N1200用

SEL-N1200用

SEL-N1200用

P8橋脚 水平力分担

構造詳細図(その4)
(SEリミッター1基当たり)

バッファーA
(クロロプレンゴム)

バッファーガイドA
(SUS)

バッファーB
(クロロプレンゴム)

S=1:5 S=1:5 S=1:5

仮固定プレート
(SS400:電気めっき)

スペーサー
(SGP20A:溶融亜鉛めっき)

S=1:5

両面粘着テープ付

C3

両面粘着テープ付

C3

バッファーガイドB
(SUS)

S=1:5

S=1:5

4 5 6 7

12

13

2-φ20x30長孔
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

Ｃ Ｌ

▽ 9.742 ▽ 9.742

▽ 0.242

鋼矢板(埋殺し)

鋼矢板(埋殺し)

Ｃ Ｌ

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×1層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×1層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×1層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

注記

1. 現場原寸確認の上、詳細決定の事。

2. 不陸修正材（エポキシパテ）の使用量は、下地状況確認後決定する。

3. ひび割れ幅0.20mm以上のものについては、ひび割れ注入を行う。事前調査の上決定する事。

4. エポキシ樹脂は、施工雰囲気温度5℃以下・雨天等湿度85％以上の場合は、施工してはならない。施工時には、水分を嫌うので十分注意する。

5. ブラケット部は表面仕上を行わない。

6. シート間の隙間は、不陸修正材で平滑にすること。

工種 仕様 単位 上り線 備考

コンクリート表面処理工 109.9

プライマー工

サンダーケレン

不陸調整工

繊維シート工

シート間　不陸修正工

525g/m2目付

㎡

プライマー　0.15 kg/㎡

不陸調整材　1.0 kg/㎡

含浸・接着樹脂　1.0 kg/㎡

厚さ 2mm程度

数量表

㎡

㎡

㎡

㎡

 正 面 図  側 面 図 

 平 面 図 

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×1層(中間部)

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層(基部)

周方向:525g/m2目付×1層(中間部)

周方向:525g/m2目付×2層(基部)

シートの継ぎ手長
250mm以上

←　繊維方向　→

継ぎ手部

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 10mm

繊維シート

表面仕上げ

ｼｰﾄ天端は雨水等の侵入水を

防ぐためにﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙを

盛って水引き勾配を設ける。

天端処理

アラミド繊維シ－ト断面図

表面仕上げ工(ポリマーセメントモルタル t=10mm)

下塗り 0.6kg/㎡    上塗り 0.4kg/㎡ (FFダイン)

プライマー工（FFプライマー 0.15kg/㎡ ）

不陸修正工（FFパテ 1.0kg/㎡ ）

下地処理工

シート接着工　周方向 (525g/m2目付×2層(中間部:1層))

上り線 下り線

下り線 合計

219.8

219.8

219.8

11.7

109.9

109.9

6.2

109.9

109.9

109.9

5.5

周方向:525g/m2目付×2層(ブラケット部) 周方向:525g/m2目付×2層(ブラケット部)

シートの厚さ　(mm)

引張強度　(N/mm
2
)

引張弾性率　(kN/mm
2
)

繊維シートの規格
規　格

0.378

2350

78

525g/m2目付

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

ポリマーセメントモルタル　t=10mm

パテ材による不陸修正

ひび割れ注入・断面修復・鉄筋防錆処理・段差修正

サンダーケレン等による

繊維シート工 不陸修正工

表面仕上工

シート接着工
樹脂層から気泡を除去しながらシートを接着

事前修復

プライマー工

下地処理工

下地の強化と接着性の向上

（既設状態で劣化している場合）

足場工

START

END

足場撤去

（含浸樹脂下塗→シート設置→含浸樹脂上塗→脱泡）

施工工程

160.7 322.8162.1

表面仕上げ工 ポリマーセメントモルタル 厚さ 10mm㎡ 203.5101.7 101.8

P8橋脚繊維シート

補強図(その1)

P8橋脚繊維シート補強図(その１) S=1:100

S=1:100

Ｃ Ｌ

▽ 2.742▽ 2.742

▽ 0.242
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

正面図

側面図

上り線
下り線

上り線 下り線

P7橋脚側 P9橋脚側 P7橋脚側 P9橋脚側

n=3組

S=1:50

注記

1. 現場原寸確認の上、詳細決定の事。

2. 不陸修正材（エポキシパテ）の使用量は、下地状況確認後決定する。

3. ひび割れ幅0.20mm以上のものについては、ひび割れ注入を行う。事前調査の上決定する事。

4. エポキシ樹脂は、施工雰囲気温度5℃以下・雨天等湿度85％以上の場合は、施工してはならない。施工時には、水分を嫌うので十分注意する。

5. ブラケット部は表面仕上を行わない。

6. シート間の隙間は、不陸修正材で平滑にすること。

ブラケット部貼付詳細図

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層

P8橋脚繊維シート

補強図(その2)

P8橋脚繊維シート補強図(その2)

S=1:50

アラミド繊維シート

周方向:525g/m2目付×2層
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青森中央大橋

青　　森　　県
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鋼矢板(埋殺し)

鋼矢板(埋殺し)

P8橋脚
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施工計画フロー

▽ 8 . 5 8 4

▽ 8 . 5 8 4

DL=0.00

上り線

下り線

P8橋脚起点側に設置

P8橋脚起点側に設置　

（コンクリート打設時に使用する）

床 堀

埋 戻 し

繊維巻立て補強(柱上部)

繊維巻立て補強(柱基部)
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水平力分担構造設置

吊 り 足 場 設 置

水平力分担構造

アンカー削孔、製作

枠 組 足 場 設 置

吊 り ・ 枠 組 足 場 撤 去

施工フローは基本的な施工順序を示す。
施工内容に応じて、変更の生じる場合には、
確認の上、適宜行うものとする。

施工計画図(6)

施工計画図(6)
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