
工事数量総括表(本01)
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁保全工事

式 1    

工場製作工　

式 1    

水平力分担構造製作工

式 1    

製作加工　

式 1    

橋梁付属物工

式 1    

落橋防止装置工

式 1    

水平力分担構造工(P8)

組 12    

足場　

m2 90    

橋脚巻立て工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　 土砂

式 1    
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工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

埋戻し　 土砂

式 1    

舗装復旧工

式 1    

路盤 RC-40　t=10㎝

m2 37    

表層　 ⑤再生密粒度As(20F)　t=5㎝

m2 37    

橋脚補強工(ｱﾗﾐﾄﾞ繊維接着工法)

式 1    

下地処理　

m2 220    

プライマー塗布　

m2 220    

不陸修正　

m2 220    

アラミド繊維シート接着

m2 208    

表面仕上げ

m2 203    

足場　

掛m2 261    
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工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

排水施設工　

式 1    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工　 700×700×700

箇所 2    

蓋　 700×700用

枚 2    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

m3 1    

舗装版切断　 t=5㎝

式 1    

舗装版破砕　 t=5㎝

m2 37    

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋Co殻

m3 1    

殻処分　 無筋Co殻

m3 1    
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殻運搬　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 2    

殻処分　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 2    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

鉄筋探査

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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