
令和８年度 工事番号 　第524-2号

 工事

地内

参　考　資　料

夏泊公園線交付金(交通安全)

東津軽郡平内町大字稲生

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。







設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工(ICT)

式 1    

掘削(ICT) 土砂

m3 290    

内   1号

路体盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 土砂

m3 260    

内   2号

路体盛土工(ICT)

式 1    

路体(築堤)盛土(ICT) 土砂

m3 1,800    

内   3号

路床盛土工(ICT)

式 1    

路床盛土(ICT)

m3 720    

内   4号

法面整形工(ICT)

式 1    

法面整形(切土部)(ICT) 土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2 100    

内   5号

法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め:無し

m2 670    

内   6号

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面工

式 1    

植生工

式 1    

植生基材吹付 吹付厚:3cm,工種区分:植生基材吹付工,施工規模:
100m2未満

m2 100    

内   7号

人工張芝 張芝

m2 670    

内   8号

作業土工 

式 1    

床掘り 土砂

m3 40    

内   9号

埋戻し 土砂

m3 20    

内  10号

かご工

式 1    

かごマット工 B1000×H500

m2 87    

内  11号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 40    

内  12号

埋戻し 土質:土砂

m3 30    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400A

m 132    

内  14号

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF2-B450

m 4    

内  15号

側溝蓋 US3-B400用

枚 252    

内  16号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 B800-L800-H500～800

箇所 2    

内  17号

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋板

枚 2    

内  18号

路面排水工

式 1    

路面排水桝 B600-H510(RHM)

基 3    

内  19号

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 110    

内  20号

埋戻し 土質:土砂

m3 30    

内  21号

排水工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小段排水 BF1-B300

m 45    

内  22号

法尻排水 BF1-B300

m 51    

内  23号

現場打ち集水桝 B500～600-L500～600-H500

箇所 2    

内  24号

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版

枚 2    

内  25号

水抜き工 VPφ50

m 12    

内  26号

地下排水 VUφ200

m 75    

内  27号

水平排水層 再生砕石RC-40

m3 29    

内  28号

基盤排水層 再生砕石RC-40

m3 360    

内  29号

流末排水工

式 1    

掘削工　

式 1    

掘削　 土砂

m3 100    

内  30号

路体盛土工　

式 1    

路体盛土　 土砂

m3 1    

内  31号
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土工　

式 1    

路床盛土　 土砂

m3 1    

内  32号

作業土工　

式 1    

床掘り　 土砂

m3 40    

内  33号

埋戻し　 土砂

m3 10    

内  34号

流末排水工

式 1    

暗渠排水管　

m 67    

内  35号

側溝　 US1-B-B300A

m 7    

内  36号

側溝蓋　 FC1-B-B300

枚 14    

内  37号

側溝　 US1-B-B300B

m 8    

内  38号

側溝蓋　 FC1-B-B300

枚 15    

内  39号

現場打ち集水桝　 B500-L500-H500

箇所 2    

内  40号

蓋　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版

枚 2    

内  41号
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝　 B500-L500-H800

箇所 1    

内  42号

蓋　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版

枚 1    

内  43号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　 塩ビ製φ200用

箇所 3    

内  44号

蓋　

枚 3    

内  45号

仮設工　

式 1    

足場　 単管足場

掛m2 52    

内  46号

土のう　 小口積

m2 70    

内  47号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工 土中建込・耐雪型

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 

m 48    

内  48号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物

m3 22    

内  49号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物

m3 10    

内  50号
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m 11    

内  51号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以下

m2 302    

内  52号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 22    

内  53号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 22    

内  54号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 10    

内  55号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 10    

内  56号

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 21    

内  57号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 21    

内  58号

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.91 

内  59号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (本線車道)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:400mm

m2 640    

内  60号

上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm

m2 570    

内  61号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.
0m超

m2 570    

内  62号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0
m超

m2 570    

内  63号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道工)

式 1    

凍上抑制層(歩道部) 路盤用砂、t=15cm

m2 144    

内  64号

上層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-20,仕
上り厚:100mm

m2 144    

内  65号

表層(歩道部) 材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格
:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1
.4m以上

m2 153    

内  66号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部

m 66    

内  67号

防護柵工

式 1    

防止柵工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落(横断)防止柵 H=1.1m

m 68    

内  68号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線 W=15cm t=1.0mm 実線

m 130    

内  69号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 W=15cm t=1.0mm 破線

m 30    

内  70号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標 

本 6    

内  71号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 238    

内  72号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

内  73号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削(ICT) 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(ICT)

CB210120

土砂,片切掘削

m3 240    

 02-01-02

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 240    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削(ICT)

CB210120

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3未満

m3 50    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 11 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 120    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 40    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 50    

 02-01-02
路肩盛土

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 50    

 02-01-02
歩道盛土

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 3,200    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体(築堤)盛土(ICT) 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土(ICT)

CB210570

20,000m3未満,無し

m3 1,820    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
路床盛土(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土(ICT)

CB210580

20,000m3未満,無し

m3 723    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(切土部)(ICT) 土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形(ICT)

CB220070

切土部,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 98    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形(ICT)

CB220070

盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 672    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
植生基材吹付 吹付厚:3cm,工種区分:植生基材吹付工,施工

規模:100m2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,3cm,100m2未満,無,
無,無

m2 98    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
人工張芝 張芝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 672    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
床掘り 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 43    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
埋戻し 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 19    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
かごマット工 B1000×H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

WB322220

B型,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,1:0.5を超え1:
1.0以下,3段,0段,割栗石,15～20cm,
標準(90m3),0m2/100m2 m2 27    

単   2号 03-02-10

管理費区分：0

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

WB322220

B型,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,1:0.5を超え1:
1.0以下,4段,0段,割栗石,15～20cm,
標準(90m3),0m2/100m2 m2 60    

単   3号 03-02-10

管理費区分：0

吸出防止材
t=10mm ﾔｼ繊維系 不織布

Z231301005 m2 261.6  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 42    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 34    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 131.7  

単   4号 01-10-01
US3-B400A

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF2-B450

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し, 側溝(各種),L=2
000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水
部,無し m 3.7  

単   5号 01-10-01
BF2-B450

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
側溝蓋 US3-B400用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し 枚 240    

単   6号 01-10-01
FC3-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 12    

単   7号 01-10-01
FG3-B1-B400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
現場打ち集水桝 B800-L800-H500～800

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.6
1m3を超え0.65m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
B800-L800-H800

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.4
9m3を超え0.52m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
B800-L800-H600

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   8号 01-10-01
T-2: 800×800

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   9号 01-10-01
T-14: 800×800

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
路面排水桝 B600-H510(RHM)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 3    

 02-02-05

管理費区分：0

路面排水桝
400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き

Z231042005 個 3    

 

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,B種(180/205×250×600),無し
,無し

m 1.8  

 03-03-07

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,50～150mm,全ての費用

m 7.8  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 112    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 34    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 1    

 02-01-03
現況水路粘土閉塞工

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
小段排水 BF1-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,小段面部
,無し m 45    

単  10号 01-10-01
BF1-B300

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

小段排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,
10m3/100m2,有り m2 64.4  

単  11号 02-04-03

管理費区分：0

養生工

WB240740

縦排水溝･小段排水溝

m2 64.4  

単  12号 02-04-03

管理費区分：0

型枠工

WB240720

小段排水溝

m2 16    

単  13号 02-04-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 23 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
法尻排水 BF1-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 51.4  

単  14号 01-10-01
BF1-B300

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
現場打ち集水桝 B500～600-L500～600-H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.2
8m3を超え0.30m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ
機能付)打設,一般養生･特殊養生(練 箇所 1    

 02-02-10
B500-L500-H500

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.3
4m3を超え0.36m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ
機能付)打設,一般養生･特殊養生(練 箇所 1    

 02-02-10
B600-L600-H500
 
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,小段面部

枚 1    

単  15号 01-10-01
T-2: 500×500

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,小段面部

枚 1    

単  16号 01-10-01
T-2: 600×600

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
水抜き工 VPφ50

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,50～150mm,全ての費用

m 11.6  

 02-02-05
VPφ50(無孔管)

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

64mm以上77mm未満,50mm以上200mm未
満

孔 21    

 02-02-15

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
地下排水 VUφ200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 74.7  

 02-02-05
VUφ200(有孔管)

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用

m3 50.7  

 02-02-05

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 9    

 02-01-03

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 11    

 

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 61.3  

 02-02-17
軟質塩化ビニルシート
t=0.5mm
管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 200.2  

 02-02-17
不職布t=10mm

管理費区分：0

T字管

ZZ99*40500006 個 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
水平排水層 再生砕石RC-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌｨﾙﾀｰ層敷設

WB228710 m3 29    

単  17号 02-02-26

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 97.3  

 02-02-17
不職布t=10mm

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
基盤排水層 再生砕石RC-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌｨﾙﾀｰ層敷設

WB228710 m3 360    

単  17号 02-02-26

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 720    

 02-02-17
不職布t=10mm

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
掘削　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 60    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
路体盛土　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 1.2  

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
路床盛土　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 0.5  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 40    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 10    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
暗渠排水管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 66.6  

 02-02-05

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用

m3 6.7  

 02-02-05

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 31    

 02-01-03

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 39    

 

管理費区分：0

曲管
FRP製　FT－N　φ200×90-00-00

ZZ99*01*01002 個 2    

 

管理費区分：0

自由曲管
FRP製　FT－N　φ200

ZZ99*01*01003 個 4    

 

管理費区分：0

自由曲管　離脱防止金具付
FRP製　FT－N　φ200

ZZ99*01*01004 個 3    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
側溝　 US1-B-B300A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 6.7  

単  18号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
側溝蓋　 FC1-B-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用側溝蓋1種,40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 14    

単  19号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
側溝　 US1-B-B300B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄拳Co側
溝1種 JIS A 5372,L=2000mm,1000kg
/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 7.5  

単  20号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
側溝蓋　 FC1-B-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用側溝蓋1種,40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 15    

単  19号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
現場打ち集水桝　 B500-L500-H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.2
8m3を超え0.30m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 2    

 02-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
蓋　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 2    

単  21号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
現場打ち集水桝　 B500-L500-H800

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.3
4m3を超え0.36m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
蓋　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  21号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　 塩ビ製φ200用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,50kg以上80kg以下,無し,全て
の費用

基 3    

 02-02-05

管理費区分：0

塩ビ集水ます
VHR-ST200-200

ZZ99*01*01001 個 3    

 

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 1.5  

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
蓋　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 3    

単  22号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
足場　 単管足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,不要,標準(1.0)

掛m2 52.4  

単  23号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
土のう　 小口積

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう積工

WB252620

小口並べ,仕拵･積立

m2 70.2  

単  24号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･耐雪型,Gr-C2-3E,無,無

m 48    

単  25号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 22    

単  26号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 10.2  

単  27号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 11    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm以

下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 301.5  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  53号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,23.2km以下,全ての費
用 m3 22    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  54号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001002 t 51.7  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  55号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,23.2km以下,全ての費
用 m3 10.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  56号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001001 t 25.4  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  57号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 21.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  58号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As殻

Y007600001003 t 49.6  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  59号
現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,3
2.5km以下

t 0.907

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.907

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ H3

ZZ99*40500005 t 0.907

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  60号
下層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:40

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 636    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  61号
上層路盤(車道･路肩部) 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:12

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 573    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  62号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平
均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 573    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  63号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度(13F),舗装厚:30mm,平均
幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 573    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  64号
凍上抑制層(歩道部) 路盤用砂、t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 22    

 02-01-02

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 27    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  65号
上層路盤(歩道部) 路盤材種類:各種,路盤材規格:ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-20

,仕上り厚:100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,各種,全ての費用

m2 143.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  66号
表層(歩道部) 材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料

規格:(7)再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 153    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  67号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 65.6  

 03-03-07
C種 両面R

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 7.9  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 26.2  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 0.7  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  68号
転落(横断)防止柵 H=1.1m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無

m 68.2  

単  28号 06-02-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 2.5  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 32.7  

 02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 5.1  

 02-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  69号
溶融式区画線 W=15cm t=1.0mm 実線

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 135    

単  29号 03-03-06
外側線

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  70号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 W=15cm t=1.0mm 破線

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 34    

単  30号 03-03-06
外側線

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  71号
視線誘導標 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,標準,10本未満,無,無 本 3    

単  31号 06-02-09

管理費区分：0

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

土中建込,手間+材料費,両面反射反
射径φ100下反射体1個,標準,10本未
満,無,無 本 3    

単  32号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  72号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 119    

単  33号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 119    

単  34号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  73号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾊﾞｯｸﾎｳ

式 1    

単  35号 01-02-02

管理費区分：0

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

式 1    

単  36号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,3cm,100m2未満,無,
無,無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚3cm

Q001408001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB322220

かごﾏｯﾄ工(多段積型) B型,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,1:0.5を超え1:
1.0以下,3段,0段,割栗石,15～20cm,
標準(90m3),0m2/100m2

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.2  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.6  

           

管理費区分：0

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0

Z004012010 m 66.7  

           

管理費区分：0

かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0

Z004012012 m 133.3  

           

管理費区分：0

割栗石
150-200mm

Z002140002 m3 99    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK320190 日 7.7  

単  37号 03-02-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB322220

かごﾏｯﾄ工(多段積型) B型,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,1:0.5を超え1:
1.0以下,4段,0段,割栗石,15～20cm,
標準(90m3),0m2/100m2

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.2  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.6  

           

管理費区分：0

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0

Z004012010 m 50    

           

管理費区分：0

かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0

Z004012012 m 150    

           

管理費区分：0

割栗石
150-200mm

Z002140002 m3 99    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK320190 日 7.7  

単  37号 03-02-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 400A 400×400×2000

Z002308013 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し, 側溝(各種),L=2
000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水
部,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF2-B450 L2000

Y000300000010 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
400 51.2×11×50

Z002324007 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 58 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
かさ上型 T-25 400用 幅995mm

Z230151010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 800×800用

Z230153020 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-14 800×800用

Z230153060 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,小段面部
,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300
30×20 ×200cm JISA5372

Z231025030 個 5    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 小段排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,
10m3/100m2,有り

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.5  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.1  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

K0202108

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 13.3  

単  38号 90-02-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB240740

養生工 縦排水溝･小段排水溝
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.21 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB240720

型枠工 小段排水溝
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 1.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300
30×20 ×200cm JISA5372

Z231025030 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,小段面部 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 500×500用

Z230153005 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,小段面部 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 600×600用

Z230153010 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB228710

ﾌｨﾙﾀｰ層敷設
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.11 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.06 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.31 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t

K0202129

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 2.2  

単  39号 90-02-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 13    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 300A 300×240×2000

Z231023010 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 70 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用側溝蓋1種,40を
超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 1種
300 43×10×50

Z231036010 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄拳Co側
溝1種 JIS A 5372,L=2000mm,1000kg
/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 300B 300×300×2000

Z231023020 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 500×500用

Z230153005 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
塩ビ集水ます蓋 C-AI-ﾗｲﾄ200 ｸｻﾘ付

Y000301000010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB252110

足場工 単管足場,不要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県- 75 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB252620

土のう積工 小口並べ,仕拵･積立
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

購入土
流用土

Y001613000002 m3 3.4  

           

管理費区分：0

土のう
62×48cm

Z006082001 袋 170    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･耐雪型,Gr-C2-3E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
A3､B3､C2 耐雪型

Q001120003 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 CO建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001156004 m 100    

           

管理費区分：0

転落防止柵 縦格子型(耐雪型)
H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用

Z231012015 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001036013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 390    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 25    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 25    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,標準,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔無

Q001312004 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

土中建込,手間+材料費,両面反射反
射径φ100下反射体1個,標準,10本未
満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面反射 φ100以下 反射体数1個

Q001310001 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾊﾞｯｸﾎｳ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾊﾞｯｸﾎｳ

Z006890002 式 1    

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

Z006890001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WK320190

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.8m3(平積0.6m3)

L001010007 日 1.24 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
K0202108

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 18    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付
排ｶﾞｽ2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t

M000202108 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
K0202129

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 11    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t

M000202129 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工(ICT)

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削(ICT) 

      (0004)

      　　　

m3 290    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(ICT)

        m3 240    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 240    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        掘削(ICT)

        m3 50    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土 

      (0006)

      　　　

m3 260    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 120    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 40    

CB210510

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 50    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 50    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 3,200    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工(ICT)

    (0007)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      路体(築堤)盛土(ICT) 

      (0008)

      　　　

m3 1,800    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土(ICT)

        m3 1,820    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J02　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210570

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工(ICT)

    (0009)

    　　　

式 1    

      路床盛土(ICT)

      (0010)(P)

      　　　

m3 720    

Q01　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路床盛土(ICT)

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土(ICT)

        m3 723    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

CB210580

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工(ICT)

    (0011)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)(ICT)

      (0012)(P)

      　　　

m2 100    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q02　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形(ICT)

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形(ICT)

        m2 98    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)(ICT)

      (0013)(P)

      　　　

m2 670    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形(ICT)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形(ICT)

        m2 672    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0014)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0015)

    　　　

式 1    

      植生基材吹付

      (0016)

      　　　

m2 100    

Q01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm

Q02　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

Q04　植生基材吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械播種施工による植生工

Q05　繊維ﾈｯﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械播種施工による植生工

        m2 98    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人工張芝 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0017)

      　　　

m2 670    第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 672    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工 

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り 

      (0019)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 43    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0020)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 19    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    かご工

    (0021)

    　　　

式 1    

      かごマット工

      (0022)

      　　　

m2 87    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        かごﾏｯﾄ工(多段積型)

        m2 27    

J01　かご形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B型

J02　かご本体材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線

J03　法勾配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:0.5を超え1:1.0以下

J04　積段数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 3段

J05　根固め段数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0段

J06　中詰用石材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割栗石

J07　中詰用石材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15～20cm

J08　中詰用石材使用数量(m3/100m2)　　　　　　　　　　　 標準(90m3)

J10　吸出し防止材使用数量(実数入力)　　　　　　　　　　 0m2/100m2

WB322220

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        かごﾏｯﾄ工(多段積型)

        m2 60    

J01　かご形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B型

J02　かご本体材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線

J03　法勾配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:0.5を超え1:1.0以下

J04　積段数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 4段

J05　根固め段数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0段

J06　中詰用石材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割栗石

J07　中詰用石材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15～20cm

J08　中詰用石材使用数量(m3/100m2)　　　　　　　　　　　 標準(90m3)

J10　吸出し防止材使用数量(実数入力)　　　　　　　　　　 0m2/100m2

WB322220

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出防止材

        t=10mm ﾔｼ繊維系 不織布 m2 261.6  

Z231301005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 96 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  排水構造物工

  (0023)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0024)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0025)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 42    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0026)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 97 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 34    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0027)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

      (0028)

      　　　

m 132    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 131.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 400A 400×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 98 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

      ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 

      (0029)

      　　　

m 4    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 3.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水部

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋 

      (0030)

      　　　

枚 252    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版 WB821430

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 99 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        枚 240    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400 51.2×11×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 12    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0031)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝 

      (0032)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.61m3を超え0.65m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 100 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭) 豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.49m3を超え0.52m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋 

      (0033)

      　　　

枚 2    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 101 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路面排水工

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面排水桝

      (0035)

      　　　

基 3    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kgを超え400kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路面排水桝

        400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き 個 3    

Z231042005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 1.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 B種(180/205×250×600)

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 7.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工

    (0036)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0037)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 112    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0038)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 34    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工

    (0039)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      小段排水 

      (0040)

      　　　

m 45    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 45    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 小段面部

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 64.4  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 64.4  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝･小段排水溝

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠工

        m2 16    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

WB240720

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法尻排水 

      (0041)

      　　　

m 51    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 51.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

      現場打ち集水桝 

      (0042)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.28m3を超え0.30m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.34m3を超え0.36m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋 

      (0043)

      　　　

枚 2    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 小段面部

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 小段面部

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水抜き工

      (0044)

      　　　

m 12    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 11.6  

CB222770

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 21    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 64mm以上77mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      地下排水 

      (0045)

      　　　

m 75    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 74.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 50.7  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 9    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        砂

        路盤用 m3 11    

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 61.3  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 200.2  

CB224720

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        T字管

        個 2    

ZZ99*40500006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水平排水層 

      (0046)

      　　　

m3 29    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌｨﾙﾀｰ層敷設

        m3 29    

WB228710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置 CB224720
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 97.3  管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基盤排水層 

      (0047)

      　　　

m3 360    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌｨﾙﾀｰ層敷設

        m3 360    

WB228710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 720    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 112 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  流末排水工

  (0048)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工　

    (0049)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削　

      (0050)

      　　　

m3 100    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 60    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工　

    (0051)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路体盛土　

      (0052)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 1.2  

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工　

    (0053)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路床盛土　

      (0054)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 0.5  

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    作業土工　

    (0055)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0056)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 40    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0057)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 10    

CB210410

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    流末排水工

    (0058)

    　　　

式 1    

オプション入力

      暗渠排水管　

      (0059)

      　　　

m 67    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 66.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌｨﾙﾀｰ材

        m3 6.7  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222780

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 31    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        砂

        路盤用 m3 39    

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        曲管

        FRP製　FT－N　φ200×90-00-00 個 2    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由曲管

        FRP製　FT－N　φ200 個 4    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        自由曲管　離脱防止金具付

        FRP製　FT－N　φ200 個 3    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝　

      (0060)

      　　　

m 7    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 6.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0061)

      　　　

枚 14    第0037号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 14    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用側溝蓋1種

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝　

      (0062)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 7.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄拳Co側溝1種 JIS A 5372

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0063)

      　　　

枚 15    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 15    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用側溝蓋1種

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場打ち集水桝　

      (0064)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 2    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.28m3を超え0.30m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0065)

      　　　

枚 2    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場打ち集水桝　

      (0066)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.34m3を超え0.36m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0067)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　

      (0068) 箇所 3    

オプション入力

第0044号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 50kg以上80kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        塩ビ集水ます

        VHR-ST200-200 個 3    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 1.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0069)

      　　　

枚 3    第0045号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設工　

    (0070)

    　　　

式 1    

オプション入力

      足場　

      (0071)

      　　　

掛m2 52    

オプション入力

第0046号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 52.4  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　

      (0072)

      　　　

m2 70    

オプション入力

第0047号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土のう積工

        m2 70.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小口並べ

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕拵･積立

WB252620

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0073)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0074)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 

      (0075)

      　　　

m 48    

オプション入力

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 48    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･耐雪型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-3E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0076)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0077)

      　　　

m3 22    

オプション入力

第0049号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 22    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0078)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0050号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 10.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断 

      (0079)

      　　　

m 11    

オプション入力

第0051号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 11    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕 

      (0080)

      　　　

m2 302    

オプション入力

第0052号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 301.5  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0081)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0082)(P)

      　　　

m3 22    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0053号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 22    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 23.2km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0083)

      　　　

m3 22    

オプション入力

第0054号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 51.7  

Y007600001002

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0084)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0055号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 10.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 23.2km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0085)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0056号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        鉄筋Co殻 t 25.4  

Y007600001001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0086)(P)

      　　　

m3 21    

第0057号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 21.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0087)

      　　　

m3 21    

オプション入力

第0058号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As殻 t 49.6  

Y007600001003

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0088)

      　　　

t 0.91 第0059号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.907

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 32.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.907

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ H3

        t 0.907

ZZ99*40500005

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

舗装

(0089)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0090)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0091)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)

      (0092)(P)

      　　　

m2 640    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

第0060号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 636    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)

      (0093)(P)

      　　　

m2 570    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

第0061号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 133 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 573    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0094)(P)

      　　　

m2 570    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)再生密粒度As(13)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0062号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 573    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0095)(P)

      　　　

m2 570    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)再生密粒度(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

第0063号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 573    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0096)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層(歩道部)

      (0097)

      　　　

m2 144    

オプション入力

第0064号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 22    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        砂 Z230300005
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        路盤用 m3 27    管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(歩道部)

      (0098)(P)

      　　　

m2 144    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

Q02　路盤材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-20

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(歩道部)

第0065号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 143.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)

      (0099)(P)

      　　　

m2 153    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7)再生細粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(歩道部)

第0066号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        表層(歩道部)

        m2 153    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0100)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0101)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

      (0102)

      　　　

m 66    

オプション入力

第0067号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 65.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 7.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 26.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.7  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0103)

  　　　

式 1    

    防止柵工

    (0104)

    　　　

式 1    

      転落(横断)防止柵 

      (0105)

      　　　

m 68    

オプション入力

第0068号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 68.2  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 32.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 5.1  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 139 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0106)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0107)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線 

      (0108)

      　　　

m 130    

オプション入力

第0069号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 135    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 

      (0109)

      　　　

m 30    

オプション入力

第0070号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 34    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0110)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0111)

    　　　

式 1    

      視線誘導標 

      (0112)

      　　　

本 6    

オプション入力

第0071号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 3    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 3    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0113)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0114)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0115)

      　　　

人日 238    

第0072号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 119    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 119    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0116) 式 1    

共通仮設

(0117)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0118)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0119) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

      (0120)

      　　　

式 1    

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第0073号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0121)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0122) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0123) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0124) 式 1    

  現場管理費

  (0125) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0126) 式 1    

  一般管理費等

  (0127) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0128) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0129) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(交通安全)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事費計

(0130) 式 1    
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第　　号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000300000010 側溝 その他一般資材

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF2-B450 L2000 261 個 13,100 13,100 100円単位(切捨)

Y000301000010 側溝蓋 その他一般資材

塩ビ集水ます蓋 C-AI-ライト200　ｸｻﾘ付 枚 5,850 5,850 10円単位(切捨)

Y001006000002 吸出し防止材 その他一般資材

軟質塩化ビニルシート t=0.5mm m2 760 760 1円単位(切捨)

Y001613000002 購入土 その他一般資材 流用土のため0円計上

流用土 m3 -  -  -  1円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (非公表) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 1,700 1,700 1,700 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

As殻 t 500 500 500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 塩ビ集水ます その他一般資材

VHR-ST200-200 個 49,500 49,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 曲管 その他一般資材

FRP製　FT－N　φ200×90-00-00 個 150,000 150,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 自由曲管 その他一般資材

FRP製　FT－N　φ200 個 28,700 28,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 自由曲管　　離脱防止金具付 その他一般資材

FRP製　FT－N　φ200 個 34,000 34,000 100円単位(切捨)

ZZ99*40500005 ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰ H3 p.795 その他一般資材

t 100円単位(低い金額)

ZZ99*40500006 T字管 その他一般資材

個 33,500 33,500 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

道路土工 式 1
掘削工(ICT) 式 1

掘削(ICT) 土砂 m3 292.6 290
CB210120 掘削(ICT) m3 242.1 240 片切掘削
CB210020 積込（ルーズ） m3 242.1 240 　
CB210120 掘削(ICT) m3 50.5 50 オープン掘削

路体盛土工 式 1
路体(築堤)盛土 土砂 m3 261.6 260

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 116.1 120 2.5≦W＜4m
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 44.4 40 W＜2.5m
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 46.9 50 W＜2.5m 路肩盛土
CB210520 路体(築堤)盛土 m3 54.2 50 W＜2.5m 歩道盛土

土材料 m3 3202.5 3200
CB210550 土材料 m3 3202.5 3200 2,407.9×1.33

路体盛土工(ICT) 式 1
路体(築堤)盛土(ICT) 土砂 m3 1821.1 1800

CB210570 路体(築堤)盛土(ICT) m3 1821.1 1820 W≧4m
路床盛土工(ICT) 式 1

路床盛土(ICT) 土砂 m3 722.8 720
CB210580 路床盛土(ICT) m3 722.8 723 W≧4m

法面整形工(ICT) 式 1
法面整形(切土部)(ICT) 土砂 m2 98.2 100

CB220070 法面整形(ICT) m2 98.2 98
法面整形(盛土部)(ICT) 土砂 m2 671.5 670

CB220070 法面整形(ICT) m2 671.5 672
法面工 式 1

植生工 式 1
植生基材吹付 吹付厚3cm m2 98.2 100

植生基材吹付工 m2 98.2 98 植生機材吹付t=3cm
人工張芝 張芝 m2 671.5 670

CB220910 人工張芝 m2 671.5 672
作業土工 式 1 かご工

床掘り 土砂 m3 43.1 40
CB210030 床掘り m3 43.1 43 土砂 1m≦W＜2m

埋戻し m3 19.1 20
CB210410 埋戻し m3 19.1 19 W＜1m

かご工 式 1
かごマット工 B1000×H500 m2 87.0 87

かごマット工(多段積型) m2 27.0 27.0 B型　1:1.0　3段積　根固め0段　割栗石15～20cm
かごマット工(多段積型) m2 60.0 60.0 B型　1:1.0　4段積　根固め0段　割栗石15～20cm
吸出し防止材 m2 261.6 261.6 t=10mm不織布　ﾛｽ率含む

排水構造物工 式 1
作業土工 式 1 側溝工

床掘り 土砂 m3 41.9 40
CB210030 床掘り m3 41.9 42 土砂 1m≦W＜2m

埋戻し 土砂 m3 34.4 30
CB210410 埋戻し m3 34.4 34 W＜1m

側溝工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400A m 131.7 132

U型側溝 m 131.7 131.7 US3-B400A　据付け L=2000 1000kg/個以下
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF2-B450 m 3.7 4

U型側溝 m 3.7 3.7 BF2-B450　据付け L=2000 1000kg/個以下　縦排水部

側溝蓋 US3-B400用 枚 252 252

単位
当初数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
摘要

変更数量レベル５
規格

レベル６
積算要素
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
摘要

変更数量レベル５
規格

レベル６
積算要素

蓋版 枚 240 240 FC3-B400 L=0.5m/枚 40kg/枚以上
蓋版 枚 12 12 FG3-B1-B400 L=1.0m枚 40kg/枚以上

集水桝工 式 1
現場打ち集水桝 B800-L800-H500～800 箇所 2           2

CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 箇所 1           1 第23号 B800-L800-H800　0.64m3/箇所
CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 箇所 1           1 第24号 B800-L800-H600　0.52m3/箇所

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 枚 2           2 40kg/枚超
蓋版 枚 1           1 T-2: 800×800
蓋版 枚 1           1 T-14: 800×800

路面排水桝工 式 1
路面排水桝 RHM 基 3           3

CB222800 プレキャスト集水桝 基 3           3 据付　288kg/個　基礎砕石有
路面排水桝 個 3           3 RHM　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付

CB422510 歩車道境界ブロック m 1.8         1.8 B種 片面R L=0.6m/個
CB222770 暗渠排水管 m 7.8         7.8 VPφ150

作業土工 式 1 排水工
床掘り 土砂 m3 111.6 110

CB210030 床掘り m3 111.6 112 土砂 1m≦W＜2m
埋戻し m3 34.7 30

CB210410 埋戻し m3 33.5 34 W＜1m
CB210410 埋戻し m3 1.2 1 現況水路粘土閉塞工　W＜1m

排水工 式 1
小段排水 BF1-B300 m 45.0 45

U型側溝 m 45.0 45.0 BF1-B300　基礎砕石無　t=10cm　小段面部
コンクリート打設工(小段排水溝) m2 64.4 64.4 高炉(2)18-8-40　目地材設置有
養生工(小段排水溝) m2 64.4 64.4
型枠工(小段排水溝) m2 16.0 16.0 　

法尻排水 BF1-B300 m 51.4 51
U型側溝 m 51.4 51.4 BF1-B300

現場打ち集水桝 B500～600-L500～600-H500 箇所 2           2
CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 箇所 1           1 B500-L500-H500　0.29m3/箇所　小段面部
CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 箇所 1           1 B600-L600-H500　0.35m3/箇所

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 枚 2           2 40kg/枚以下
蓋版 枚 1           1 T-2: 500×500　小段面部
蓋版 枚 1           1 T-2: 600×600

水抜き工 VPφ50 m 11.6 12
CB222770 暗渠排水管 m 11.6 11.6 VPφ50(無孔管)
CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 孔 21 21 φ65　削孔深50mm以上200mm未満

地下排水 VUφ200 m 74.7 75
CB222770 暗渠排水管 m 74.7 74.7 VUφ200(有孔管)
CB222780 フィルター材 m3 50.7 50.7 再生砕石RC-40
CB210410 埋戻し m3 9.0 9 路盤用砂　W＜1m

砂　路盤用 m3 11.3 11 9.0m3×1.26
CB224720 吸出し防止材設置 m2 61.3 61.3 軟質塩化ビニルシートt=0.5mm
CB224720 吸出し防止材設置 m2 200.2 200.2 不職布t=10mm

T字管 個 2 2 200×200
水平排水層 再生砕石RC-40 m3 29.0 29

フィルター層 m3 29.0 29.0 水平排水層　再生砕石RC-40
CB224720 吸出し防止材設置 m2 97.3 97.3 水平排水層　不職布t=10mm

基盤排水層 再生砕石RC-40 m3 360.0 360
フィルター層 m3 360.0 360.0 基盤排水層　再生砕石RC-40

CB224720 吸出し防止材設置 m2 720.0 720.0 基盤排水層　不職布t=10mm
流末排水工 式 1

掘削工 式 1
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
摘要

変更数量レベル５
規格

レベル６
積算要素

掘削 土砂 m3 57.5 100
CB210100 掘削 m3 57.5 60 現場制約有

路体盛土工 式 1
路体盛土 土砂 m3 1.2 1

CB210510 路体盛土 m3 1.2 1.2 2.5≦W＜4.0m
路床盛土工 式 1

路床盛土 土砂 m3 0.5 1
CB210520 路床盛土 m3 0.5 0.5 W≧4m

作業土工 式 1
床掘り 土砂 m3 40.0 40

CB210030 床掘り m3 40.0 40 現場制約有
埋戻し m3 9.5 10

CB210410 埋戻し m3 9.5 10 現場制約有
流末排水工 式 1

暗渠排水管 m 66.6 67
CB222770 暗渠排水管 m 66.6 66.6 VUφ200
CB222780 フィルター材 m3 6.7 6.7 再生砕石RC-40
CB210410 埋戻し m3 30.6 31 現場制約有

砂　路盤用 m3 38.6 39 30.6m3×1.26
曲管 個 2 2
自由曲管 個 4 4
自由曲管　離脱防止金具付 個 3 3

側溝 US1-B-B300A m 6.7 7
U型側溝 m 6.7 6.7 US1-B-B300A　1000ｋｇ以下

側溝蓋 枚 14 14
蓋版 枚 14 14 FC1-B-B300 48kg/枚

側溝 US1-B-B300B m 7.5 8
U型側溝 m 7.5 7.5 US1-B-B300B　1000ｋｇ以下

側溝蓋 枚 15 15
蓋版 枚 15 15 FC1-B-B300 48kg/枚

現場打ち集水桝 B500-L500-H500 箇所 2 2
CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 箇所 2 2 0.28m2を超え0.30以下

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 枚 2 2
枚 2 2 T-2: 500×500

現場打ち集水桝 B500-L500-H800 箇所 1 1
CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 箇所 1 1 0.34m3を超え0.36m3以下

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 枚 1 1
蓋版 枚 1 1 T-2: 500×500

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 塩ビ製φ200用 箇所 3 3
CB222800 プレキャスト集水桝 基 3           3 据付　288kg/個　基礎砕石無し

塩ビ製集水桝 個 3           3 φ200
CB222770 暗渠排水管 m 1.5 1.5 VUφ200、立ち上がり部

蓋 蓋版 枚 3 3
蓋版 枚 3 3

仮設工 式 1
足場 単管足場 掛m2 52.4 52

足場工 掛m2 52.4 52.4
土のう 小口積 m2 70.2 70

土のう積 m2 70.2 70.2
構造物撤去工 式 1

防護柵撤去工 式 1
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 土中建込・耐雪型 m 48.0 48 Gr-C2-3E

防護柵撤去工(ガードレール撤去工) m 48.0 48.0 土中建込・耐雪型　
構造物取壊し工 式 1
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
摘要

変更数量レベル５
規格

レベル６
積算要素

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 22.0 22
構造物とりこわし m3 22.0 22.0 無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 10.2 10
構造物とりこわし m3 10.2 10.2 鉄筋構造物

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 11.0 11
CB430510 舗装版切断 m 11.0 11.0 15cm以下

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m2 301.5 302
CB430310 舗装版破砕 m2 301.5 301.5 15cm以下

運搬処理工 式 1
殻運搬 無筋Co殻 m3 22.0 22

CB227010 殻運搬 m3 22.0 22.0 D=23.2km以下
殻処分 無筋Co殻 m3 22.0 22

処分費　無筋Co殻 t 51.7 51.7
殻運搬 鉄筋Co殻 m3 10.2 10

CB227010 殻運搬 m3 10.2 10.2 D=23.2km以下
殻処分 鉄筋Co殻 m3 10.2 10

処分費　鉄筋Co殻 t 25.4 25.4
殻運搬 As殻 m3 21.1 21

CB227010 殻運搬 m3 21.1 21.1 D=60.0km以下
殻処分 As殻 m3 21.1 21

処分費　As殻 t 49.6 49.6
現場発生品運搬 スクラップ t 0.907 0.91

CB010410 現場発生品･支給品運搬 t 0.907 0.907 ｸﾚｰﾝ付2t級2.9t吊 D=32.5㎞以下
CB010420 現場発生品･支給品積込・荷卸し t 0.907 0.907 ｸﾚｰﾝ付2t級2.9t吊

スクラップ t 0.907 0.907 ヘビー　H3　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
舗装 式 1

舗装工 式 1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線車道) 式 1

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石RC-40 t=40cm m2 635.6 640
CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 635.6 636

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40 t=12cm m2 572.9 570
CB410040 上層路盤(車道･路肩部) m2 572.9 573

表層(車道・路肩部) (2)再生密粒度As(13) t=4cm m2 572.9 570
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 572.9 573 W＞3.0m　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

表層(車道・路肩部) (5)再生密粒度As(13F) t=3cm m2 572.9 570
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 572.9 573 W＞3.0m　ﾀｯｸｺｰﾄPK-4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道） 式 1
凍上抑制層(歩道部) 路盤用砂、t=15cm m2 143.6 144

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 21.5 22 143.6m2×0.15m　2.5m未満
砂　路盤用 m3 27.1 27 21.5m3×1.26

路盤(歩道部) 切込砕石C-20、t=10cm m2 143.6 144
CB410041 上層路盤（歩道部） ㎡ 143.6 143.6

表層(歩道部) (7)再生細粒度As(13F)、t=3cm m2 153.0 153
CB410261 表層(歩道部) ㎡ 153.0 153.0 1.4m≦W　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

縁石工 式 1
縁石工 式 1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部 m 65.6 66
CB422510 歩車道境界ブロック m 65.6       65.6 C種 両面R L=2.0m/個
CB240010 コンクリート m3 7.9 7.9 高炉(2)18-8-40　小型
CB240210 型枠 m2 26.2       26.2 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
CB224710 目地板 m2 0.7 0.7 瀝青質目地板 t=10mm

防護柵工 式 1
防止柵工 式 1

転落(横断)防止柵 H=1.1m m 68.2 68 BK-B1基礎
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
摘要

変更数量レベル５
規格

レベル６
積算要素

転落(横断)防止柵 m 68.2 68.2 コンクリート建込　2ｍｽﾊﾟﾝ
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.5 2.5 高炉生ｺﾝ(2)18-8-40 小型
CB240210 型枠 m2 32.7 32.7 一般型枠 小型
CB221110 基礎砕石 m2 5.1 5.1 t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

区画線工 式 1
区画線工 式 1

溶融式区画線 W=15cm t=1.0mm 実線 m 134.8 130
区画線設置 m 134.8 135 溶融式 W=15cm t=1.0mm 実線

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 W=15cm t=1.0mm 破線 m 33.7 30
区画線設置 m 33.7 34 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 W=15cm t=1.0mm 破線 常温式

道路付属施設工 式 1
道路付属物工 式 1

視線誘導標 本 6 6
視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 本 3 3 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない) 両面反射φ100反射体1個

視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 本 3 3 土中建込 両面反射φ100反射体1個
仮設工 式 1

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 238 238

交通誘導警備員A 人 119 119
交通誘導警備員B 人 119 119

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

技術管理費 式 1
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 式 1 1

ｼｽﾃﾑ初期費 式 1 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ
ｼｽﾃﾑ初期費 式 1 1 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ
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1．道路土工数量



　　　　　  　土　工　集　計　表
記　号 区　　分 単位 数　量

【本線道路工】

C1 片切掘削(W<5m) 土砂 ｍ
3 242.1

C2 オープン掘削(W≧5m) 土砂 〃 50.5

〃 292.6

B2A 路体盛土(W1≧4m) 〃 1,745.1

B2B 　 〃 　(2.5≦W1＜4m) 〃 116.1

B2C 　 〃 　(W1＜2.5m) 〃 44.4

B6 背後地盛土(W1≧4m) 〃 76.0

B4 路肩盛土 〃 46.9

B1A 路床盛土(W1≧4m) ｍ
3 722.8

B3 歩道盛土 〃 54.2

〃 2,805.5

L1 法面整形(切土部) 土砂 ｍ
2 98.2 98.2+0

L3 法面整形(盛土部) 〃 671.5

【流末排水工】

オープン掘削(W≧5m) ｍ
3 57.5

床掘 〃 40.0

〃 97.5

路床盛土（W≧4m） ｍ
3 1.2 土砂

路体盛土（2.5≦W＜4.0m） 〃 0.5 土砂

埋戻し（1.0≦W≦4.0m） 〃 9.5 土砂

埋戻し（1.0m<W） 〃 30.6 砂

〃 11.2 土砂のみ計上

補足土計算 切土

　本線土工 ｍ
3 292.6

　かご工 〃 43.1

　側溝工 〃 41.9

　排水工 〃 111.6

　排水工（流末排水工） 〃 97.5

　　計 〃 586.7

盛土

　本線土工 ｍ
3 2,805.5

　かご工 〃 19.1

　側溝工 〃 34.4

　排水工 〃 34.7 33.5+1.2

備　　考

合計

合計

合計

合計



　　　　　  　土　工　集　計　表
記　号 区　　分 単位 数　量 備　　考

　排水工（流末排水工） 〃 11.2

土のう 〃 31.0

　　計 〃 2,935.9

補足土 ｍ
3 2,407.9 盛土計-切土計×0.9



4/15

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
片切掘削(W<5m)　土砂(C1) オープン掘削(W≧5m)　土砂(C2)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.167+10.0  0.0 0.0

 NO.168  10.000 5.3 2.65 26.50 0.0 0.00 0.00

 BC.18  15.975 10.0 7.65 122.21 0.0 0.00 0.00

 NO.169  4.025 6.1 8.05 32.40 0.0 0.00 0.00

 NO.170  20.000 0.0 3.05 61.00 0.0 0.00 0.00

 NO.171  20.000 0.0 0.00 0.00 2.9 1.45 29.00

 NO.171 +7.4 7.400 0.0 0.00 0.00 2.9 2.90 21.46

小　　　計 77.400 242.1 50.5

合　　　計 77.400 242.1 50.5
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断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
オープン掘削(W≧5m)　軟岩(C3) 路床盛土（W1≧4m)(B1A)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.167+10.0  0.0 0.0

 NO.168  10.000 0.0 0.00 0.00 10.5 5.25 52.50

 BC.18  15.975 0.0 0.00 0.00 11.9 11.20 178.92

 NO.169  4.025 0.0 0.00 0.00 11.8 11.85 47.70

 NO.170  20.000 0.0 0.00 0.00 9.5 10.65 213.00

 NO.171  20.000 0.0 0.00 0.00 7.8 8.65 173.00

 NO.171 +7.4 7.400 0.0 0.00 0.00 7.8 7.80 57.72

小　　　計 77.400 0.0 722.8

合　　　計 77.400 0.0 722.8
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断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
路床盛土(2.5≦W1<4m)(B1B) 路床盛土(W1<2.5m)(B1C)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.167+10.0  0.0 0.0

 NO.168  10.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 BC.18  15.975 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.169  4.025 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.170  20.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.171  20.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.171 +7.4 7.400 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

小　　　計 77.400 0.0 0.0

合　　　計 77.400 0.0 0.0
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断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
路体盛土（W1≧4m)(B2A) 路体盛土(2.5≦W1<4m)(B2B)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.167+10.0  0.0 0.0

 NO.168  10.000 5.1 2.55 25.50 0.0 0.00 0.00

 BC.18  15.975 12.6 8.85 141.38 0.0 0.00 0.00

 NO.169  4.025 20.4 16.50 66.41 3.5 1.75 7.04

 NO.170  20.000 46.6 33.50 670.00 2.4 2.95 59.00

 NO.171  20.000 21.6 34.10 682.00 1.5 1.95 39.00

 NO.171 +7.4 7.400 21.6 21.60 159.84 1.5 1.50 11.10

小　　　計 77.400 1745.1 116.1

合　　　計 77.400 1745.1 116.1



8/15

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
路体盛土(W1<2.5m)(B2C) 歩道盛土(B3)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.167+10.0  0.0 0.0

 NO.168  10.000 0.0 0.8 0.40 4.00

 BC.18  15.975 1.1 0.55 8.79 0.8 0.80 12.78

 NO.169  4.025 1.2 1.15 4.63 0.8 0.80 3.22

 NO.170  20.000 0.6 0.90 18.00 0.7 0.75 15.00

 NO.171  20.000 0.4 0.50 10.00 0.7 0.70 14.00

 NO.171 +7.4 7.400 0.4 0.40 2.96 0.7 0.70 5.18

小　　　計 77.400 44.4 54.2

合　　　計 77.400 44.4 54.2
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断面 平均断面 立積 長さ 平均長 面積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
路肩盛土(B4) 法面整形(切土部)　土砂　左(L1A)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.167+10.0  0.0

 NO.168  10.000 0.7 0.35 3.50 0.7

 BC.18  15.975 0.7 0.70 11.18 4.7 2.70 43.13

 NO.169  4.025 0.7 0.70 2.82 3.8 4.25 17.11

 NO.170  20.000 0.6 0.65 13.00 0.0 1.90 38.00

 NO.171  20.000 0.6 0.60 12.00 0.0 0.00 0.00

 NO.171 +7.4 7.400 0.6 0.60 4.44 0.0 0.00 0.00

小　　　計 77.400 46.9 98.2

合　　　計 77.400 46.9 98.2
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長さ 平均長 面積 長さ 平均長 面積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
法面整形(切土部)　軟岩　左(L2A) 法面整形(盛土部)　左(L3A)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.168  0.0 0.0

 BC.18  15.975 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.169  4.025 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.170  20.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.171  20.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.171 +7.4 7.400 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

小　　　計 67.400 0.0 0.0

合　　　計 67.400 0.0 0.0



11/15

長さ 平均長 面積 長さ 平均長 面積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
法面整形(切土部)　土砂　右(L1B) 法面整形(切土部)　軟岩　右(L2B)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.168  0.0 0.0

 BC.18  15.975 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.169  4.025 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.170  20.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.171  20.000 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

 NO.171 +7.4 7.400 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00

小　　　計 67.400 0.0 0.0

合　　　計 67.400 0.0 0.0
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長さ 平均長 面積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊
法面整形(盛土部)　右(L3B) 背後地盛土(B6)

備　　考測　　点 距　　離

 NO.168  4.1 0.0

 BC.18  15.975 9.9 7.00 111.83 0.0 0.00 0.00

 NO.169  4.025 9.4 9.65 38.84 0.0 0.00 0.00

 NO.170  20.000 13.6 11.50 230.00 3.8 1.90 38.00

 NO.171  20.000 8.9 11.25 225.00 0.0 1.90 38.00

 NO.171 +7.4 7.400 8.9 8.90 65.86 0.0 0.00 0.00

小　　　計 67.400 671.5 76.0

合　　　計 67.400 671.5 76.0
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断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊

測　　点 距　　離
流末排水工　掘削(土砂) 流末排水工　床掘(土砂)

備　　考

BP(No.0) 0.000 0.00 1.80

No.0+7.50 7.500 0.00 0.00 0.00 1.40 1.60 12.00

IP.1 7.682 0.30 0.15 1.15 0.00 0.70 5.38

No.1 4.818 0.40 0.35 1.69 0.10 0.05 0.24

IP.2 18.923 1.30 0.85 16.08 0.60 0.35 6.62

No.2 1.077 0.90 1.10 1.18 0.40 0.50 0.54

IP.3 8.686 1.50 1.20 10.42 0.60 0.50 4.34

No.2+11.60 2.914 1.50 1.50 4.37 0.70 0.65 1.89

IP.4 5.141 0.40 0.95 4.88 0.10 0.40 2.06

No.3 3.259 1.00 0.70 2.28 0.40 0.25 0.81

IP.5 0.413 1.30 1.15 0.47 0.50 0.45 0.19

IP.6 5.159 0.60 0.95 4.90 0.20 0.35 1.81

IP.7 5.389 0.40 0.50 2.69 0.10 0.15 0.81

IP.8 1.981 1.20 0.80 1.58 0.60 0.35 0.69

IP.9 5.934 0.50 0.85 5.04 0.20 0.40 2.37

No.4 1.124 0.50 0.50 0.56 0.10 0.15 0.17

EP(No.4+0.66) 0.664 0.00 0.25 0.17 0.00 0.05 0.03

小　　　計 80.664 57.5 40.0

合　　　計 80.664 57.5 40.0
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断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊

測　　点 距　　離
流末排水工　埋戻し（1.0≦W＜4.0m） 流末排水工　埋戻し（1.0m<W）

備　　考

BP(No.0) 0.000 0.90 0.00

No.0+7.50 7.500 0.80 0.85 6.38 0.00 0.00 0.00

IP.1 7.682 0.00 0.40 3.07 0.30 0.15 1.15

No.1 4.818 0.00 0.00 0.00 0.20 0.25 1.20

IP.2 18.923 0.00 0.00 0.00 0.60 0.40 7.57

No.2 1.077 0.00 0.00 0.00 0.50 0.55 0.59

IP.3 8.686 0.00 0.00 0.00 0.90 0.70 6.08

No.2+11.60 2.914 0.00 0.00 0.00 0.70 0.80 2.33

IP.4 5.141 0.00 0.00 0.00 0.20 0.45 2.31

No.3 3.259 0.00 0.00 0.00 0.60 0.40 1.30

IP.5 0.413 0.00 0.00 0.00 0.70 0.65 0.27

IP.6 5.159 0.00 0.00 0.00 0.30 0.50 2.58

IP.7 5.389 0.00 0.00 0.00 0.20 0.25 1.35

IP.8 1.981 0.00 0.00 0.00 0.60 0.40 0.79

IP.9 5.934 0.00 0.00 0.00 0.30 0.45 2.67

No.4 1.124 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.34

EP(No.4+0.66) 0.664 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.10

小　　　計 80.664 9.5 30.6

合　　　計 80.664 9.5 30.6
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断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊

測　　点 距　　離
流末排水工　路床盛土（W≧4m） 流末排水工　路体盛土（2.5≦W＜4.0m）

備　　考

BP(No.0) 0.000 0.00 0.00

No.0+7.50 7.500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.1 7.682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No.1 4.818 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.2 18.923 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No.2 1.077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.3 8.686 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No.2+11.60 2.914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.4 5.141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No.3 3.259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.5 0.413 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.6 5.159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.7 5.389 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.8 1.981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IP.9 5.934 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No.4 1.124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EP(No.4+0.66) 0.664 3.60 1.80 1.20 1.40 0.70 0.46

小　　　計 80.664 1.2 0.5

合　　　計 80.664 1.2 0.5



2．法面工数量



単位 数量 備 考

法面工

植生工 植生基材吹付工 t=3cm ｍ2 98.2    

張　芝 m2 671.5   

法　面　工　集　計　表

種 別 ／ 細 別 ／ 規 格



単位 算　　定　　式  数　量

吹付工

植生基材吹付工 t=3m m2 土工計算書より

切土法面面積

土砂

右側 0.0 ＝ 0.0

左側 98.2 ＝ 98.2

ΣA= 98.2

- 0.0 ＝ 98.20 98.2

張芝 m2 土工計算書より

盛土法面面積

右側 ＝ 671.5

ΣA= 671.5 671.5

法面工 数  量  計  算  書

細 別 / 規 格

98.2



9.4    　か　　ご　　工



 総    括

集    計

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

かご工

かごマット B1000×H500 m
2

87.0

3段積部 m
2

27.0

4段積部 m
2

60.0

中詰材
割栗石

15～20cm m
3

86.1 ロス率 0.10含む

吸出防止材 t=10mm m
2

261.6 ロス率 0.16含む

作業土工 床掘 W=1.5m m
3

43.1

作業土工 埋戻し W=0.5m m
3

19.1

かご工 数    量 表



かご工

・NO.168+15.8～NO.170+19.1 L= 48.0 m

1, かごマット工延長 B1000×H500

3段積部 9スパン

1スパン当り延長 段数

L＝ 9 ×2.00 ×3 ＝ 54.0

4段積部 15スパン
1スパン当り延長 段数

L＝ 15 ×2.00 ×4 ＝ 120.0

合計＝ 174.0 m

2, かごマット工面積 B1000×H500

H

A＝ 174.00 ×0.50 ＝ 87.0 m
2

3段積部 A＝ 54.0 ×0.50 ＝ 27.0 m
2

4段積部 A＝ 120.0 ×0.50 ＝ 60.0 m
2

3, 中詰材 割栗石 15～20cm

容積90% ロス率 0.10

V＝ 174.00 ×1.00 ×0.50 ×0.90 ×1.10 ＝ 86.1 m
3

4, 吸出防止材 t=10mm

3段積 A＝ ( 1.50 ＋0.50 ×2 ＋1.00） ×9 ×2.00 ＝ 63.0

4段積 A＝ ( 2.00 ＋0.50 ×3 ＋1.00） ×13 ×2.00 ＝ 117.0

4段積 A＝ ( 2.00 ＋0.50 ×2 ＋1.00） ×2 ×2.00 ＝ 16.0
下2段直積

面積 箇所

端部側面 A＝ 2.00 ×2 ＝ 4.0

3段積補足 A＝ 1.00 ×8 ＝ 8.0

4段積補足 A＝ 1.25 ×14 ＝ 17.5

ロス率 0.16

合計＝ 225.5 ×1.16 ＝ 261.6 m
2

5, 作業土工

1).床掘

V＝ 0.88 ×( 48.0 ＋0.50 ×2 ) ＝ 43.1 m
3



2).埋戻し

V＝ 0.38 ×48.0 ＝ 18.2

V＝ 0.88 ×( 0.5 ×2 ) ＝ 0.9

合計＝ 19.1 m
3

吸出し防止材根拠図
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6．排水構造物工数量

6-1. 側　溝　工



左側 右側 合計

作業土工 床掘り　土砂　C4A m3 41.9       

埋戻し (W1＜1m)(B5D) 〃 34.4       

側溝工

US3-B400A 〃 66.2       65.5       131.7      

BF2-B450 〃 -         3.7        3.7        

蓋工 FC3-B400 L=0.5m/枚 枚 121.0      119.0      240.0      

FG3-B1-B400 L=1.0m枚 〃 6.0        6.0        12.0       

側　溝  数　量　集　計　表

数　量
備　考単位種　別 / 規　格



3/7

断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊

測　　点 距　　離
床堀　土砂(C4A) 床堀　軟岩(C4B)

備　　考

 NO.168  0.80 0.00

 BC.18  15.975 0.80 0.80 12.78 0.00 0.00 0.00

 NO.169  4.025 0.80 0.80 3.22 0.00 0.00 0.00

 NO.170  20.000 0.20 0.50 10.00 0.00 0.00 0.00

 NO.171  20.000 0.80 0.50 10.00 0.00 0.00 0.00

 NO.171+7.4 7.400 0.80 0.80 5.92 0.00 0.00 0.00

小　　　計 67.400 41.9 0.0

合　　　計 67.400 41.9 0.0



4/7

断面 平均断面 立積 長さ 平均長 面積

＊ ＊ ＊ 土　量　計　算　書 ＊ ＊ ＊

測　　点 距　　離
埋戻し (W1＜1m)(B5D)

備　　考

 NO.168 0.40

 BC.18  15.975 0.40 0.40 6.39

 NO.169  4.025 0.40 0.40 1.61

 NO.170  20.000 0.60 0.50 10.00

 NO.171  20.000 0.60 0.60 12.00

 NO.171+7.4 7.400 0.60 0.60 4.44

小　　　計 67.400 34.4

合　　　計 67.400 34.4



US3-B
排水
ﾌﾘｭ-ﾑ

400A B450 B500 B600 B900 B1000
B2000
H1800

FC3-B400
L=0.5m/枚

FG3-B1
L=1.0m/枚

【左　側】

NO. 168 ～ NO. 171 ＋ 7.40 ｍ 66.2 121.0  6.0    

    

   

   

    

    

    

ｍ 0.0 66.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.0 6.0

備　考

　側　溝　調　書 

BF1 蓋 工

合　計

BFB-B600区　　　間
単
位

LS1-B300



US3-B BF2
排水
ﾌﾘｭ-ﾑ

400A B450 B500 B600 B1000 B450
B2000
H1800

FC3-B400
L=0.5m/枚

FG3-B1
L=1.0m/枚

【右　側】

NO. 168 ＋ 1.10 ～ NO. 171 ＋ 7.40 ｍ 65.5 119.0  6.0    

ｍ 0.0 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.0 6.0

備　考

　側　溝　調　書

小　計

区　　　間
単
位

BFB-B600
蓋 工BF1

LS1-B300



US3-B BF2
排水
ﾌﾘｭ-ﾑ

400A B450 B500 B600 B1000 B450
B2000
H1800

FC3-B400
L=0.5m/枚

FG3-B1
L=1.0m/枚

【右　側】

集水桝 取付け水路   

第24号集水桝 ｍ 3.7 縦排水

ｍ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0

〃 0.0 65.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 119.0 6.0

備　考

　側　溝　調　書

蓋 工
BFB-B600

合　計

BF1

小　計

区　　　間
単
位

LS1-B300



6-2．集水桝・マンホール工(1)

[ 場所打ち集水桝工 ]



集水桝集計表（2/4）

単位

再生砕石 Max-40　t=0.15m ｍ2

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 小型構造物(無筋) ｍ3

同型枠 ｍ2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2: 800× 800 枚

T-14: 800× 800 〃

種 別 ／ 細 別 ／ 規 格 第23号 第24号 合計 備考

1.44  1.44  2.88       

0.64  0.52  1.16       

7.22  5.70  12.92      

-   1     1.00       

1     -   1.00       



単位 算　　定　　式  数　量

B800 － L800 － H800 － T150 (第4号横断暗渠工)

基礎砕石 σck=18N/mm2 ｍ2 1.20× 1.20 ＝ 1.440 1.44

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 ｍ3 1.10 × 1.10 × 0.95 － 0.80 × 0.80 × 0.80 ＝ 0.638 0.64

同型枠 ｍ2 (1.10 + 1.10) × 0.95 × 2

＋ (0.80 + 0.80) × 0.95 × 2 ＝ 7.220 7.22

蓋工 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2 枚 B800 － L800 ※第6,7,8,13号 ＝ 1.00 1   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-14 〃 B800 － L800 ※第15,21,23,25号 ＝ 1.00 1   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25 〃 B800 － L800 ※第1,16,19号 ＝ 1.00 1   

足掛金具 個 ＝ 0.00 0

※他第6,7,8,13,15,16,19,21,23,25号桝に適用

第 1 号 桝 工 数  量  計  算  書

細 別 / 規 格



単位 算　　定　　式  数　量

B800 － L800 － H600 － T150 NO.143(右)

基礎砕石 ｍ2 1.20× 1.20 ＝ 1.440 1.44

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40 ｍ3 1.10 × 1.10 × 0.75 － 0.80 × 0.80 × 0.60 ＝ 0.524 0.52

同型枠 ｍ2 (1.10 + 1.10) × 0.75 × 2

＋ (0.80 + 0.80) × 0.75 × 2 ＝ 5.700 5.70

蓋工 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2 枚 B800 － L800 ＝ 1.00 1   

足掛金具 個 ＝ 0.00 0

※他第12,24号桝に適用

第 11 号 桝 工 数  量  計  算  書

細 別 / 規 格



6-3．集水桝・マンホール工(2)

[ プレキャスト街渠桝 ]



工種 種別 細別 単位 数　量 備　考

プレキャスト桝 B600-H510(RHM) 286kg/個 個 3          

再生砕石 Max-40 t=15cm m2 1.5        

歩車道境界ブロック 両面R-B種 個 3          

ｍ 1.8        

暗渠排水管 VPφ150 ｍ 7.8        

路面排水桝数量集計表



路面排水桝

RHM(基） 片面R
両面R

(水抜き)
1 2 3 4 BF300用 BF450用 BF500用 BF600用 BF900用

NO. 168 ＋ 0.55 R 2種 1 1 2.60 23号集水桝

NO. 169 ＋ 10.00 R 2種 1 1 2.60

NO. 171 R 2種 1 1 2.60

3 0 3 7.80 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 3 7.80 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

測 点 LR 種別 備　考

合　　計

小　　計

接合ｺﾝｸﾘｰﾄ(箇所) 蓋工(1m/枚)

(2/2)

歩車道境界ブロックB種
VPφ150

(m)
BF2-B300

(m)

路面排水処理工調書



工    種 種    別 単位 算　　定　　式 数　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 B600-H510(RHM) 個 286kg/個 3

再生砕石 Max-40 t=15cm ｍ2 0.70 × 0.70 × 3 ＝ 1.470 1.5

歩車道境界ブロック 両面R-B種 個 L=0.60m/個 3

ｍ 3.00 × 0.60 ＝ 1.800 1.8

暗渠排水管 VPφ150 ｍ 7.80 7.8

数  量  計  算  書路面排水桝処理工



9.5    　排   水   工



 総    括

集    計

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

排水工

作業土工 床掘 m
3

111.6

作業土工 埋戻し W＜1m m
3

33.5

小段排水工  BF1-B300 W=1.50m m 45.0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF1-B300 m 45.0

シールコンクリート t=10cm m3 6.44 45.0×1.43/10

m2 64.4 6.4/0.10

型枠 m2 16.0 45.0×3.55/10

法尻排水工  BF1-B300 m 51.4

集水桝 SM-B500-L500-H500 個 1 0.29ｍ3/箇所

集水桝 SM-B600-L600-H500 個 1 0.35ｍ3/箇所

グレーチング蓋 T-2 500×500用 枚 1

グレーチング蓋 T-2 600×600用 枚 1

水抜き工 VPφ50 m 11.6

水抜き工 削孔φ65 L=0.4～0.7m 孔 21

地下排水工 有孔管 VUφ200 m 74.7

地下排水工 フィルター材  再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ0～40 m
3

50.7

地下排水工 フィルター材 砂 m
3

9.0

地下排水工
軟質塩化
ビニルシート t=0.5mm m

2
61.3

地下排水工 吸出し防止材 t=10mm m
2

200.2

地下排水工 Ｔ字管 200×200 個 2

水平排水層 t=30cm RC-40 m
3

29.0 A=114.3m2
水平排水層

吸出し防止材 t=10mm m
2

97.3

基盤排水層 t=50cm RC-40 m
3

360.0 A=720.0m2
基盤排水層

吸出し防止材 t=10mm m
2

720.0

現況水路粘土閉塞工 現場発生土埋戻 W＜1m m
3

1.2

排 水 工 数    量 表



排水工

1, 作業土工 （盛土部）

作業土工計算書より 地下排水工

1） 床掘 V＝ 50.0 ＋61.6 ＝ 111.6 m3

2） 埋戻し V＝ 33.5 ＋0.0 ＝ 33.5 m3

2, 小段排水工 BF1-B300 W=1.5m

・NO.168+17.6～NO.171+1.1
L＝ 45.0 ＝ 45.0 m

3, 法尻排水工 BF1-B300

・NO.168+15.6～NO.170+6.7
L＝ 33.7 ＝ 33.7

・NO.170+7.6～NO.171+1.5
L＝ 17.7 ＝ 17.7

合計＝ 51.4 m

4, 集水桝 SM-B500-L500-H500

・NO.171+1.5
N＝ 1 ＝ 1 個

5, 集水桝 SM-B600-L600-H500

・NO.170+7.1
N＝ 1 ＝ 1 個

6, 水抜き工 L=0.4～0.7m N=21本

1） VPφ50
・NO.169+0.5～NO.171+0.1

L＝ (0.40 ＋0.70 )×1/2 × 21 ＝ 11.6 m

2） 削孔 φ65 L=0.4～0.7m

N＝ 21.0 ＝ 21.0 孔



7, 地下排水工

1） 有孔管 VUφ200

擁壁側 ・NO.168+18.1～NO.171+0.3
L＝ 43.0 ＝ 43.0

流末本線 ・NO.170+1.2～NO.170+7.2
L＝ 16.8 ＝ 16.8

流末枝線 ・NO.169+12.1～NO.170+5.6
L＝ 14.9 ＝ 14.9

合計＝ 74.7 m

2） フィルター材 再生クラッシャーラン0～40

H=1.3m L＝ 43.0 ＋9.8 ＝ 52.8 m

H=0.5m L＝ 3.5 ＋14.9 ＝ 18.4 m

H=0.5～1.3m L＝ 3.5 ＝ 3.5 m

H=1.3m V＝ 0.88 ×52.8 ＝ 46.5

H=0.5m V＝ 0.13 ×18.4 ＝ 2.4

H=0.5～1.3m V＝ （0.88 ＋0.13 )×1/2 ×3.5 ＝ 1.8

合計＝ 50.7 m3

吸出し防止材
t=10mm L=2.50m

有孔管
（VU管φ200）

吸出し防止材

1:
0.
31:0.3

t=10mm L=0.63m

軟質塩化ビニルシート
t=0.5mm L=0.82m

200 100100

砂

フィルター材 A=0.88m
2

(再生クラッシャーラン0～40)

有孔管
（VU管φ200）

吸出し防止材

軟質塩化ビニルシート

200 100100

砂

1:
0.
3

1:0.3

1180

1
3
0
0

700

吸出し防止材

フィルター材 A=0.13m
2

(再生クラッシャーラン0～40)

5
0
0

2
0
0

1
0
0

2
0
0

1
0
0

2
0
9

t=10mm L=0.63m

t=0.5mm L=0.82m

t=10mm L=0.83m

砂 A=0.12m
2

砂 A=0.12m
2

地下排水工
H = 1 . 3 m φ20 0

地下排水工
H = 0 . 5 m φ20 0



3） フィルター材 砂

V＝ 0.12 ×74.7 ＝ 9.0 m3

4） 軟質塩化ビニルシート t=0.5mm

A＝ 0.82 ×74.7 ＝ 61.3 m2

5） 吸出し防止材 t=10mm

H=1.3m A＝ 2.50 ×52.8 ＝ 132

H=0.5m A＝ 0.83 ×18.4 ＝ 15.3

H=0.5～1.3m A＝ （2.50 ＋0.83 )×1/2 ×3.5 ＝ 5.8

パイプ A＝ 0.63 ×74.7 ＝ 47.1

合計＝ 200.2 m2

6） Ｔ字管 200×200

N＝ 2 ＝ 2 個

7） 床掘

H=1.3m断面 A＝ （0.40 ＋1.18 )×1/2 ×1.30 ＝ 1.027

H=0.5m断面 A＝ （0.40 ＋0.70 )×1/2 ×0.50 ＝ 0.275

H=1.3m V＝ 1.027 ×52.8 ＝ 54.2

H=0.5m V＝ 0.275 ×18.4 ＝ 5.1

H=0.5～1.3m V＝ （1.027 ＋0.275 )×1/2 ×3.5 ＝ 2.3

合計＝ 61.6 m3

8） 残土処理

V＝ 61.6 ＝ 61.6 m3

9） 基面整正

A＝ 0.40 ×74.7 ＝ 29.9 m2



8, 水平排水層：砕石 t=30cm RC-40

A＝ 114.3 (図面より) L＝ 45.7 m

砕石控除面積＝0.30×0.271×1/2＋0.30×0.502×1/2＝0.116ｍ2

V＝ 114.3 ×0.30 －45.7 ×0.116 ＝ 29.0 m3

9, 水平排水層：吸出し防止材 t=10mm 

A＝ 45.7 ×2.13 ＝ 97.3 m2

10, 基盤排水層：砕石 t=50cm RC-40

A＝ 720.0 (図面より)

V＝ 720.0 ×0.50 ＝ 360.0 m3

11, 基盤排水層：吸出し防止材 t=10mm 

A＝ 720.0 ＝ 720.0 m2

1:1.5
L=2.5m

5%

271 1727

3
0
0

2500

502

吸出し防止材
t=10mm
L=2.13m



12, 現況水路粘土閉塞工

V＝ 0.40 ×0.60 ×1/2 ×9.6 ＝ 1.2 m3

▽10.40

粘性土による現況溝部の閉塞

▽8.99

1:1.0

▽10.40 ▽10.20

L=9.6m

A=3.8m
2

粘土閉塞部断面図
現況溝部

平均高＝3.8÷9.6≒0.40m

600

4
0
0

(
平
均
高
)

粘性土による現況溝部の閉塞



作業土工計算書

備考

小段排水工 V=45.0×4.50×1/10 20.3 V=45.0×2.70×1/10 12.2

法尻排水工 V=51.4×4.70×1/10 24.2 V=51.4×3.30×1/10 17.0

集水桝：SM-B500-L500-H500 V=1×2.59 2.6 V=1×2.05 2.1

集水桝：SM-B600-L600-H500 V=1×2.89 2.9 V=1×2.21 2.2

合　計　 50.0 33.5

床　掘 埋　戻　し



排水工単位数量計算書



小段排水工 W=1.5m BF1-B300  10.0 m 当り

1, ベンチフリューム BF1-B300

Ｌ＝ ＝ 10.0 m

2, シールコンクリート t=10cm

V＝ 0.143 ×10.00 ＝ 1.43 m
3

3, 敷きモルタル 　t=3cm

V＝ 0.30 ×0.03 ×10.00 ＝ 0.09 m
3

4, 型枠

A＝ （0.155  ＋0.10 ×2 ) ×10.00 ＝ 3.55 m
2

5, 床 掘

V＝ 0.45 ×10.00 ＝ 4.50 m
3

6, 埋 戻

V＝ 0.27 ×10.00 ＝ 2.70 m
3

7, 残 土

V＝ 4.50 －2.70 ×1/0.9　（土量変化率 C=0.9：砂質土） ＝ 1.50 m
3

8, 基面整正

A＝ 0.30 ×10.00 ＝ 3.00 m
2

10.0

300 200

1275

300 475

1500

5.0%5.0%

155

375 100

3
0
0

541

747

シールコンクリート
σck=18N/mm

2

A=0.143m
2

敷モルタル(1:3)

BF1-B300

1
0
0

1:1.5

1:1.5

10.0%

500 300 500

床 掘＝0.45m
2

埋戻し＝0.27m
2



法尻排水工 BF1-B300  10.0 m 当り

1, ベンチフリューム BF1-B300

Ｌ＝ ＝ 10.0 m

2, 敷きモルタル 　t=3cm

V＝ 0.30 ×0.03 ×10.00 ＝ 0.09 m
3

3, 基礎材 再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm

A＝ 0.50 ×10.00 ＝ 5.0 m
2

4, 床 掘

V＝ 0.47 ×10.00 ＝ 4.70 m
3

5, 埋 戻

V＝ 0.33 ×10.00 ＝ 3.30 m
3

6, 残 土

V＝ 4.70 －3.30 ×1/0.9　（土量変化率 C=0.9：砂質土） ＝ 1.03 m
3

7, 基面整正

A＝ 0.50 ×10.00 ＝ 5.00 m
2

10.0

法尻排水工

B F 1 - B 3 0 0

B F 1 - B 3 0 0

2
0
0

500

敷モルタル(1:3)

基礎砕石

再生ｸ�ﾗ�ｯ�ｼ�ｬ� �ーﾗ�ﾝ�(RC-40)

1
0
0

500 300 500

3
4
0

1380

床 掘＝0.47m
2

埋戻し＝0.33m
2

300



集水桝 SM-B500-L500-H500 １個当り

1, コンクリート

V＝ 0.80 ×0.80 ×0.65 －0.50 ×0.50 ×0.50 ＝ 0.29 m
3

2, 型    枠

A＝ 0.80 ×0.65 × 4 ＋ 0.50 ×0.65 × 4 ＝ 3.4 m
2

3, 基礎砕石 再生クラッシャーラン 0～40 t=15cm

A＝ 0.90 ×0.90 ＝ 0.8 m
2

4, グレーチング蓋(T-2) 500×500用

N＝ 1 ＝ 1 枚

5, 床 掘

V＝ 1.80 ×1.80 ×0.80 ＝ 2.59 m
3

6, 埋 戻

V＝ 2.59 －0.80 ×0.80 × 0.65 －0.90 ×0.90 ×0.15 ＝ 2.05 m
3

7, 残 土

V＝ 2.59 －2.05 ×1/0.9　（土量変化率 C=0.9：砂質土） ＝ 0.31 m
3

8, 基面整正

A＝ 0.90 ×0.90 ＝ 0.81 m
2

σck＝18N/mm2

側 面 図 平 面 図

1 5 0 5 0 0 1 5 0

8 0 0

5 0 8 0 0 5 0

9 0 0

5
0
0

1
5
0

6
5
0

1
5
0

1 5 0 5 0 0 1 5 0

8 0 0

1
5
0

5
0
0

1
5
0

8
0
0

シールコンクリート

σck = 1 8 N / m m
2

グレーチング蓋

T - 2

グレーチング蓋

T - 2

基礎砕石

再生砕石(R C - 4 0 )

集水桝
S M - B 5 0 0 - L 5 0 0 - H 5 0 0

500 500

1800

8
0
0



集水桝 SM-B600-L600-H500 １個当り

1, コンクリート

V＝ 0.90 ×0.90 ×0.65 －0.60 ×0.60 ×0.50 ＝ 0.35 m
3

2, 型    枠

A＝ 0.90 ×0.65 × 4 ＋ 0.60 ×0.65 × 4 ＝ 3.9 m
2

3, 基礎砕石 再生クラッシャーラン 0～40 t=15cm

A＝ 1.00 ×1.00 ＝ 1.0 m
2

4, グレーチング蓋(T-2) 600×600用

N＝ 1 ＝ 1 枚

5, 床 掘

V＝ 1.90 ×1.90 ×0.80 ＝ 2.89 m
3

6, 埋 戻

V＝ 2.89 －0.90 ×0.90 × 0.65 －1.00 ×1.00 ×0.15 ＝ 2.21 m
3

7, 残 土

V＝ 2.89 －2.21 ×1/0.9　（土量変化率 C=0.9：砂質土） ＝ 0.43 m
3

8, 基面整正

A＝ 1.00 ×1.00 ＝ 1.00 m
2

σck＝18N/mm2

側 面 図 平 面 図

1 5 0 6 0 0 1 5 0

9 0 0

5 0 9 0 0 5 0

1 0 0 0

5
0
0

1
5
0

6
5
0

1
5
0

1 5 0 6 0 0 1 5 0

9 0 0

1
5
0

6
0
0

1
5
0

9
0
0

シールコンクリート

σc k = 1 8 N / m m
2

グレーチング蓋

T- 2

グレーチング蓋

T - 2

基礎砕石

再生砕石(R C - 4 0 )

集水桝
S M - B 6 0 0 - L 6 0 0 - H 5 00

500 500

1900

8
0
0



7．構造物撤去工数量



単位 数　量

防護柵撤去工

ガードレール 土中建込み ｍ 48.0

現場発生品運搬 t 0.907 18.9kg/m

構造物取壊し工

無筋Co構造物 取壊し,運搬 ｍ3 22.0

処分 t 51.7

As舗装版 切断 ｍ 11.0

破砕・積込み ｍ2 301.5

運搬 ｍ3 21.1

処分 t 49.6

排水構造物撤去工(鉄筋構造物取壊し)

L型側溝 LS1-B300 ｍ 67.4 7.1 ｔ

落蓋型側溝 360 〃 67.4 11.7 ｔ

落蓋型側溝蓋 360 〃 67.4 6.6 ｔ

運搬・処分 ｍ3 10.2 25.4 ÷ 2.5 t/m3

ｔ 25.4

構造物撤去工  数量集計表

工種 / 種　別・規　格 備　考

支柱 26.1㎏/本、ビーム 25.3㎏/枚

巻袖 6.56㎏/枚



土中建込み ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込み

NO. 168 ＋ 19.00 ～ NO. 171 ＋ 7.10 〃 48.0       -         

     

 

ｍ 48.0       -         48.0      

ｔ 0.907      -        0.907     

備　考

小　計

防護柵撤去調書

重　量

区　　　間 単位
ガードレール(18.9kg/1.0m)



数  量  計  算  書

単位 算　　定　　式 数　量

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

無筋コンクリ－ト
NO.168
～NO.168+13.6(C)

②もたれ式擁壁
〃 (0.30+0.858)×2.792×0.5×13.6 ＝ 21.985

ΣＶ ＝ 21.985 22.0

処分・運搬重量 t 22.0 × 2.35 ＝ 51.700 51.7

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
t=15cm以下 ｍ

5.5 ＋ 5.5 ＝ 11.0 11.0

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
t=7cm ｍ

2 ⑤
NO.167+10.0～NO.171+7.4図面より ＝ 301.5

Σ＝ 301.5 301.5

ｍ
3

301.5 × 0.07 + 0.0 × 0.05 ＝ 21.11 21.1

処分・運搬重量 t 21.1 × 2.35 ＝ 49.6 49.6

工 種 / 種 別 /　規　格

構 造 物 撤 去 工



落蓋側溝 落蓋側溝蓋 L型側溝 組合せ暗渠

360 360 LS1-B300 600型

174kg/1.0m 49kg/0.5m 127kg/1.0m 63kg/0.6m 772kg/1.0m

NO. 168 ～ NO. 171 ＋ 7.10 ｍ -      -      -      67.4    -      

NO. 163 ＋ 15.00 ～ NO. 171 ＋ 7.40 〃 67.4    67.4    -      -      -      

ｍ 67.4    67.4    -      67.4    -      

t 11.73   6.61    -     7.08    -     

m3 4.7     2.6     -     2.8     -     体　積

重　量

BF1-B450
備　考

　側 溝 撤 去 延 長 調 書

小　計

区　　　間
単
位



8．舗 装 工 数 量



種　別 単位 数　量 備　　考

【本線車道】

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=40cm ｍ２ 635.6

上層路盤工 粒度調整砕石(M-40) t=12cm ｍ２ 572.9

基　層　工 ②再生密粒度As(13) t= 4cm ｍ２ 572.9

表　層　工 ⑤再生密粒度As(13F) t= 3cm ｍ２ 572.9

【歩道】

凍上抑制層 　砂 t=15cm ｍ２ 143.6

路　盤　工 切込砕石(C-20) t=10cm ｍ２ 143.6

表　層　工 ⑦再生細粒度As(13F) t= 3cm ｍ２ 153.0

【町道復旧・進入路】

路　盤　工 再生砕石(RC-40) t=25cm ｍ２ 0.0

表　層　工 ⑤再生密粒度As(13F) t= 5cm ｍ２ 0.0

規　　格

舗 装 工 面 積  集 計 表



表　層　工 ⑤再生密粒度As(13F)t= 5cm

基　層　工 ②再生密粒度As(13)

上層路盤工　粒調砕石(M-40)

測点距離(m) 幅 員 (m) 平 均 長 面 積 (m
2
)

NO. 168  8.500

NO. 168 ＋ 15.975 15.975 8.500 8.500 135.8 BC.18

NO. 169  4.025 8.500 8.500 34.2

NO. 170  20.000 8.500 8.500 170.0

NO. 171  20.000 8.500 8.500 170.0

NO. 171 ＋ 7.400 7.400 8.500 8.500 62.9

67.400 572.9

67.400 572.9

  

  

  

  

  

  

合計

舗装面積計算書

測　　点
本　　線

備　考

小　計



下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=40cm

測点距離(m) 幅 員 (m) 平 均 長 面 積 (m
2
)

NO. 168  9.430

NO. 168 ＋ 15.975 15.975 9.430 9.430 150.6 BC.18

NO. 169  4.025 9.430 9.430 38.0

NO. 170  20.000 9.430 9.430 188.6

NO. 171  20.000 9.430 9.430 188.6

NO. 171 ＋ 7.400 7.400 9.430 9.430 69.8

 

 

 

67.400 635.6

67.400 635.6

  

  

  

  

  

  

  

合計

舗装面積計算書

測　　点
本　　線

備　考

小　計



表　層　工 ⑦再生細粒度As(13F) t= 3cm

測点距離(m) 幅 員 (m) 平 均 長 面 積 (m
2
)

NO. 168 2.280

NO. 171 ＋ 7.100 67.100 2.280 2.280 153.0

 

 

67.100 153.0

歩道舗装面積計算書

測　　点
本　　線

備　考

計



路　盤　工 切込砕石(C-20) t=10cm

凍上抑制層 　砂 t=15cm

測点距離(m) 幅 員 (m) 平 均 長 面 積 (m
2
)

NO. 168 2.130

NO. 171 ＋ 7.400 67.400 2.130 2.130 143.6

 

 

67.400 143.6

歩道舗装面積計算書

測　　点
本　　線

備　考

計



9．縁 石 工 数 量



左側 右側 合計

縁石工

LS3-F-T190 第1種(一般部) ｍ -         65.6       65.6       

コンクリート m3 7.9        65.6m×1.2m3/10m

型枠 m2 26.2       65.6m×4m2/10m

目地板 m2 0.7        7箇所×0.1m2/1箇所

LS3-M-T190 第3種(乗入部) ｍ -         -         -         

コンクリート m3 -         0.0m×1.2m3/10m

型枠 m2 -         0.0m×4m2/10m

縁　石  数　量　集　計　表

種　別 / 規　格 単位
数　量

備　考



第1種 第2種(巻） 第3種(乗）

【右　側】

NO. 168 ～ NO. 171 + 7.40 〃 65.6
RHM控除 N=3
基×0.6m/基

ｍ 65.6 0.0 0.0 0.0合　計

備　考

　側　溝　調　書 

区　　　間
単
位

LS3-F-T190 LS2-M-
T190





10．防護柵工数量



工　種 種　　別 単位 数　　量 摘　　　要

防護柵工

路側防護柵
転落（横断）
　　防止柵 BK-B1型　標準部 m 68.2 (2mスパン)

コンクリート m3 2.5      68.2m/×2.4m3/100m/2×3

型枠 m2 32.7     68.2m/×32m2/100m/2×3

基礎砕石 t=10cm m2 5.1      68.2m/×5m2/100m/2×3

数量集計表

細　別　/　規　格

防護柵工



Gr-C2-2B Gr-C2-3E 標準部 構造物天端部

NO. 168  ～ NO. 171 ＋ 7.40 ｍ 68.2

 

 

 

ｍ 0.0 0.0 68.2 0.0

備　考

合　計

ガードレール 転落防止柵

　安全施設工調書 

区　　　間
単
位



11．区画線工数量



区 画 線 工

工　種 種　　別 単位 数　　量 摘　　　要

区 画 線 工

区画線 溶融式区画線 W=0.15m t=1.0mm 実線 m 134.8 車道外側線

ペイント式区画線
溶剤型 破線 W=15cm
t=1.0mm m 33.7 車道中央線

数量集計表

細　別　/　規　格



単位 数 量 摘 要

区画線

ｍ L 67.40

〃 R 67.40

∑ ＝ 134.80 134.8

ｍ 33.70 1/2延長

∑ ＝ 33.70 33.7

数 量 計 算 書

算　定　式

NO.168～　NO.171+7.4

NO.168～　NO.175

車道外側線 溶融式

車道中央線 ペイント式

工種/種別/細目

NO.168～　NO.171+7.4

区　画　線　工



12．道路付属施設工数量



道路付属施設工

工　種 種　　別 単位 数　　量 摘　　　要

道路付属物工

視線誘導標 第1種 縁石用 本 3 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

第2種 土中用 〃 3

数量集計表

細　別　/　規　格



第1種
縁石用

第2種
土中用

第3種
防護柵用

備　考

【左　側】

NO. 168 ～ NO. 171 + 7.4 3

【右　側】

NO. 168 ～ NO. 171 + 7.4 3

3.0 3.0 0.0合　計

位　置

視線誘導標設置箇所調書



7.4    　排   水   工



 総    括

集    計

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

排水工

流末排水工 VU管φ200 m 66.6

流末排水工 US1-B-B300A m 6.7

流末排水工 US1-B-B300B m 7.5

1号、2号集水桝 SM-B500-L500-H500 個 2

3号集水桝 SM-B500-L500-H800 個 1

4～6号集水桝 塩ビ製φ200用 個 3

VUーRR管 継手　φ200用 個 9

蓋版 側溝蓋 US1-B-300A 枚 14.0

蓋版 側溝蓋 US1-B-300B 枚 15.0

蓋版 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 500×500 枚 2.0 T-2

蓋版 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版 500×500 枚 1.0 T-2

蓋版 塩ビ製排水桝 φ200 枚 3.0

排 水 工 数    量 表



排水工

2, 流末排水工（本線） VU管φ200

・NO.0+14.05～EP
L＝ 66.6 ＝ 66.6 m

3, 流末排水工（町道接続側） US1-B-B300A

・NO.0+7.5～NO.0+14.20
L＝ 6.7 ＝ 6.7 m

蓋版
N＝ 6.7/0.5 ＝ 14 枚

4, 流末排水工（町道接続側） US1-B-B300B

・NO.0+7.5～BP
L＝ 7.5 ＝ 7.5 m

蓋版
N＝ 7.5/0.5 ＝ 15 枚

5, 1号集水桝 SM-B500-L500-H500

・BP
N＝ 1 ＝ 1 個

蓋版
N＝ 1 ＝ 1 枚

6, 2号集水桝 SM-B500-L500-H500

・NO.0+7.5
N＝ 1 ＝ 1 個

蓋版
N＝ 1 ＝ 1 枚

7, 3号集水桝 SM-B500-L500-H800

・NO.0+14.20
N＝ 1 ＝ 1 個

蓋版
N＝ 1 ＝ 1 枚

8, 4～6号集水桝 塩ビ製集水桝φ200用

・NO.1+3.8、IP.2、IP.4
N＝ 3 ＝ 3 個

蓋版
N＝ 3 ＝ 3 枚

立ち上がり部
L＝ 1.5 ＝ 1.5 m



9, VUーRR管 継手　φ200用

（管割図より）
N＝ 9 ＝ 9 個



排水工単位数量計算書



流末排水工 US1-B-B300A  10.0 m 当り

1, U型側溝 US1-B-B300A

Ｌ＝ ＝ 10.0 m

2, 基礎材 RC-40 　t=10cm

V＝ 0.50 ×0.10 ×10.00 ＝ 0.50 m
3

3, 敷きモルタル 　t=3cm

V＝ 0.30 ×0.03 ×10.00 ＝ 0.09 m
3

4, 基面整正

A＝ 0.50 ×10.00 ＝ 5.00 m
2

5, 床 掘

V＝ 0.55 ×10.00 ＝ 5.50 m
3

6, 埋戻し

V＝ 0.39 ×10.00 ＝ 3.90 m
3

7, 残 土

V＝ 5.50 －3.90 ×1/0.9　（土量変化率 C=0.9：砂質土） ＝ 1.17 m
3

8, コンクリート蓋（FC1-B-B 300　48kg/枚）

N＝ 5.00 ＝ 5.00 枚

10.0

敷モルタル(1:3)

6
0

2
40

3
00

300

JIS A 5372 2種

水抜き用切リ欠きは省くこともできる。

5
00

430

430

65 65
40

85 1
00

(基礎材)



流末排水工 US1-B-B300B  10.0 m 当り

1, U型側溝 US1-B-B300A

Ｌ＝ ＝ 10.0 m

2, 基礎材 RC-40 　t=10cm

V＝ 0.50 ×0.10 ×10.00 ＝ 0.50 m3

3, 敷きモルタル 　t=3cm

V＝ 0.30 ×0.03 ×10.00 ＝ 0.09 m3

4, 基面整正

A＝ 0.50 ×10.00 ＝ 5.00 m2

5, 床 掘

V＝ 0.57 ×10.00 ＝ 5.70 m3

6, 埋 戻

V＝ 0.40 ×10.00 ＝ 4.00 m3

7, 残 土

V＝ 5.70 －4.00 ×1/0.9　（土量変化率 C=0.9：砂質土） ＝ 1.26 m3

8, コンクリート蓋（FC1-B-B 300　48kg/枚）

N＝ 5.00 ＝ 5.00 枚

10.0

敷モルタル(1:3)

6
0

3
00

3
10

300

JIS A 5372 2種

水抜き用切リ欠きは省くこともできる。

5
00

490

430

65 65
5
0

85 1
00

(基礎材)



2号集水桝 SM-B500-L500-H500 １個当り

1, コンクリート

V＝ 0.80 ×0.80 ×0.65 －0.50 ×0.50 ×0.50 ＝ 0.29 m
3

2, 型    枠

A＝ 0.80 ×0.65 × 4 ＋ 0.50 ×0.65 × 4 ＝ 3.4 m
2

3, 基礎砕石 再生クラッシャーラン 0～40 t=15cm

A＝ 0.90 ×0.90 ＝ 0.8 m
2

4, グレーチング蓋(T-2) 500×500用

N＝ 1 ＝ 1 枚

5, 床 掘

V＝ 1.80 ×1.80 ×0.80 ＝ 2.59 m
3

6, 埋 戻

V＝ 2.59 －0.80 ×0.80 × 0.65 －0.90 ×0.90 ×0.15 ＝ 2.05 m
3

7, 残 土

V＝ 2.59 －2.05 ×1/0.9　（土量変化率 C=0.9：砂質土） ＝ 0.31 m
3

8, 基面整正

A＝ 0.90 ×0.90 ＝ 0.81 m
2

σck＝18N/mm2



3号集水桝 SM-B500-L500-H800 １個当り

1, コンクリート

V＝ 0.80 ×0.80 ×0.95 －0.50 ×0.50 ×0.80 ＝ 0.41 m
3

2, 型    枠

A＝ 0.80 ×0.95 × 4 ＋ 0.50 ×0.95 × 4 ＝ 4.9 m
2

3, 基礎砕石 再生クラッシャーラン 0～40 t=15cm

A＝ 0.90 ×0.90 ＝ 0.8 m
2

4, グレーチング蓋(T-2) 500×500用

N＝ 1 ＝ 1 枚

5, 床 掘

V＝ 1.80 ×1.80 ×1.10 ＝ 3.56 m
3

6, 埋 戻

V＝ 3.56 －0.80 ×0.80 × 0.65 －0.90 ×0.90 ×0.15 ＝ 3.02 m
3

7, 残 土

V＝ 3.56 －3.02 ×1/0.9　（土量変化率 C=0.9：砂質土） ＝ 0.20 m
3

8, 基面整正

A＝ 0.90 ×0.90 ＝ 0.81 m
2

σck＝18N/mm2



4～6号集水桝 塩ビ製集水桝　φ200用 １個当り

1, 塩ビ製集水桝

N＝ ＝ 1.0 個

2, 基礎砕石 RC-40 t=10cm

＝ － m
2

3, 床 掘

＝ － m
3

4, 埋 戻

×0.10 ＝ － m
3

5, 残 土

＝ － m
3

6, 硬質塩化ビニル製ふた φ200用

N＝ 1 ＝ 1 枚

1.0

※「7.3 土工」にて計上

※「7.3 土工」にて計上

※「7.3 土工」にて計上

※「7.3 土工」にて計上

集水桝
S = 1 : 1 0

塩ビ製排水桝 φ20 0用

平面
側面断面

294

159

274

264

135

275

217

1
0
3

3
4
5

4
8
3

2
5
8

φ
2
1
7
.
7

136
568

(145)

(
φ

2
0
2
)

φ
2
1
6

3
3
4

15°15°



VU　φ200　

資材・労務　数量計算書



導水管　集計表-1

本線
φ200

12

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

単位

資材

ビニール管
VU

φ200×5.00

1

1

種別・個別 規格 計算式 数量

ビニール管
曲管

 曲管
FRP製　FT－N

φ200×90-00-00

VU
φ200×4.00
FRP製　FT－N

φ200×90-00-00

 自由曲管
FRP製　FT－N

φ200×18-35-27

自由曲管 FRP製　FT－N
φ200×3-59-22

 自由曲管
FRP製　FT－N

φ200×6-23-01

1

自由曲管
離脱防止金具付

FRP製　FT－N
φ200×13-48-15

1

自由曲管
離脱防止金具付

FRP製　FT－N
φ200×5-16-12

 自由曲管
FRP製　FT－N

φ200×4-11-04

本

本

個

個

個

1
自由曲管

離脱防止金具付
FRP製　FT－N

φ200×88-29-51

個

個

個

個

個

個

12

2

1

1

1

1



数量計算書-1

1

φ200×5.00

種別・個別 規格 計算式 数量 単位

7+5 （ 切 管 組 合 わ せ ） ＝ 12

ビニール管
VU

本
φ200×4.00

資材

ビニール管
VU

本

 曲管
VU

個
φ200×90-00-00

 曲管
VU

個
φ200×90-00-00

1

個
φ200×3-59-22

 自由曲管
VU

個
φ200×6-23-01

1

1

個
φ200×4-11-04

 自由曲管
VU

個
φ200×18-35-27

1

1

個
φ200×13-48-15

自由曲管
離脱防止金具付

VU
個

φ200×5-16-12

1

1

2 （ 切 管 組 合 わ せ ） ＝ 2

12

2

1

自由曲管
離脱防止金具付

VU

 自由曲管
VU

 自由曲管
VU

自由曲管
離脱防止金具付

VU
個

φ200×88-29-51

13 口

労務

ビニール管
切断工



VUφ200 5.00m

3486 742 632

2236 2378

2778 1828

3612 1238

916 600 900 400

386

394

0

0

4842 158

2

2

3

5000

1
5000

05000

番号 甲 切断 溝切乙-5

5000

計 残管長

5000

5000

2
5000

0

5000

5000

3
5000

4
5000

8

6
5000

9

10

4614

4606

12

4850

2816

150

乙-1 乙-2 乙-3 乙-4

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vuφ200切管調書

5
5000

7
5000

2184

2

4



VUφ200 4.00m

Vuφ200切管調書

番号 甲 切断 溝切

1

2
4000

乙-1

0

0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

乙-2 乙-3 乙-4 乙-5 計 残管長

4000
4000

4000 0

0



7.5    　仮　　設　　工



 総    括

集    計

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

仮設工

仮設工 土のう 小口並べ ㎡ 70.2 土のう

足場 掛㎡ 52.4 単管足場

仮　設　工 数    量 表



仮設工

1, 土のう V=0.02ｍ3/袋

・No.1～No.4　L=60.0m

直高 延長

1） 設置面積 A＝ 1.2 × 60.0 ＝ 70.2 ｍ2

2） 袋数 N＝ 70.2 ÷0.05 ＝ 1542.0 袋

3） 必要土量 V＝ 1542 × 0.02 ＝ 31.0 ｍ3

2, 足場工 （単管足場）

A＝ 48.6 × 3.8 （仮設工図より） ＝ 52.4 掛㎡






