
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰第5760号

参　考　資　料

目倉石沢砂防整備

青森市浪岡大字細野

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 青森市(旧浪岡町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削(砂防) 土砂

m3 350    

内   1号

埋戻し工

式 1    

埋戻し 土砂

m3 360    

内   2号

盛土工

式 1    

盛土(流用土) 土砂

m3 20    

内   3号

残土処理工

式 1    

整地 残土受入れ地での処理

m3 70    

内   4号

土砂等運搬 土砂

m3 70    

内   5号

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(5)18-5-40

m3 91    

内   6号

目地板 瀝青質目地板t=10

m2 2    

内   7号

残存型枠 

m2 70    

内   8号

取付護岸工

式 1    

かご工 

式 1    

かごﾏｯﾄ(多段積型) 2000×1000×500

m2 132    

内   9号

集水桝工 

式 1    

現場打ち集水桝 B2000-L1000-H1300

箇所 1    

内  10号

管理用道路工

式 1    

掘削工 

式 1    

掘削 土砂

m3 50    

内  11号

盛土工 

式 1    

盛土 土砂

m3 9    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形工 

式 1    

法面整形(切土部) 

m2 20    

内  13号

法面整形(盛土部) 

m2 10    

内  14号

植生工 

式 1    

人工張芝 

m2 30    

内  15号

作業土工 

式 1    

床掘り 土砂

m3 20    

内  16号

埋戻し 土砂

m3 4    

内  17号

側溝工 

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B300A 基礎無 地下排水φ200

m 20    

内  18号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 

式 1    

路盤 再生砕石RC-40 t=26cm

m2 77    

内  19号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm

m2 76    

内  20号
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設計内訳書（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 22×1524×6096

m2 771    

内  21号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満

日 11    

内  22号

作業ﾔｰﾄﾞ整備工

式 1    

ﾔｰﾄﾞ撤去 土砂

m3 80    

内  23号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 敷鉄板

t 133.1  

内  24号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削(砂防) 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

土砂,3,000m3未満,無し

m3 348    

 03-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
埋戻し 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 358    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
盛土(流用土) 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 15    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
整地 残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 68    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
土砂等運搬 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 68    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(5)18-5-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330440

30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5
) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(
1.0) m3 91.1  

単   1号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
目地板 瀝青質目地板t=10

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1.5  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
残存型枠 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存型枠,無し,標準

m2 70.3  

単   2号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
かごﾏｯﾄ(多段積型) 2000×1000×500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

かごﾏｯﾄ工(多段積型)

WB322220

B型,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,1:0.5以下,3段
,1段,割栗石,15～20cm,標準(90m3),
200m2/100m2 m2 132    

単   3号 03-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
現場打ち集水桝 B2000-L1000-H1300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,2.2
3m3を超え2.35m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ
機能付)打設,一般養生･特殊養生(練 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計

 

青森県- 10 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
掘削 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 49    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
盛土 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 9    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
法面整形(切土部) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 21    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
法面整形(盛土部) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 12    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
人工張芝 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 33    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
床掘り 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 22    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
埋戻し 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 4    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B300A 基礎無 地下排水φ200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×
2000,無し,無し,無し m 20.4  

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,200～400mm,要,全ての
費用

m 20.4  

 02-02-05

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用

m3 19.8  

 02-02-05

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 63.5  

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
路盤 再生砕石RC-40 t=26cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

260mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 77.4  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

WB410820

20cm未満

m2 76.3  

単   5号 03-03-05

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材料
高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm

m2 76.3  

単   6号 
IV-1-(5)-2

管理費区分：0

異形鉄筋金網
SD295 D6 150×150mm

ZZ99*01*01001 m2 74.1  

 

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D13

Z001102009 t 0.132

 

管理費区分：0

縦目地材
t=10mm W=110+40mm

m 22.2  

単   7号 

管理費区分：0

横収縮目地材
t=10mm W=50mm

m 6.9  

単   8号 

管理費区分：0

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ
φ25×700mm

ZZ99*01*01002 本 22    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
敷鉄板 22×1524×6096

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 771.1  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,46日,無,
有

枚 83    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 11    

単  11号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  12号 02-05-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ﾔｰﾄﾞ撤去 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 79    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
仮設材運搬費 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,23
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 133.13 

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,23
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 133.13 

単  13号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 133.13 

単  14号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB330440

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5
) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(
1.0)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.8  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

Z230210040 m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠,無し,標準
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

型枠
残存型枠 ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ 組立部材含む

Y000385000001 m2 106    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB322220

かごﾏｯﾄ工(多段積型) B型,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線,1:0.5以下,3段
,1段,割栗石,15～20cm,標準(90m3),
200m2/100m2

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.2  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.6  

           

管理費区分：0

かごﾏｯﾄ多段積型
B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

Z004012009 m 50    

           

管理費区分：0

かごﾏｯﾄ多段積型
B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5

Z004012011 m 100    

           

管理費区分：0

かごﾏｯﾄ多段積型
B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線

Z004012013 m 50    

           

管理費区分：0

割栗石
150-200mm

Z002140002 m3 99    

           

管理費区分：0

吸出防止材
厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上

Z231301035 m2 232    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK320190 日 7.7  

単  15号 03-02-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×
2000,無し,無し,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 300A 300×300×2000

Z002308010 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB410820

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設 20cm未満
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.08 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.35 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.38 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材料
高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2
24-12-25(20) W/C<=55%

Z230210265 m3 15.6  

           
100m2×0.15m×(1+0.0
4)
管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
縦目地材
t=10mm W=110+40mm 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

瀝青繊維質目地板
厚10mm

Z004152001 m2 1.1  

           

管理費区分：0

目地充填材
加熱注入式､高弾性

Z302010040 kg 4.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
横収縮目地材
t=10mm W=50mm 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地充填材
加熱注入式､高弾性

Z302010040 kg 6    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  16号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,46日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:46日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  17号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  18号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  19号 02-05-08

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,23
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK320190

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
山積0.8m3(平積0.6m3)

L001010007 日 1.24 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削(砂防) 

      (0004)

      　　　

m3 350    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 348    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    埋戻し工

    (0005)

    　　　

式 1    

      埋戻し 

      (0006)

      　　　

m3 360    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 358    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      盛土(流用土) 

      (0008)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 15    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

      整地 

      (0010)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 68    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬 

      (0011)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 68    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

  (0012)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工

    (0013)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0014)

      　　　

m3 91    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 91.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30m3/日以上80m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 高炉 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      目地板 

      (0015)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 1.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残存型枠 

      (0016)

      　　　

m2 70    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 70.3  

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB330850

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  取付護岸工

  (0017)

  　　　

式 1    

オプション入力

    かご工 

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      かごﾏｯﾄ(多段積型) 

      (0019)

      　　　

m2 132    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        かごﾏｯﾄ工(多段積型)

        m2 132    

J01　かご形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B型

J02　かご本体材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線

J03　法勾配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:0.5以下

J04　積段数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 3段

J05　根固め段数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 1段

J06　中詰用石材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割栗石

J07　中詰用石材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15～20cm

J08　中詰用石材使用数量(m3/100m2)　　　　　　　　　　　 標準(90m3)

J10　吸出し防止材使用数量(実数入力)　　　　　　　　　　 200m2/100m2

WB322220

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝工 

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場打ち集水桝 

      (0021)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 2.23m3を超え2.35m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  管理用道路工

  (0022)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工 

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削 

      (0024)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 49    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工 

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      盛土 

      (0026)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 9    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工 

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      法面整形(切土部) 

      (0028)

      　　　

m2 20    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 21    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部) 

      (0029)

      　　　

m2 10    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 12    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    植生工 

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      人工張芝 

      (0031)

      　　　

m2 30    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 33    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工 

    (0032)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り 

      (0033)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 22    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0034)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 4    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工 

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

      (0036)

      　　　

m 20    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 20.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 300A 300×300×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 20.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌｨﾙﾀｰ材

        m3 19.8  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222780

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 63.5  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路盤

      (0038)

      　　　

m2 77    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 77.4  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 260mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0039)

      　　　

m2 76    第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

        m2 76.3  

J01　平均舗設厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20cm未満

WB410820

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材料

        高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm m2 76.3  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2

          24-12-25(20) W/C<=55% m3 15.6  

Z230210265

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        異形鉄筋金網

        SD295 D6 150×150mm m2 74.1  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

        SD295 D13 t 0.132

Z001102009

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        縦目地材

        t=10mm W=110+40mm m 22.2  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          瀝青繊維質目地板

          厚10mm m2 1.1  

Z004152001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地充填材

          加熱注入式､高弾性 kg 4.8  

Z302010040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        横収縮目地材

        t=10mm W=50mm m 6.9  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地充填材

          加熱注入式､高弾性 kg 6    

Z302010040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ

        φ25×700mm 本 22    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0040)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0041)

    　　　

式 1    

      敷鉄板 

      (0042)

      　　　

m2 771    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 771.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        敷鉄板賃料

        枚 83    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 46日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0043)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 

      (0044)

      　　　

日 11    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 11    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業ﾔｰﾄﾞ整備工

    (0045)

    　　　

式 1    

      ﾔｰﾄﾞ撤去

      (0046)

      　　　

m3 80    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 79    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0047) 式 1    

共通仮設

(0048)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0049) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    運搬費

    (0050)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費 

      (0051)

      　　　

t 133.1  

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 133.13 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 23.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 133.13 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 23.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 133.13 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧浪岡町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0052)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0053) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0054) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0055) 式 1    

  現場管理費

  (0056) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 目倉石沢砂防整備工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0057) 式 1    

  一般管理費等

  (0058) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0059) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0060) 式 1    

工事費計

(0061) 式 1    
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繰第5760号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000385000001 型枠 6,111 ＋1,270 生単価

残存型枠 ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ 組立部材含む m2 ＝7,381 7,381 7,381 1円単位(切捨)

↑ 残存型枠(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ) 県材料単価表p.28 (特調) 4,400 ÷0.72 その他一般資材 枚→m2

t40×W600×L1200 ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ m2 4,400 ＝6,111 6,111 10円単位(切捨) 0..72m2/枚

↑ 専用組立部材(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ) 県材料単価表p.28 (特調) その他一般資材

両面ﾌﾟﾚｰﾄ ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ m2 1,270 1,270 10円単位(切捨)

Y001664000001 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有孔管φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ m 2,960 3,430 3,195 3,195 3,190 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 異形鉄筋金網 p.56 172 ×3.49 その他一般資材 kg→m2

SD295 D6 150×150mm m2 172 172 ＝600 600 600 1円単位(切捨) 3.49kg/m2

ZZ99*01*01002 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ p.227 p.337 その他一般資材

φ25×700mm 本 590 530 560 560 560 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格
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掘削工（土砂）

取付護岸 V= (2.8 + 13.0) / 2 × 44.0 = 347.60 347.6 ㎥

盛土

取付護岸 V= (0.7 + 0.0) / 2 × 44.0 = 15.40 15.4 ㎥

埋戻

副堤 V= 358.1 = 358.10 358.1 ㎥

残土処理 ﾔｰﾄﾞ撤去分

V= (347.60 + 79.40) - (15.40 + 358.10)

/ 0.9 + 56.4 = 68.40 68.4 ㎥
管理用道路残土

砂防土工集計表

種 別 数　　　　量　　　　計　　　　算 数 量
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コンクリート

副堤

ブロックＤ V1= 44.88 ＝ 44.88

ブロックＥ V2= 48.15 ＝ 48.15

残存型枠控除 V3= 70.30 × -0.028 ＝ -1.97

合計 ∑V ＝ 91.06 91.1 m3

型枠

副堤 下流 上流

ブロックＤ A1= 17.04 + 16.80 ＝ 33.84

ブロックＥ A2= 18.36 + 18.10 ＝ 36.46

合計 ∑A ＝ 70.30 70.3 m2

残存型枠数量

A= 70.30 ＝ 70.30 70.3 m2

目地板 瀝青質目地板t=10mm

副堤

Ｄ－Ｅブロック間 A= (1.02 + 0.10 + 2.60 +

1.10 )× 0.30 = 1.45 1.5 m2

コンクリート堰堤工集計表
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取付護岸工

かご枠 2000×1000×500

44.00 ／ 2.00 ＝ 22

22 × 3 × 2 ＝ 132

2.00 × 0.50 × 132 ＝ 132.00 132.0 m2

中詰砕石 割栗石

2.00 × 0.50 × 1.00 × 132 ＝ 132.00 132.0 m3

吸出防止材 t=10mm　引張強度1.0tf/m以上

44.00 ×( 1.00 ＋ 0.50 × 3

＋ 0.25 × 2 )× 2 ＝ 264.00 264.0 m2

集水桝 B2000-L1000-H1300 壁厚20cm 底厚15cm

N= 1.0 ＝ 1.0 1 箇所

V= 2.40 × 1.40 × 1.45 - 2.00

× 1.00 × 1.30 ＝ 2.272 2.27 m3

取付護岸工集計表

種 別 数　　　　量　　　　計　　　　算 数 量



管理用道路工

掘削 オープンカット

V= 土工平均断面積計算書より ＝ 48.6 48.6 m3

床掘

V= 土工平均断面積計算書より ＝ 22.2 22.2 m3

盛土 W＜2.5m

V= 土工平均断面積計算書より ＝ 8.6 8.6 m3

埋戻し W＜1.0m

V= 土工平均断面積計算書より ＝ 4.4 4.4 m3

切土法面整形

A= 土工平均断面積計算書より ＝ 20.6 20.6 m2

切土法面整形

A= 土工平均断面積計算書より ＝ 11.9 11.9 m2

残土処理工

V= (48.6 + 22.2) - (8.6 + 4.4) ÷

0.9 ＝ 56.36 56.4 m3

側溝工

プレキャストU型側溝 US3-B300A-L20m-F(無)（基礎なし地下排水管併設）

L= No.7+1.404～No.8+1.830 ＝ 20.4 20.4 m

集水管 高密度ポリエチレン有孔管φ200 ダブル

L= No.7+1.404～No.8+1.830 ＝ 20.4 20.4 m

フィルター材 RC-40

V= 20.4 × 0.97m2 ＝ 19.79 19.8 m3

吸出防止材 不織布t=10mm

A= (1.30 × 1.044 × 2 + 0.40)

× 20.4 ＝ 63.53 63.5 m2

舗装工 L= No.7+1.404～No.8+3.574 ＝ 22.17 m

コンクリート舗装 ⑫-2 24-12-25 t=15cm

A= ⑦21.90 + ⑧27.73 + ⑨26.62 ＝ 76.25 76.3 m2

路盤 RC-40 t=26cm

A= 76.25 + 0.05 × 22.17 ＝ 77.36 77.4 m2

数 量

管理用道路工集計表

種 別 数　　　　量　　　　計　　　　算



縦目地 L= ＝ 22.17 22.2 m

目地板 t=10mm W=110mm

A= 0.11 × 22.17 ＝ 2.44 2.4 m2

注入目地材 10×40

V= 0.01 × 0.04 × 22.17 ＝ 0.0089 0.009 m3

W= 0.0089 × 1200 kg/m3 ＝ 10.68 10.7 kg

(10m当り)

A= 0.11 × 10.00 ＝ 1.10 1.1 m2

W= 0.01 × 0.04 × 10.00 × 1200 ＝ 4.80 4.8 kg

横収縮目地

注入目地材 10×50

L= 下表より ＝ 6.91 6.9 m

V= 0.01 × 0.05 × 6.91 ＝ 0.0035 0.004 m3

W= 0.0035 × 1200 kg/m3 ＝ 4.20 4.2 kg

(10m当り)

W= 0.01 × 0.05 × 10.00 × 1200 ＝ 6.00 6.0 kg

溶接金網 SD295 D6　150×150

A= 76.25 - 6.910 × 0.20 - (3.430

+ 3.865) × 0.10 ＝ 74.14 74.1 m2

補強鉄筋 SD295 D13　縦断方向左右計6本

L= 22.17 × 6 - 2 × 0.20 ＝ 132.62 m

W= 132.62 × 0.995kg/m ＝ 131.96 132.0 kg

スリップバー φ25×700

N= 下表より ＝ 22.0 22 本

B=(A-(0.30+0.20+0.10)*2)/0.40+5

合計 6.910 22

スリップバー

A(m) B(本)

8 3.467 11

7

目地No.

3.443 11

目地長さ

数 量

管理用道路工集計表

種 別 数　　　　量　　　　計　　　　算
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工事用道路工

敷鉄板 22×1524×6096

N= 23 + 60 ＝ 83 83 枚

A= 83 × 9.29 ＝ 771.07 771.1 m2

W= 83 × 1.604 ＝ 133.132 133.13 t

作業ヤード撤去工

掘削

V= 397.00 × 0.20 ＝ 79.40 79.4 m3

数 量

仮設工集計表

種 別 数　　　　量　　　　計　　　　算

A=9.29m2/枚 W=1.604t/枚


