
令和 8 年度　　工事番号　繰急 第 7842-2 号

新井田区域急傾斜地対策工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市脇野沢新井田　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 むつ市(旧脇野沢村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

m3 30    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 70    

内   2号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 50    

内   3号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 50    

内   4号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠工

m2 87    

内   5号

ｱﾝｶｰ工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

ｍ 43    

内   6号

削孔機械の上下移動

回 5    

内   7号

仮設足場工

空m3 67    

内   8号

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

U型側溝

ｍ 6    

内   9号

蓋版

枚 12    

内  10号

間詰コンクリート

m3 0.1  

内  11号

防護柵工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘

m3 10    

内  12号

人家保全柵工

式 1    

小型擁壁　

m3 4    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人家保全柵

ｍ 6    

内  14号

斜面対策付属物設置工

式 1    

銘板工

式 1    

急傾斜地事業銘板

枚 1    

内  15号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去

m2 362    

内  16号

防護施設工

式 1    

土のう　

式 1    

内  17号

仮設防護柵

ｍ 9    

内  18号

殻処分　

ｔ 6.7  

内  19号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 62.55 

内  20号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 32    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 72    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 50    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 50    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
吹付枠工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

100m2未満,無

m2 71.6  

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,50m以上100m未満

m 86.4  

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価]

WB811130 m3 3.9  

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2未満,無,有

m2 45.8  

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
鉄筋挿入工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

II 削孔に要する重機の搬入困難,3.
6m/箇所,65mm/箇所,4m/箇所,標準(0
.4),100m未満 m 43.2  

単   5号 06-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
削孔機械の上下移動

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

削孔機械の上下移動

WB813120 回 5    

単   6号 06-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
仮設足場工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工の仮設足場工

WB813130 空m3 67.2  

単   7号 06-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
U型側溝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,US1-B-B300B,L=2
000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 5.9  

単   8号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
蓋版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 12    

単   9号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
間詰コンクリート

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
床掘

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 8    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
小型擁壁　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小型擁壁

CB226311

0.8m以上1.0m以下,土木(2)･港湾(5)
 高炉 18-8-40,無し,有り,一般養生
･特殊養生(練炭) m3 3.8  

 02-02-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 3    

 02-03-01

管理費区分：0

裏込砕石

CB221120

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 3.8  

 02-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
人家保全柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人家保全柵設置

ｍ 5.9  

単  10号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
急傾斜地事業銘板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

急傾斜地事業銘板
青銅製 300×200×12mm

Z231332015 枚 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

撤去

m2 362.3  

単  11号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 10    

単  12号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
仮設防護柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵撤去

WB821130

無し,無し,連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ,1000kg/
基以下

m 9    

単  13号 06-03-12

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 2.2  

 02-02-07

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,4
9.0km以下

t 1.7  

 01-02-02

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 5    

単  14号 01-02-02

管理費区分：0

スクラップ
H1

ZZ99*01*01001 ｔ 1.7  

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,43
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 62.55 

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 62.55 

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 100m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,50m以上100m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB811130

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価] 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場吹付法枠工 加算額
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

Q001436001 m3 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB813110

鉄筋挿入工 II 削孔に要する重機の搬入困難,3.
6m/箇所,65mm/箇所,4m/箇所,標準(0
.4),100m未満

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件II

Q001449006 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
異形棒鋼ロックボルトD19　SD345

Y000800001001 m 1.111

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ用混和剤

Z002060001 kg 0.005

           

管理費区分：0

材料費
頭部処理材　D19用

Y000800009001 組 0.278

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB813120

削孔機械の上下移動
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 上下移動工
現場条件II 削孔機械の上下移動

Q001443001 回 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB813130

鉄筋挿入工の仮設足場工
単位 空m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 足場工
現場条件II 仮設足場の設置･撤去

Q001445001 空m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／空m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,US1-B-B300B,L=2
000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
1種 300B 300×300×2000

Y000300000002 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 1種
300 43×10×50

Z231036010 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
人家保全柵設置

単位 ｍ 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵
支柱φ114.3 H=1500 @1500

Z231330010 m 100    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.143

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.143

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.143

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.143

単  17号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821130

仮設防護柵撤去 無し,無し,連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ,1000kg/
基以下 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設防護柵撤去(連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ)
1000kg/基以下 制約無 昼間

Q001669019 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻(無筋)

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,43
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 50kmまで

Z006810105 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 30    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 32    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0006)(P)

      　　　

m2 70    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 72    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      整地

      (0008)(P)

      　　　

m3 50    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 50    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土砂等運搬

      (0009)(P)

      　　　

m3 50    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 50    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0010)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0011)

    　　　

式 1    

      吹付枠工

      (0012)

      　　　

m2 87    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 71.6  

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付枠工[市場単価]

        m 86.4  

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m以上100m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

        加算額[市場単価] m3 3.9  

WB811130

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 45.8  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱﾝｶｰ工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0013)

    　　　

式 1    

      鉄筋挿入工

      (0014)

      　　　

ｍ 43    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工

        m 43.2  

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 II 削孔に要する重機の搬入困難

J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 3.6m/箇所

J04　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 65mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 4m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J10　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m未満

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      削孔機械の上下移動

      (0015)

      　　　

回 5    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        削孔機械の上下移動

        回 5    

WB813120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設足場工

      (0016)

      　　　

空m3 67    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    空m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工の仮設足場工

        空m3 67.2  

WB813130

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0017)

  　　　

式 1    

オプション入力

    側溝工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      U型側溝

      (0019)

      　　　

ｍ 6    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 5.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 US1-B-B300B

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      蓋版

      (0020)

      　　　

枚 12    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 12    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      間詰コンクリート

      (0021)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0022)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘

      (0024)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 8    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    人家保全柵工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      小型擁壁　

      (0026)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小型擁壁

        m3 3.8  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226311

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        裏込砕石

        m3 3.8  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人家保全柵

      (0027) ｍ 6    

オプション入力

第0014号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人家保全柵設置

        ｍ 5.9  

オプション入力

単位数量　　       100    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落石防護柵

          支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 100    

Z231330010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          普通作業員

          人 18.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  斜面対策付属物設置工

  (0028)

  　　　

式 1    

    銘板工

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      急傾斜地事業銘板

      (0030)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        急傾斜地事業銘板

        青銅製 300×200×12mm 枚 1    

Z231332015

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0031)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0032)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0033)

      　　　

m2 362    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 362.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防護施設工

    (0034)

    　　　

式 1    

      土のう　

      (0035)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設防護柵

      (0036)

      　　　

ｍ 9    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設防護柵撤去

        m 9    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ

J04　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/基以下

WB821130

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0037)

      　　　

ｔ 6.7  

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 2.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.7  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 49.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 5    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スクラップ

        H1 ｔ 1.7  

ZZ99*01*01001

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0038) 式 1    

共通仮設

(0039)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0040)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0041)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0042)

      　　　

t 62.55 

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0020号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 62.55 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 43.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 62.55 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0043)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0044) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0045) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0046) 式 1    

  現場管理費

  (0047) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0048) 式 1    

  一般管理費等

  (0049) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0050) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0051) 式 1    

工事費計

(0052) 式 1    
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　 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y 000300000002 側溝 県材料単価表p.1 (特調)

１種300B　300×300×2000 個 7,930 7,930 7,930

Y 000800001001 材料費 p.72

異形棒鋼ロックボルトD19　SD345 ｍ

Y 000800009001 材料費

頭部処理　D19用 組 5,375 5,370

キャップ付ナット p.72

D19 個

溝付角座金 p.72

150×150×9 枚

スペーサー p.72 p.74

D19　φ65 個

Y 007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調)

Co殻(無筋) ｔ 2,800 2,800 2,800

スクラップ　H1 p.795 p.77

金属くず（スクラップ） ｔ

各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　4月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
［施工延長］ ｍ 5.9 5.9

斜面対策 式 1
砂防土工 式 1

掘削工 式 1
掘削 土砂 m3 32.0 30

CB210100 掘削 m3 32.0 32
法面整形工 式 1

法面整形(切土部) 土砂 m2 71.6 70
CB220010 法面整形 ㎡ 71.6 72

残土処理工 式 1
整地 土砂 m3 49.8 50

CB210610 整地 m3 49.8 50 残土受入地での処理
土砂等運搬 m3 49.8 50

CB210110 土砂等運搬 m3 49.8 50 標準、無し、5.5km以下
法面工 式 1

法枠工 式 1
吹付枠工 m2 86.8 87.0

WB811120 ラス張工 m2 71.6 71.6 φ2.0-50×50
WB811110 吹付枠工 m 86.4 86.4 梁断面 300×300　
WB811130 水切りモルタル・コンクリート m3 3.9 3.9 σck＝18N/㎜2
WB810810 モルタル吹付工 m2 45.8 45.8 厚10㎝

アンカー工 式 1 1
鉄筋挿入工 m 43.2 43

鉄筋挿入工 m 43.2 43.2 現場条件Ⅱ　削孔径φ65　D19　L=4m
削孔機械の上下移動 回 5 5

削孔機械の上下移動 回 5 5
仮設足場工 空m3 67.2 67

鉄筋挿入工の仮設足場工 空m3 67.2 67.2
排水構造物工 式 1

側溝工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 m 5.9 6

U型側溝 m 5.9 5.9 据付、L=2000mm、US1-B-B300B
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3 均し
型枠 m2 1.2 1.2 均し

側溝蓋 枚 12.0 12
WB821430 蓋版 枚 12.0 12

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.1 0.1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.1 0.1 ②18-8-40 W/C≦60%

防護柵工 式 1
作業土工 式 1

床掘 m3 7.8 10
CB210030 床掘り m3 7.8 8 小規模、人家保全柵

人家保全柵工 式 1
小型擁壁 m3 3.8 4.0

CB226311 小型擁壁 m3 3.8 3.8 0.8m以上1.0m以下、②18-8-40 W/C≦60%
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.0 3.0 ②18-8-40 W/C≦60%
CB221120 裏込砕石 m3 3.8 3.8 RC-40

人家保全柵 m 5.9 6
人家保全柵 m 5.9 5.9

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

斜面対策付属物設置工 式 1
銘板工 式 1

急傾斜地事業銘板 枚 1 1
急傾斜地事業銘板 枚 1 1 青銅製 300×200×12mm

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1

敷鉄板 m2 362.3 362
WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 362.3 362.3 撤去

防護施設工 式 1
土のう 式 1 1

WB252730 大型土のう工 袋 10 10 撤去
仮設防護柵 m 9.0 9

WB821130 仮設防護柵撤去 m 9.0 9.0 連続基礎
殻処分 ｔ 6.70 6.7

CB227010 殻運搬 m3 2.2 2.2 無筋Co殻
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 ｔ 1.70 1.70 金属くず
WB020052 処分費 ｔ 5.00 5.00 無筋Co殻

スクラップ　H1 ｔ 1.70 1.70 金属くず
共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1
運搬費 式 1

仮設材運搬費 ｔ 62.55 62.55
WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） ｔ 62.55 62.55 復路
WB010030 仮設材等の積込み、取卸し費 ｔ 62.55 62.55 復路



単位

砂防土工

掘削 m3

整地 m3

法面整形 切土部 m2

残土等処分 m3

土工数量集計表

種　　別 細　　別 規　　格 数　量 摘　　　要

71.6

32.0

49.8

49.8



掘削
4.0 ×( 10.4 + 5.6 ) ÷ 2 ＝ m3

法面整形 ラス張面積より
71.6 ＝ m2

残土処理工 掘削 埋戻し
整地 32.0 ＋ 0.0 ＋ 7.80 - 0.00 ÷ 0.9

土のう
＋ 10.0 ＝ m3

残土等処分
49.8 ＝ m3

49.8 49.8

数　量

V  ＝ 32.0 32.0

床掘

A  ＝ 71.6 71.6

細　　　別 計　算　式

V　＝

V　＝ 49.8 49.8



単位

吹付枠工

吹付枠面積 □0.3m  @2.0m×2.0m ㎡

ラス張 φ2.0-50×50 ㎡

枠延長 □0.3m m

水切モルタル σck=18N/mm2 ㎥

枠内モルタル吹付 t=10cm ㎡

3.9

45.8

摘　　　要

86.8

71.6

86.4

吹付枠工数量集計表

種　　別 細　　別 規　　格 数　量



吹付枠工

吹付枠面積 ボルト付き

□0.3m 面積展開図より
@2.0m×2.0m 48.13 ＝ ㎡

ボルトなし

面積展開図より

38.73 ＝ ㎡

合計　A ＝ ㎡

ラス張 控除（過年度設置）

φ2.0-50×50 86.8 - 15.2 ＝ ㎡

枠延長

□0.3m 86.8 × 102.5 ÷ 103.0 ＝ m

水切コンクリート 86.8 × 4.58 ÷ 103.0 ＝ m3

枠内モルタル吹付

t=10cm 86.8 × 54.40 ÷ 103.0 ＝ ㎡45.8A　＝ 45.8

3.9 3.9V  ＝

86.8 86.8

86.4 86.4

数　量

71.6

L  ＝

A  ＝ 71.6

A  ＝ 48.1 48.1

A  ＝ 38.7 38.7

細　　　別 計　算　式



面積 10.30 × 10.00 ＝ ㎡

ラス張り 10.30 × 10.00 ＝ ㎡

縦枠 10.30 × 5.00 列 ＝

横枠 1.70 × 6.00 段 × 5.00 間 ＝

＝ m

水切コンクリート 0.30 × 0.42 )÷ 2.00 × 1.70 ＝

0.107 × 6.00 × 5.00 ＝

0.063 × 10.00 × 2.00 ＝

＝ m3

枠内モルタル吹付 103.00 -( 102.50 × 0.3 )-

1.70 × 5.00 × 5 × 0.42 ＝ ㎡

102.5

V　＝ 3.210

L　＝ 51.0

V　＝(

4.577 4.6

A　＝

54.4 54.4

数　量

A　＝ 103.0 103.0

吹付法枠工　F300（2.00×2.00ｍ）103.0m2当り数量　（法勾配1：1.4）

A　＝ 103.0 103.0

L　＝ 51.5

細　　　別 計　算　式

0.107

V　＝ 1.260

102.5
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単位

ネジ節異径棒鋼 D19(SD345)  L=4.0m 本

削孔長 φ65 m 現場条件Ⅱ

グラウト注入 σck=24N/mm2 m3  セメントミルク

セメント 早強ポルトランド 袋 ㎏

混和材 箱 5 L

角座金 150×150×9 枚 亜鉛メッキ処理

キャップ付きナット 個

スペーサー 個

削孔機械の上下移動 回

足場工 W=2.5ｍ 空㎥

5.0

67.2

246

1.0

12.0

鉄筋挿入

12.0

43.2

0.2

10.0

鉄筋挿入工数量集計表

種　　別 細　　別 規　　格 数　量 摘　　　要



鉄筋挿入

ネジ節異形棒鋼 L= 4.0 ｍ L= 3.6 ｍ

D19(SD345) 48.1 ÷ 4 ＝ 本

12.0 × 4 ＝ ｍ

削孔長

φ65 3.60 × 12 ＝ m

グラウト注入  d L k

σck=24N/mm2 π/4 × 0.065
2
× 43.2 ×( 1 + 0.4 ) ＝ m3

0.20 × 1,230㎏ = ㎏

早強ポルトランド 246 / 25㎏ = 袋

混和材 246 × 2.00% = L

5 / 20L = 箱

角座金

150×150×9 12 枚 ＝ 枚

キャップ付きナット 12 個 ＝ 個

スペーサー 12 個 ＝ 個

機械移動 5 回 ＝ 回

足場工 8.4 ÷ 3 × 2 × 12.0 ＝ 空m3

L  ＝ 48 48

ｔ  ＝ 4.9 5

0.3 1

N  ＝ 12 12

セメント ｔ  ＝ 246.0 246

9.8 10

L  ＝ 43.20 43.2

V  ＝ 0.201 0.20

数　量

(鋼材全長） （削孔長　鋼材長-法枠高－余長）

N  ＝ 12 12

細　　　別 計　算　式

N  ＝ 5 5

V　＝ 67.2 67.2

N  ＝

N  ＝

12 12

12 12



単位

U型側溝 US1-B-B300B ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3 均し

型枠 m2 均し

蓋工 US3-B300A用 枚

間詰コンクリート ②18-8-40　W/C≦60% m3

排水構造物工数量集計表

種　　別 細　　別 規　　格 数　量 摘　　　要

5.9

12.0

0.1

0.3

1.2

側溝工



作業土工

法尻 流末

排水工延長 L = 5.9 + 0.0 ＝ m

U型側溝

US1-B-B300B 5.90 ＝ m

均しコンクリート 5.9 × 0.5 ÷ 10 ＝ m3

型枠（均し） 5.9 × 2.0 ÷ 10 ＝ m2

12 ＝ 枚

間詰コンクリート 5.9 × 0.02 ＝ m3

細　　　別 計　算　式 数　量

蓋版 N　＝

V　＝ 0.3 0.3

1.2

0.1 0.1

L　＝ 5.9 5.9

A　＝

12 12

1.2

V　＝

5.9 5.9

充填コンクリ－ト

V=0.02 m2



(令和2年10月) 青森県県土整備部

工種記号 名　　称(青森) Ｕ型側溝（プレキャスト）ＵＳ1-Ｂ-Ｂ（　　）Ⅰ-1101
(幅)(型)

なお、地下排水工の上に設置する場合は基礎材は不要である。

　コンクリート設計強度　　σck＝24Ｎ/ｍｍ2

ＦＣ１-Ｂ型（ＵＳ１-Ｂ型用ふた）

（長さ）（基礎材の種類）（蓋の有無）　　（延長）

ＵＳ１-Ｂ-Ｂ（　）-Ｌ（　）-Ｋ（　）-Ｆ（　）-Ｌ＝○○ｍ

〔設計表示方法〕

　基礎材は、再生砕石（最大粒径 40mm）または切込砕石（最大粒径80mm）とする。2.

1.

〔仕　　様〕

　路側に設置され、輪荷重の影響または載荷重が考えられる場合に使用する（T-14相当）。

〔適用条件〕

基礎材なしＫ３

切込砕石（最大粒径80mm）Ｋ２

再生砕石（最大粒径40mm）Ｋ１

基礎材の種類記　号

なしＦ２

ありＦ１

蓋の有無記号

※②　土工数量は、単独構造で算出している。路側及び構造物に接している場合等については別途算出すること。

※①　設計図及び現地の状況から地山線A・B・Cを選択する。　

側溝　L＝1.0ｍ、L＝2.0ｍ
寸法表　及び　材料表

4.0-7.06.90.812.180.82056862,00070610808008054090780600600US1-B-B 600
103431,000

3.2-5.55.10.78.670.72054542,00060460706507040075600450450US1-B-B 450
102271,000

2.7-4.64.10.66.860.62053362,00055370655606531065490360360US1-B-B 360B
101681,000

2.5-4.03.70.66.060.62053022,00050315655606531065490300360US1-B-B 360A
101511,000

2.8-4.64.00.56.60.52053062,00050375655006026065430360300US1-B-B 300C
101531,000

2.4-4.03.50.55.750.52052682,00050310605006026065430300300US1-B-B 300B
101341,000

2.4-3.93.50.55.550.52052362,00040300605006026065430240300US1-B-B 300A
101181,000

2.2-3.43.00.44.740.42051802,00035255504405022055350240240US1-B-B 240
10921,000

CBACBA(ｍ2)(ｍ3)（枚）(個)(kg/個)Lh3h2h1b5b4b3b2b1HB
埋戻し床掘基礎材ふた枚数側溝個数重　量記　　　号

参　考　数　量　表（10ｍ当り）参　考寸　　　　法　　　　表　　　　(mm)

131130150780FC1-B-B 600

76100120600FC1-B-B 450

5585100490FC1-B-B 360

4885100430FC1-B-B 300

4085100350FC1-B-B 240

（ｋｇ/枚）T2T1ｂ1

参考重量寸法表（mm）
記号

5

地山線C

地山線A

地山線B

敷モルタル(1:3)

(基礎材)

JIS A 5372 2種

水抜き用切リ欠きは省くこともできる。

FC1-B型US1-B型

45
°

＊Ｕ型側溝の頂部に緑を付けてもよい。

b4b3

b5

h
1

H

h
2

1
0
0

B

5
0
0

b1

b1

b2 b2

b4

h
3

T
2

T
1

均しｺﾝｸﾘｰﾄ



単位

床掘 m3

小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 m3

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 m3

裏込砕石 RC-40 m3

人家保全柵 H=1500 m

防護柵工数量集計表

種　　別 細　　別 規　　格 数　量 摘　　　要

作業土工

7.8

3.8

3.0

3.8

5.9

人家保全柵工



防護柵工

5.9 ＝ m

作業土工

床掘 5.9 × 13.2 ÷ 10.0 ＝ m3

小型擁壁

小型擁壁 5.9 × 6.5 ÷ 10.0 ＝ m3

埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 5.9 × 5.1 ÷ 10.0 ＝ m3

裏込砕石 5.9 × 6.40 ÷ 10.0 ＝ m3

人家保全柵

人家保全柵 5.9 ＝ m

細　　　別 計　算　式 数　量

5.9 5.9

V　＝ 7.8 7.8

V　＝ 3.8 3.8

L　＝ 5.9 5.9

V　＝ 3.8 3.8

L　＝

V　＝ 3.0 3.0



人家保全柵工

種　　別 名　　称

人家保全柵 = 10 ｍ

作業土工 床掘 V= 1.32×10.00 = 13.20 m3

無筋コンクリ－ト

18N-8-40 V= （0.5+0.8）/2×1.0×10.00 = 6.50 m3

型枠 A= 1.0×10.00+（1.0
2
+0.30

2
）

0.5
×10.0 = 20.4 m2

埋戻コンクリート コンクリート② V= 0.51×10.00 = 5.10 m3

裏込め砕石 RC-40 V= 0.64×10.00 = 6.40 m3

略　　　　　　　　図

10ｍ当り
計　　　算　　　式 数　　量
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裏込め材
(RC-40)

VPφ75

1.0mピッチ

φ8 ガス抜き穴

Uボルト M8x429

プレート 70x6x215

壁材（XG-22）

支柱 φ114.3x4.5

間詰コンクリート

1
:
0
.
3

1:0.5

埋戻コンクリート

吸出し防止材 t=10mm

15cm×15cm

2 18-8-40

5.0%

2 18-8-40

均しｺﾝｸﾘｰﾄ
2 18-8-40

A=0.51m2

A=0.64m2



単位

工事用道路工

敷鉄板 敷鉄板設置・撤去 m2 撤去

土のう 大型土のう工 袋 撤去

仮設防護柵 仮設防護柵撤去 ｍ 連続基礎

殻処分 殻運搬 m3 Co殻(無筋)

現場発生品及び支給品運搬 ｔ

処分費 ｔ Co殻(無筋)

スクラップ ｔ 金属くず

362.3

1.70

5.00

1.70

10.0

2.2

9.0

仮設工数量集計表

種　　別 細　　別 規　　格 数　量 摘　　　要

防護施設工



工事用道路工

敷鉄板
22*1524*6096 39.0 枚

敷鉄板撤去

39.0 × 1.524 × 6.096 ＝ m2

　設置済み

N　＝

A　＝ 362.32 362.3

細　　　別 計　算　式 数　量



防護施設工

土のう

大型土のう撤去 10.0 ＝ 袋

仮設防護柵

仮設防護柵撤去 9.00 ＝ ｍ

想定

5.00 ＝ t

5.00 ÷ 2.30 ＝ m3

想定

1.70 ＝ tスクラップ処理

(連続基礎）

処分費（無筋Co)

処分費（金属くず)

W　＝ 5.0

V　＝ 2.2 2.2

1.7W　＝ 1.7

5.0

L　＝ 9.0 9.0

N　＝ 10.0 10.0

細　　　別 計　算　式 数　量



単位

仮設材運搬費 ｔ

仮設材等の運搬 ｔ 復路

仮設材等の積込み取卸し費 ｔ 片道

共通仮設数量集計表

種　　別 細　　別 規　　格 数　量

62.55

摘　　　要

運搬費

62.55

62.55



共通仮設

敷鉄板 別工事にて設置済

22*1524*6096 39.0 枚

仮設材等の運搬 （1枚当たりの重量　1.604ｔ/枚）

39.0 × 1.604 ＝ ｔ
仮設材等の積込み

取卸し費 62.55 ＝ ｔ

細　　　別 計　算　式 数　量

N　＝

W　＝ 62.55 62.55

W　＝ 62.55 62.55


