
令和 8 年度　　工事番号　 第 7811 号

大湊港維持大平マリーナ整備工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

青森県むつ市真砂町　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 むつ市(旧むつ市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
03:海岸工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県- 9 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防･護岸

式 1    

係留施設維持修繕工

式 1    

ブイ撤去・再設置工

式 1    

ブイ撤去・再設置

基 6    

内   1号

縁石工　

式 1    

縁石工　

式 1    

歩車道境界ブロック撤去

m 22    

内   2号

コンクリート構造物取壊し　

m3 0.44 

内   3号

歩車道境界ブロック再設置

m 22    

内   4号

舗装版切断　

m 65.4  

内   5号

舗装版破砕積込

m2 31    

内   6号

路盤工

m2 20.1  

内   7号

表層

m2 31    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

視線誘導標撤去　

本 1    

内   9号

視線誘導標再設置

本 1    

内  10号

斜路工

式 1    

張りブロック工

式 1    

間詰工

箇所 236    

内  11号

運搬処理工　

式 1    

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　 運搬距離　16.3km

m3 7.72 

内  12号

殻処分費

t 3.5  

内  13号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
ブイ撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ブイ撤去・再設置

基 6    

単   1号 

管理費区分：0

スタッドリンクチェーン

ZZ99*01*01004 本 6    

 

管理費区分：0

連結用シャックル

ZZ99*01*01005 個 6    

 

管理費区分：0

スイベルピース

ZZ99*01*01006 本 6    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
歩車道境界ブロック撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

CB422540

再利用

m 21.8  

 03-03-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
コンクリート構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.44 

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
歩車道境界ブロック再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

再利用設置,C種(180/210×300×600
),無し,無し

m 21.8  

 03-03-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
舗装版切断　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 65.4  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
舗装版破砕積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕積込(小規模土工)

CB210720

全ての費用

m2 31    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
路盤工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,C-20,全ての費用

m2 20.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
表層

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,細
粒度ｱｽｺﾝ(13F),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全て
の費用 m2 31    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
視線誘導標撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本未満,無,無

本 1    

単   3号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
視線誘導標再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

WB812310

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間の
み,片面,反射体径φ100以下 支柱径
φ34,10本未満,無,無 本 1    

単   4号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
間詰工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

潜水士

R0128 人 2    

 

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 2    

 

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 2    

 

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

 

管理費区分：0

水中不分離ﾓﾙﾀﾙ
ﾌｨﾙｺﾝ300W

ZZ99*01*01003 袋 73    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻運搬　 運搬距離　16.3km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械積込(小規模土工),
無し,17.0km以下,全ての費用

m3 5.87 

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 2.35 

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻処分費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As塊

ZZ99*01*02001 t 2.5  

 

管理費区分：T

処分費
無筋Co塊

ZZ99*01*02002 t 1    

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ブイ撤去・再設置

単位 基 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 2    

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1    

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
8tﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(2.9t吊り)

ZZ99*01*01001 日 1    

           

管理費区分：0

水中切断機材等
発電機・切断機材等

ZZ99*01*01002 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 12 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,10本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314002 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB812310

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間の
み,片面,反射体径φ100以下 支柱径
φ34,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無
片面反射 φ100以下 支柱φ34

Q001304013 本 1    

           

管理費区分：0

視線誘導標 CO用 片面
反射体径100以下 支柱径34

Z004206013 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

堤防･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  係留施設維持修繕工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    ブイ撤去・再設置工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ブイ撤去・再設置

      (0004)

      　　　

基 6    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ブイ撤去・再設置

        基 6    

オプション入力

単位数量　　         4    基

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水士

          人 2    

R0128

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水連絡員

          人 1    

R0129

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          潜水送気員

          人 1    

R0130

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

          8tﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(2.9t吊り) 日 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          水中切断機材等

          発電機・切断機材等 日 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スタッドリンクチェーン

        本 6    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        連結用シャックル

        個 6    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スイベルピース

        本 6    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  縁石工　

  (0005)

  　　　

式 1    

オプション入力

    縁石工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      歩車道境界ブロック撤去

      (0007)

      　　　

m 22    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

        m 21.8  

J01　再利用区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用

CB422540

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      コンクリート構造物取壊し　

      (0008)

      　　　

m3 0.44 

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.44 

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      歩車道境界ブロック再設置

      (0009)

      　　　

m 22    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 21.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 C種(180/210×300×600)

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0010)

      　　　

m 65.4  

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 65.4  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕積込

      (0011)

      　　　

m2 31    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕積込(小規模土工)

        m2 31    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210720

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路盤工

      (0012) m2 20.1  

オプション入力

第0007号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 20.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0013)

      　　　

m2 31    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 31    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 細粒度ｱｽｺﾝ(13F)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      視線誘導標撤去　

      (0014)

      　　　

本 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812360

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      視線誘導標再設置

      (0015)

      　　　

本 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置) 本 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間のみ

WB812310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　反射体の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片面

J04　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 反射体径φ100以下 支柱径φ34

J06　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  斜路工

  (0016)

  　　　

式 1    

オプション入力

    張りブロック工

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      間詰工

      (0018)

      　　　

箇所 236    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        潜水士

        人 2    

R0128

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        潜水連絡員

        人 2    

R0129

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        潜水送気員

        人 2    

R0130

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        普通作業員

        人 4    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水中不分離ﾓﾙﾀﾙ

        ﾌｨﾙｺﾝ300W 袋 73    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  運搬処理工　

  (0019)

  　　　

式 1    

オプション入力

    運搬処理工　

    (0020) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      殻運搬　

      (0021)

      　　　

m3 7.72 

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 5.87 

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込(小規模土工)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J09　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 2.35 

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分費

      (0022)

      　　　

t 3.5  

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        As塊 t 2.5  

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co塊 t 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　むつ市(旧むつ市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0023) 式 1    

共通仮設

(0024)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0025)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0026)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0027) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0028) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　03:海岸工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0029) 式 1    

  現場管理費

  (0030) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0031) 式 1    

  一般管理費等

  (0032) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0033) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大湊港維持大平マリーナ整備工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0034) 式 1    

工事費計

(0035) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
護岸・岸壁・物揚場 式 1 1

係留施設維持修繕工 式 1 1
ブイ撤去・再設置工 式 1 1

ブイ撤去・再設置 基 6 6
撤去・再設置 基 6 6
ｽﾀｯﾄﾞﾘﾝｸﾁｪｰﾝ 本 6 6
連結用ｼｬｯｸﾙ 個 6 6
ｽｲﾍﾞﾙﾍﾞｰｽ 本 6 6

縁石工 式 1 1
縁石工 式 1 1

歩車境界ブロック撤去 m 21.8 22
歩車境界ブロック撤去 m 21.8 21.8 再利用

コンクリート構造物取壊し m3 0.4 0.4
構造物とりこわし m3 0.4 0.4 基礎コンクリート

歩車境界ブロック再設置 m 21.8 22
歩車境界ブロック m 21.8 21.8 再利用設置

舗装版切断 m 65.4 65
舗装版切断 m 65.4 65.4 アスファルト舗装版

路盤工 m2 20.1 20
上層路盤（歩道部） m2 20.1 20.1 クラッシャーラン(C-20）

表層 m2 31.0 31
表層（歩道部） m2 31.0 31.0 細粒度アスコン(13F)

視線誘導標撤去 本 1 1
道路付属物撤去工（視線誘導標） 本 1 1 デリネーター

視線誘導標設置 本 1 1
道路付属物設置工（視線誘導標設置）本 1 1

斜路工 式 1 1
張りブロック工 式 1 1

間詰工 箇所 236 236 張りブロック吊筋部
潜水士 人 2 2
潜水連絡員 人 2 2
潜水送気員 2 2
普通作業員 4 4
水中不分離ﾓﾙﾀﾙ 袋 73 73

運搬処理工 式 1 1
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 m3 7.72 7.72
殻運搬 m3 5.87 5.87 アスファルト舗装版
殻運搬 m3 2.4 2.4 無筋コンクリート

殻処分費 t 3.5 3.5
処分費 t 2.5 2.5 As塊
処分費 t 1 1 Co塊

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

直接工事費 式 1 1
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
現場環境改善費 式 1 1

現場環境改善費(率計上) 式 1 1
共通仮設費(率計上) 式 1 1


