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1.横断測量は実施していないため、台帳からの想定断面である。
2.法尻擁壁など地中部は不明であるため想定である。

　S=1:100

現場打ち法枠部
プレキャスト法枠部
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伊勢沢区域
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(23.35)

(23.71)

U S
3-

B4
00

A

23.86

24.22

T:剣吉山線2/2
E:剣吉山支線4-北1

オイルタンク川守田

小屋

24.65

24.62
（G）

25.25
（co）

23.72

柱

給水栓23.92

37.55

37.72

37.66

37.60

(36.53)

（G）

T:剣吉山2右4

（G）

駐車場

E:剣吉山支線4-北3

柱

36.15

（空）

35.75

34.48

34.62

35.17

38.63

柱(35.93)

立花

33.38

33.53

板垣

竹原

(36.67)

34.69

33.08

33.63

37.03

(37.23)

駐車場

停留所

（G）

24.65

24.52

小屋
32.31

小屋

小屋

(34.51)

柱

(32.22)

給水栓

（G） （G）

小屋

31.93

28.92

31.14
柱

31.45

31.07

30.96 31.41

(30.74)

下屋

量32.17

29.96

板垣

(35.95)

28.53

(35.68)

(35.77)
33.01

(31.59)

T:剣吉山線3/2

(32.65)

36.31

E:剣吉山支線4-北2

小林 32.44

31.95

36.0432.21

23.35

23.60

25.12

24.79

（G）

24.30

24.45

(23.16)

HPφ300

(22.81)

BF30 0

23.71

T:剣吉山4

22.60

22.30

（AS）

(22.89) 至
　
国
道
4号

(22.91)

(22.64)

BF
60
0

（AS）

24.48

(22.55)
23.45

(22.64)

H
Pφ

6
00

HP
φ
60
0

22.00

車庫

（as）

24.10

22.42

22.46

駐車場
22.51

浄

浸

T:剣吉山2

（AS）

T:剣吉山2左1
E:剣吉山線4南1

23.44

23.63
23.73

23.93

量

小屋

小屋

U
4
5
0

名

三戸郡南部町大字剣吉　地内

三八県土整備事務所

構造一般図

箇 所

葉 中

路 線

令和8年度

図示縮 尺

施 行

急傾斜地崩壊対策工事

工事番号 繰急メンテ第4-1号

青森県

図面番号

河 川
伊勢沢区域

8　葉中　4



対策工計画図（2）　S=1:150

特記事項
1.展開図は想定によるものであるため、現地で計測すること。
2.延長及び面積は、CAD求積によるものである。

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=2.0mm,L=0.8m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=0.8m

目地充填工
シールコンクリート
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=1.0m

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=0.9m

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.5cm

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=0.9m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=0.9m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=2.0mm,L=1.0m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=2.0mm,L=1.1m

ひび割れ充填工-1
現場打ち部
B=20mm,L=0.4m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=0.9m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=2.0mm,L=1.0m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=2.0mm,L=0.9m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=2.0mm,L=1.1m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=0.6m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=2.0mm,L=0.9m

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=2.0mm,L=0.8m

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=1.0m

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=0.9m

ひび割れ注入工
シールコンクリート
B=1.0mm,L=1.0m

箇　所

現場打ち部

番　号
延　長幅

(mm) (m)

20.00 0.4

0.4

1

合 計

14

10

2

3

4

8

7

6

13

17

14

18

23

目地充填工
小段排水工
B=1.0cm

11

9

12

5

1

15

16

19

20

21

22

1

2

3

10

5

6

11

7

15

18

4

8

9

12

13

16

17

断面修復工
現場打ち部
10cmx70cm

断面修復工
交点部
15cmx10cm 断面修復工

交点部
15cmx10cm

断面修復工
交点部

15cmx15cm

断面修復工
交点部
15cmx15cm

断面修復工
交点部

15cmx10cm

断面修復工
交点部

15cmx15cm

断面修復工
現場打ち部
25cmx30cm

断面修復工
シールコンクリート
50cmx30cm

断面修復工
現場打ち部
25cmx20cm

断面修復工
プレキャスト法枠
45cmx25cm

断面修復工
現場打ち部
20cmx40cm

断面修復工
現場打ち部
37cmx15cm

1

2

3

4
6

5

8

7

9

10 11

13
14

シールコンクリート打替工
L=3.7m,t=0.10m

断面修復工
プレキャスト法枠
15cmx15cm

12

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

計

対象面積(m2)

0.07

0.08

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.15

0.08

0.11

0.02

0.06

0.05

深さ(m)

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

補修数量(m3)

0.004

0.004

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.008

0.004

0.006

0.001

0.003

0.003

0.039

断面修復工補修数量
番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

計

幅(m)

0.0010

0.0020

0.0020

0.0010

0.0010

0.0020

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0020

0.0020

0.0010

0.0020

0.0010

0.0010

0.0020

0.0020

延長(m)

0.60

0.90

0.80

0.80

0.90

0.80

0.90

0.90

0.90

0.10

1.10

1.00

1.00

1.10

1.00

0.90

1.00

0.90

 

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

幅(m)

0.0015

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0015

0.0015

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0010

0.0015

0.0015

0.0015

0.0015

0.0015

0.0015

0.0015

深さ(mm)

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

延長(m)

0.75

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

0.75

1.26

1.26

1.26

0.75

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

1.26

 

計 27.45

15.60

ひび割れ注入工数量表目地充填工補修数量 ひび割れ充てん工数量表

名

三戸郡南部町大字剣吉　地内

三八県土整備事務所

対策工計画図(2)

箇 所

葉 中

路 線

令和8年度

1:150縮 尺

施 行

急傾斜地崩壊対策工事

工事番号 繰急メンテ第4-1号

青森県

図面番号

河 川
伊勢沢区域
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対策工計画図（3）　S=1:200

1段目

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

面積(m2)

81.28

98.73

78.34

47.12

29.22

23.49

24.26

 

2段目

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

面積(m2)

56.12

72.27

62.93

42.35

36.84

38.52

51.43

52.28

45.55

49.71

60.23

54.02

 

3段目

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

面積(m2)

33.73

52.78

36.18

37.11

38.33

51.36

50.38

47.88

67.53

69.88

54.16

 

4段目

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

面積(m2)

9.77

33.15

55.22

72.59

53.24

47.71

67.68

69.83

54.28

 

5段目

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

面積(m2)

20.49

51.52

57.44

81.79

78.17

54.63

 

6段目

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

面積(m2)

10.15

40.34

80.39

87.52

65.95

 

284.35計 計 計 計 計 計
 

124.09 169.14 162.98 170.73 20.49

法面積

特記事項
1.展開図は想定によるものであるため、現地で計測すること。
2.面積は、CAD求積によるものである。

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

4-1

4-2

4-3 4-4
4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

3-1
3-2

3-3 3-4 3-5
3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

2-1
2-2

2-3

2-4
2-5 2-6 2-7

2-8

2-9

2-10

2-11
2-12

1-1
1-2

1-3
1-4

1-5
1-6

1-7

縦排水

縦排水

縦排水

名

三戸郡南部町大字剣吉　地内

三八県土整備事務所

対策工計画図(3)

箇 所

葉 中

路 線

令和8年度

1:200縮 尺

施 行

急傾斜地崩壊対策工事

工事番号 繰急メンテ第4-1号

青森県

図面番号

河 川
伊勢沢区域
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1
0
0
0

8
5
0

正　面　図

枠内吹付工

　S=1:20

1000 1000

850

モルタル吹付工
σck=18N/mm2　t=10cm

水抜きパイプ
VPφ50

枠内吹付工詳細図　S=1:20
A-A

A

A

15
0

58
0

15
0

58
0

15
0

50
100

150

29
0

29
0

29
0

29
0 1:

1.
0

150 150

1
5
0

1
5
0

対策工詳細図（2）

コンクリートのはつり 、 鉄筋の露出

損傷部の

コンクリートの欠損部に充填材を充填

コンクリート面にプライマー塗布

鉄筋の表面に防錆材塗布

終　了

養　生

※鉄筋の発錆がある場合実施する。

鉄筋の錆落し 、 清掃

断面修復の施工フロー

開　始

断面修復工　S=Free

鉄筋防錆処理無

材 料 表
（注記）
1.各部位ごとに平均はつり深さを想定しているが、はつり施工後に
　数量を計上すること。
2.端部はフェザーエッジにならないようにカッター目地により既設
　部を接触面を10mm以上確保すること。
3.断面修復材料は、ポリマーセメントモルタルを使用する。
4.施工条件及び規格等は、使用材料の施工方法に準拠し適正に管理
　すること。
5.使用材料の検収については、監督員の確認を得ること。
6.使用材料については、事前に監督員の承認を得ること。

7.8N/mm2以上鉄筋に対する付着強さ試験

耐アルカリ性試験 塗膜に異常が認められないこと

防錆材品質

程
度

1
0
m
m

1
0
m
m

鉄筋防錆処理有

はつり面
なるべく平坦に

注）うき、欠損部でもはつりにより鉄筋が露出した場合は上図により施工すること。

はつり面
なるべく平坦に

断面修復材

カッターライン
深さ10mm程度

カッターライン
深さ10mm程度

カッターライン
深さ10mm程度

カッターライン
深さ10mm程度

既設鉄筋

プライマー塗布

プライマー塗布

脆弱部はつり撤去(ピックハンマ)

断面修復材

鉄筋防錆材塗布
下地処理含む(ワイヤーブラシ等)

脆弱部はつり撤去(ピックハンマ)

工　　　種

鋼材防錆処理工

断 面 修 復 工

プライマー

ポリマーセメント系モルタル材

エポキシ樹脂系

亜硫酸リチウム含有ポリマーセメントペースト

仕　　　　様

300

660

1
0
0

基礎コンクリート

法枠ブロック

シールコンクリート打替工

モルタル吹付工
σck=18N/mm2　t=10cm

水抜きパイプ
VPφ50　L=265mm

断面図

1
0

7
4
0

1
0

7
6
0

10 3680

10
3700

　S=1:20

シールコンクリート

18-8-40

目地材
t=10mm

760 150 390 200

1500

小段排水工

シールコンクリート
18-8-40

平面図

プレキャスト法枠部

止めピン
φ9　L=200

止めピン
φ9　L=200

止めピン
φ9　L=200

止めピン
φ9　L=200

止めピン
φ9　L=200

ラス金網（新　設）
φ2.0x50x50

（注記）
1.ラス網は、所定の大きさにカットした製品で計画している。
2.吹付厚10cmであることから、枠内掘削深さは10cmとして計画している。
3.枠内掘削後に法枠背面に空洞が見られる場合は、適宜処理すること。

枠内掘削工

t=10cm

1
0
°

ひび割れ充填工 ひび割れ充てん工の施工フロー

開　始

現地調査-対象箇所精査

ひび割れ面のUカット

清　　掃

終　了

プライマー塗布

充てん材の充てん

養　　生

ひび割れ充てん工　S=Free

（注記）
1.施工前にひび割れ延長、ひび割れ幅の調査を実施し、補修箇所を特定すること。
2.ひび割れ部はUカット後にワイヤブラシ等で清掃すること。
3.充てん材はポリマーセメント系とするが、現場条件等により変更する場合は事前に
　監督員と協議すること。
4.施工条件及び規格等は、使用材料の施工方法に準拠し適正に管理すること。
5.使用材料の検収については、監督員の確認を得ること。
6.使用材料については、事前に監督員の承認を得ること。

充填剤
（ポリマーセメントモルタル）

プライマー塗布

ひび割れ

1
0
m
m
程

度

10mm程度

ひび割れ注入工

ひび割れ注入工　S=Free

ひび割れ

シール材

パイプ間隔25cm程度

ひび割れ注入工の施工フロー

開　始

現地調査-対象箇所精査

注入器具の設置

シール材塗布

終　了

パイプ、シール材撤去

下　地　処　理

注　　入　　工

注入量の確認、硬化養生

エポキシ樹脂系注入材

ゴム注入式インジェクター

取付けパイプ

シール材

ひび割れ

（注記）
1.施工前にひび割れ延長、ひび割れ幅の調査を実施し、補修箇所を特定すること。
2.ひび割れ部は注入器具の取付及びシール前にワイヤブラシ等で清掃すること。
3.ひび割れ幅及び注入量により、注入パイプ取付け間隔を検討すること。
4.注入材はエポキシ樹脂系とするが、現場条件等により変更する場合は事前に監督員と協議すること。
5.施工条件及び規格等は、使用材料の施工方法に準拠し適正に管理すること。
6.使用材料の検収については、監督員の確認を得ること。
7.使用材料については、事前に監督員の承認を得ること。

ひび割れ幅5.1mm以上

ひび割れ幅0.2～5.0mm

参考図

目地充填工

　S=1:1

工　　　種

充填材

プライマー PC-2、UM-2相当品

変性シリコーン（HSボンド相当品）

仕　　　　様

材 料 表

シール材
20

W

プライマー

目地の開き

バックアップ材

名

三戸郡南部町大字剣吉　地内

三八県土整備事務所

対策工詳細図(2)

箇 所

葉 中

路 線

令和8年度

図示縮 尺

施 行

急傾斜地崩壊対策工事

工事番号 繰急メンテ第4-1号

青森県

図面番号

河 川
伊勢沢区域

8　葉中　7
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施工計画図(その1)
枠内掘削工

施 工 手 順

ひび割れ補修工、断面修復工

枠内吹付工

枠内掘削

準備工

後片付け

水抜き管設置工

ラス網設置工

現場打ち法枠部

枠内吹付工

枠内掘削

準備工

後片付け

水抜き管設置工

ラス網設置工

プレキャスト法枠部

車両進入

3tトラック

バックホウ
0.45m3

11
00
0

17000
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0
0
0

バックホウ
0.45m3

トラック
3t積み
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0

9000

14000

3tトラック

車
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進
入

水路目地充填工

断面修復工、シールコンクリート打替工

特記事項
1.作用ヤードは借地であるため、適宜選定すること。
2.工事車両通行時は、車両および歩行者の通行を優先すること。
3.掘削は斜面に機械が進入不可であるため人力施工を想定している。
4.土砂は、作業ヤードに集積し搬出する計画である。
5.斜面作業時は、安全帯着用し転倒や滑落に注意すること。
6.民家に損傷を与えない様に、斜面下部の人家保全柵に防護工（板張り）を行うこと。

平　面　図　S=1:300

人家保全柵 H=1.5m

板張り防護工設置

人家保全柵 H=1.5m

板張り防護工設置

防護工（参考図）

現場打ち法枠部 プレキャスト法枠部

　S=1:100
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施行計画図(その１)
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1:300縮 尺

施 行

急傾斜地崩壊対策工事

工事番号 繰急メンテ第4-1号

青森県

図面番号

河 川
伊勢沢区域

8　葉中　8


