
令和８年度

工事番号　第　8220 号

国道340号　道路災害防除工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市南郷　大字　泥障作　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 八戸市(旧南郷村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

m3 320    

内   1号

掘削 土質:軟岩,施工方法:片切掘削

m3 20    

内   2号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

m3 330    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 300    

内   4号

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:軟岩I

m2 20    

内   5号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 320    

内   6号

土砂等運搬 土質:軟岩

m3 20    

内   7号

残土等処分

m3 340    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面工

式 1    

植生工

式 1    

植生ﾏｯﾄ 工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2以上500m2未
満

m2 310    

内   9号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

側溝清掃（人力）

ｍ 40    

内  10号

床掘り 土質:土砂

m3 9    

内  11号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 5    

内  12号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF1-B250(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)

m 26    

内  13号

小段ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 張りｺﾝｸﾘｰﾄ工

m2 26    

内  14号

小段排水溝用ｶﾊﾞｰ 250用

m 57    

内  15号

構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し工

式 1    

立入り防止柵 H1200 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

m 29    

内  16号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 3    

内  17号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

m3 0.5  

内  18号

舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 2    

内  19号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 3    

内  20号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.5  

内  21号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 3    

内  22号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.5  

内  23号

処分費　 金属くず

t 0.2  

内  24号

現場発生品運搬 発生材種類:金属くず

t 0.2  

内  25号

舗装

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵工

式 1    

防止柵工

式 1    

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ,寸法:18×18×45cm

基 16    

内  26号

金網･支柱(立入防止柵) 支柱柵高:1.2m,支柱間隔:2m

m 30    

内  27号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 948    

内  28号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 46    

内  29号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材運搬費

t 163.6  

内  30号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 316    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
掘削 土質:軟岩,施工方法:片切掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

軟岩,片切掘削,無し,無し

m3 18    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 334    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 296    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:軟岩I

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,軟岩I,全ての費用

m2 17    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 323    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
土砂等運搬 土質:軟岩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
軟岩,無し,22.5km以下

m3 18    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 340    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
植生ﾏｯﾄ 工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2以上500

m2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

植生ﾏｯﾄ工,250m2以上500m2未満,無

m2 313    

単   1号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
側溝清掃（人力）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝清掃(人力清掃工)

CB433510

無蓋

m 44    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 9    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 5    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:BF1-B250(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段
面部,有り,砕石(各種),0.45m3/10m m 26    

単   2号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
小段ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 張りｺﾝｸﾘｰﾄ工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠工

WB240720

小段排水溝

m2 9    

単   3号

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

小段排水溝,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100
m2,無し,標準 m2 27    

単   4号

管理費区分：0

養生工

WB240740

縦排水溝･小段排水溝

m2 27    

単   5号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
小段排水溝用ｶﾊﾞｰ 250用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小段排水用ｶﾊﾞｰ設置工

m 57.1  

単   6号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
立入り防止柵 H1200 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工
H1200×@2.0m

m 29.3  

単   7号
R7土地改良p.543

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 2.9  

単   8号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.5  

単   9号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 2.2  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,3.3km以下,全ての費用

m3 2.9  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,3.3km以下,全ての費用

m3 0.5  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 6.7  

単  10号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.3  

単  11号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
処分費　 金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.2  

単  12号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
現場発生品運搬 発生材種類:金属くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
1.0km以下

t 0.2  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ,寸法:18×18×45cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

CB420820

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,金網柵,無し,全ての費用

基 16    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
金網･支柱(立入防止柵) 支柱柵高:1.2m,支柱間隔:2m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

金網･支柱(立入防止柵)

CB420840

基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m

m 30    管理費区分：0

金網･支柱(立入防止柵)(材料費)

CB420841 m 30    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 947.6  

単  13号

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,49日,無,
無

枚 102    

単  14号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 23    

単  15号

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 23    

単  16号

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 163.61 

単  17号

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 163.61 

単  17号

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 136.61 

単  18号

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810870

人力施工による植生工 植生ﾏｯﾄ工,250m2以上500m2未満,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生ﾏｯﾄ)
肥料袋付

Q001412001 m2 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821410

U型側溝 据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段
面部,有り,砕石(各種),0.45m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 250
25×17.5×100cm JISA5372

Z231025015 個 10    管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.54 管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB240720

型枠工 小段排水溝
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  管理費区分：0

型わく工

R0133 人 1.6  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.2  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 小段排水溝,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100
m2,無し,標準

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.8  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.1  管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.1  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.5  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB240740

養生工 縦排水溝･小段排水溝
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.21 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
小段排水用ｶﾊﾞｰ設置工

単位 m 単位数量
26    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊｲﾗｲﾅｰ240
600×304(標準部)

ZZ99*01*01003 枚 38    管理費区分：0

ﾊｲﾗｲﾅｰ240
600×304(特殊部)

ZZ99*01*01004 枚 4    管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.48 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.43 管理費区分：0

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ
φ4 SUS304 15枚/本

ZZ99*01*01005 本 3    管理費区分：0

ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ
φ4 SUS304 4本/個

ZZ99*01*01006 個 12    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工
H1200×@2.0m 単位 m 単位数量

20    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.23 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.62 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(機-28)
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.16 

単  19号

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001002 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001003 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
金属くず

Y007600001004 t 100    管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  20号

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,49日,無,
無 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:49日

枚 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(機-28)
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.5m3

M000202051

機械条件:供用　持込

供用日 1.13 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 35 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 320    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 316    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      掘削

      (0005)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 18    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

J07　破砕片除去の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　集積押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      積込(ﾙｰｽﾞ)

      (0006)(P)

      　　　

m3 330    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

Q03　機械積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込(ﾙｰｽﾞ)

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 334    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0008)(P)

      　　　

m2 300    

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 296    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(切土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 20    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩I

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 17    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩I

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0010) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      土砂等運搬

      (0011)(P)

      　　　

m3 320    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 323    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0012)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 18    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0013)(P)

      　　　

m3 340    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 340    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0014)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0015)

    　　　

式 1    

      植生ﾏｯﾄ

      (0016)

      　　　

m2 310    

Q01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生ﾏｯﾄ工

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

Q03　植生ﾏｯﾄ設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 人力施工による植生工

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力施工による植生工

        m2 313    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生ﾏｯﾄ工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0017)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0018)

    　　　

式 1    

      側溝清掃（人力）

      (0019)

      　　　

ｍ 40    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        側溝清掃(人力清掃工)

        m 44    

J01　側溝蓋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無蓋

CB433510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      床掘り

      (0020)(P)

      　　　

m3 9    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 9    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0021)(P)

      　　　

m3 5    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

Q02　土質区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 5    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    側溝工

    (0022)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0023)

      　　　

m 26    

Q01　U型側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 BF1-B250(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)

Q02　U型側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 U型側溝

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 26    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 L=1000mm

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 小段面部

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.45m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小段ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0024)

      　　　

m2 26    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠工

        m2 9    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

WB240720

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 27    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 27    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝･小段排水溝

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小段排水溝用ｶﾊﾞｰ

      (0025)

      　　　

m 57    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小段排水用ｶﾊﾞｰ設置工

        m 57.1  

オプション入力

単位数量　　        26    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊｲﾗｲﾅｰ240

          600×304(標準部) 枚 38    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊｲﾗｲﾅｰ240

          600×304(特殊部) 枚 4    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.48 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.43 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ

          φ4 SUS304 15枚/本 本 3    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ

          φ4 SUS304 4本/個 個 12    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0026)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0027)

    　　　

式 1    

      立入り防止柵

      (0028)

      　　　

m 29    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工

        H1200×@2.0m m 29.3  

オプション入力

単位数量　　        20    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.23 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.62 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ(機-28)

          排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 日 0.16 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 33    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

            排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.5m3 供用日 1.13 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

M000202051

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0029)

      　　　

m3 3    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 2.9  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0030)

      　　　

m3 0.5  

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0031)(P)

      　　　

m 2    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 2.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0032) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      殻運搬

      (0033)(P)

      　　　

m3 3    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 2.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 3.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0034)(P)

      　　　

m3 0.5  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 3.3km以下

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      殻処分

      (0035)

      　　　

m3 3    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 6.7  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0036)

      　　　

m3 0.5  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1.3  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費　

      (0037)

      　　　

t 0.2  

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.2  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0038)(P)

      　　　

t 0.2  

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金属くず

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

第0025号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 11.0km以下

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0039)

　　　

式 1    

  防護柵工

  (0040)

  　　　

式 1    

    防止柵工

    (0041)

    　　　

式 1    

      基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

      (0042)(P)

      　　　

基 16    

Q01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

Q02　寸法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18×18×45cm

Q03　基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎設置費　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

第0026号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎

        基 16    

J01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

J02　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金網柵

J04　基礎砕石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB420820

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      金網･支柱(立入防止柵)

      (0043)(P) m 30    

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

Q02　支柱柵高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2m

Q04　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

Q05　基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎設置費　　　　　　　　　　　　　 金網･支柱(立入防止柵)

Q06　基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎材料費　　　　　　　　　　　　　 金網･支柱(立入防止柵)(材料費)

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        金網･支柱(立入防止柵)

        m 30    

J01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎ﾌﾞﾛｯｸ

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

CB420840

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        金網･支柱(立入防止柵)(材料費)

        m 30    

CB420841

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0044)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0045)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0046)

      　　　

m2 948    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 947.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 102    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 49日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0047)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0048)

      　　　

人日 46    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0029号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        交通誘導警備員A

        人日 23    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 23    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0049) 式 1    

共通仮設

(0050)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0051)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0052)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0053)

      　　　

t 163.6  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

第0030号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 163.61 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 11.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 163.61 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 11.2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 136.61 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0054)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0055) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0056) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0057) 式 1    

  現場管理費

  (0058) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0059) 式 1    

  一般管理費等

  (0060) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0061) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道340号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0062) 式 1    

工事費計

(0063) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



第8220号　国道340号道路災害防除工事 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000362001001 基礎ﾌﾞﾛｯｸ その他一般資材

18×18×45㎝ 個 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y002064000001 金網柵 その他一般資材

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ VA5-H120＠2.0m（塗装）φ3.2×50㎜目 m 7,200 7,200 10円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土 m3 840 840 840 1円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) その他一般資材

有筋Co殻 t 2,000 2,000 2,000 10円単位(切捨)

Y007600001004 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (非公表) その他一般資材

金属くず t 6,000 6,000 6,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 大頭釘 その他一般資材

L=150 本 15 15 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ﾊｲﾗﾝﾅｰ240 その他一般資材

600×304(標準部) 枚 11,200 11,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾊｲﾗﾝﾅｰ240 その他一般資材

600×304(特殊部) 枚 11,950 11,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ その他一般資材

φ4 SUS304 15枚/本 本 4,950 4,950 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ その他一般資材

φ4用 SUS304 4本/個 個 1,150 1,150 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 1

道路土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 [土砂] m3 316.0 320
CB210100 掘削 m3 316.0 316 土砂 片切掘削

掘削 [軟岩] m3 17.8 20
CB210100 掘削 m3 17.8 18 軟岩 片切掘削 破砕片除去有り(50,000m3未満)

積込(ﾙｰｽﾞ) [土砂] m3 333.8 330
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 333.8 334

法面整形工 式 1 1
法面整形（切土部） [ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土] m2 295.5 300

CB220010 法面整形 m2 295.5 296 切土部 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
法面整形（切土部） [軟岩Ⅰ] m2 17.4 20

CB220010 法面整形 m2 17.4 17 切土部 現場制約無 軟岩I
残土処理工 式 1 1

土砂等運搬 [土砂] m3 322.5 320
CB210110 土砂等運搬 m3 322.5 323 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID区間無 22.5km以下

土砂等運搬 [軟岩] m3 17.8 20
CB210110 土砂等運搬 m3 17.8 18 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 DID区間無 22.5km以下

残土等処分 m3 340.3 340
CB210560 残土等処分 m3 340.3 340

法面工 式 1 1
植生工 式 1 1

植生ﾏｯﾄ m2 312.9 310
人力施工による植生工 m2 312.9 313

排水構造物工 式 1 1
作業土工 式 1 1

側溝清掃(人力) [無蓋] m 44.0 40
CB433510 側溝清掃（人力清掃工） m 44.0 44 無蓋

床掘り [土砂] m3 9.2 9
CB210030 床掘り m3 9.2 9 土砂 現場制約あり

埋戻し [土砂] m3 5.0 5
CB210410 埋戻し m3 5.0 5 現場制約あり 土砂

側溝工 式 1 1
プレキャストＵ型側溝 [BF1-B250] m 26.0 26

U型側溝 m 26.0 26.0 BF1-B250
小段シールコンクリート [張りｺﾝｸﾘｰﾄ工] m 26.0 26

型枠工 m2 8.8 9 小段排水溝
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m2 27.4 27 小段排水溝 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
養生工 m2 27.4 27 縦排水溝・小段排水溝

小段排水溝用カバー [250用] m 57.1 57
小段排水溝用カバー設置工 m 57.1 57.1

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

立入り防止柵 [H1200 ネットフェンス] m 29.3 29
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 m 29.3 29.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [無筋構造物] m3 2.9 3
構造物とりこわし m3 2.9 2.9 無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [鉄筋構造物] m3 0.5 0.5
構造物とりこわし m3 0.5 0.5 鉄筋構造物

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

舗装版切断 [ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下] m 2.2 2
CB430510 舗装版切断 m 2.2 2.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 [ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物] m3 2.9 3

CB227010 殻運搬 m3 2.9 2.9 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物 DID区間無 3.3km以下
殻運搬 [ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物] m3 0.5 0.5

CB227010 殻運搬 m3 0.5 0.5 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 DID区間無 10.9km以下
殻処分 [CO塊 無筋] m3 2.9 3

処分費 ｔ 6.7 6.7 CO塊 無筋
殻処分 [CO塊 有筋] m3 0.5 0.5

処分費 ｔ 1.3 1.3 CO塊 有筋
処分費 [金属くず] t 0.2 0.2

処分費 ｔ 0.2 0.2 金属くず
現場発生品運搬 [金属くず] t 0.2 0.2

CB010410 現場発生品・支給品運搬 ｔ 0.2 0.2 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t DID区間無 11.0km以下

舗装 式 1 1
防護柵工 式 1 1

防止柵工 式 1 1
基礎ﾌﾞﾛｯｸ､鋼管基礎 18×18×45㎝ 基 16.0 16.0

CB420820 基礎ﾌﾞﾛｯｸ､鋼管基礎 基 16.0 16.0 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵
金網･支柱(立入防止柵) 支柱柵高：1.2m,支柱間隔：2.0m m 30.0 30

CB420840 金網・支柱(立入防止柵) m 30.0 30.0 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m
仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1
敷鉄板 [22×1524×3048 設置・撤去] m2 947.6 948

敷鉄板設置撤去 m2 947.6 947.6 設置・撤去
敷鉄板賃料 枚 102 102 鉄板22×1524×6096(mm) 49日

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人日 46 46

交通誘導警備員A 人日 23 23
交通誘導警備員B 人日 23 23

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 [敷鉄板、往路] ｔ 163.61 163.6

仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 ｔ 163.61 163.61 12m以内
仮設材等の積込み，取卸し費 ｔ 163.61 163.61 積込み、取卸し(片道分)

[敷鉄板、復路] ｔ 163.61 163.6
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 ｔ 163.61 163.61 12m以内
仮設材等の積込み，取卸し費 ｔ 163.61 163.61 積込み、取卸し(片道分)



種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量

掘削工 掘削 [土砂] m3 316.0  掘削  片切掘削

[軟岩] m3 17.8  掘削  片切掘削

残土処理工 土砂等運搬 [土砂] m3 322.5  土砂等運搬  土砂

[軟岩] m3 17.8  土砂等運搬  軟岩

法面整形工 法面整形（切土部） [ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土] m2 295.5  法面整形  切土部

法面整形（切土部） [軟岩Ⅰ] m2 17.4  法面整形  切土部

   道路土工 数量集計表  

摘　　　　　　要



名　称 区　分

 機械掘削 土砂 316.0 m3

片切掘削 土工積計算書より V ＝ m3

 機械掘削 軟岩 17.8 m3

片切掘削 土工積計算書より V ＝ m3

土砂等運搬

土砂 V= + + ＝ m3 322.5 m3

軟岩 V= ＝ m3 17.8 m3

法面整形

土砂 土工積計算書より ＝ m2 295.5 m2

軟岩 土工積計算書より ＝ m2 17.4 m2

17.8

316.0

17.8

316.0 2.9 3.6 322.5

土工 数　量　計　算　書
算　　　　　　　　　　　　定 数　量

片切 側溝清掃 排水

295.5

17.4

17.8



土工積補足図



土工積補足図



土工積補足図



断面 平均断面 数量 断面 平均 数量 長さ 平均 数量 長さ 平均 数量

m m2 m2 m3 m2 m2 m3 ｍ ｍ m2 ｍ ｍ m2

NO. 0 + 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0

NO. 0 + 3.200 補足図 3.200 8.1 4.05 13.0 0.0 0.00 0.0 11.2 5.60 17.9 0.0 0.00 0.0

NO. 1 + 0.000 6.800 24.9 16.50 112.2 1.9 0.95 6.5 14.2 12.70 86.4 0.9 0.45 3.1

NO. 1 + 5.000 5.000 15.8 20.35 101.8 0.7 1.30 6.5 13.3 13.75 68.8 1.1 1.00 5.0

NO. 2 + 0.000 5.000 9.3 12.55 62.8 0.6 0.65 3.3 11.5 12.40 62.0 1.3 1.20 6.0

NO. 2 + 5.000 補足図 5.000 1.0 5.15 25.8 0.0 0.30 1.5 10.9 11.20 56.0 0.0 0.65 3.3

NO. 2 + 5.800 0.800 0.0 0.50 0.4 0.0 0.00 0.0 0.0 5.45 4.4 0.0 0.00 0.0

25.800 316.0 17.8 295.5 17.4計

測　点
距　離

土工積計算書
 機械掘削（土砂）  機械掘削（軟岩）  切土法面整形（土砂）  切土法面整形（軟岩）



種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量

植生工 植生ﾏｯﾄ m2 312.9

   法面工 数量集計表  

摘　　　　　　要



名　称 区　分

植生ﾏｯﾄ 312.9 m2

土砂 法面整形工より A ＝ m2

軟岩 法面整形工より A ＝ m2

A= + ＝ m2

法面工 数　量　計　算　書
算　　　　　　　　　　　　定 数　量

295.5

17.4

295.5 17.4 312.9



種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量

作業土工 側溝清掃 [無蓋] ｍ 44.0  側溝清掃(人力清掃工)  無蓋

床掘り [土砂] m3 9.2  床掘り  現場制約あり

埋戻し m3 5.0  埋戻し  現場制約あり

土砂等運搬 [土砂] m3 2.9  土砂等運搬  道路土工に計上

[土砂] m3 3.6  土砂等運搬  道路土工に計上

整地 [残土受入れ地での処理] m3 6.5  整地  道路土工に計上

側溝工 ベンチフリューム [BF1-B250] ｍ 26.0  U型側溝  BF1-B250

小段シールコンクリート [張りｺﾝｸﾘｰﾄ工] ｍ 26.0

m2 8.8  型枠工  小段排水溝

m2 27.4  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工  小段排水溝

m2 27.4  養生工  縦排水溝・小段排水溝

小段排水溝用カバー [250用] ｍ 57.1

   排水構造物工 数量集計表  

摘　　　　　　要



名　称 区　分

作業土工

側溝清掃 無蓋 44.0 ｍ

BF250 L= ＋ ＋ ＝ ｍ

床掘り 9.2 m3

土砂,W＜1.0m 土工積計算書より V= ＝ m3

埋戻し 5.0 m3

土砂,W＜1.0m 土工積計算書より V= ＝ m3

土砂等運搬 土砂 6.5 m3

側溝清掃 V= × ／ ＝ m3

床掘残土 V= - ／ ＝ m3

計 m3

整地 残土受入れ地での処理 V= m3 6.5 m3

側溝工 平面図より集計

ベンチフリューム BF1-B250 L= ＝ ｍ 26.0 ｍ

小段シールコンクリート 小段排水溝 L= ＝ ｍ 26.0 ｍ

単位数量計算書より

型枠 A= × ／ ＝ m2 8.8 m2

コンクリート V= × ／ ＝ m3

A= ／ ＝ m2 27.4 m2

養生 A= ＝ m2 27.4 m2

小段排水溝用カバー 250 L= ＋ ＋ ＝ ｍ 57.1 ｍ

26.0

57.1

5.0

2.74

10 8.84

26.0

27.40

27.40

排水構造物工 数　量　計　算　書
算　　　　　　　　　　　　定

16.1 12.9 44.0

9.2

単位数量計算書より 10

15.0

0.650

6.5

15.0 26.0 16.1

26.0 1.053 10

26.0 3.400

2.74 0.100

26.0

9.2

5.0

44.0 2.9

数　量

26.0

6.5

0.9 3.6



断面 平均断面 数量 断面 平均断面 数量

m m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO. 0 + 2.000 起点 0.3 0.2

NO. 0 + 3.200 補足図 1.200 0.3 0.30 0.4 0.2 0.20 0.2

NO. 1 + 0.000 6.800 0.4 0.35 2.4 0.2 0.20 1.4

NO. 1 + 5.000 5.000 0.4 0.40 2.0 0.2 0.20 1.0

NO. 2 + 0.000 5.000 0.4 0.40 2.0 0.2 0.20 1.0

NO. 2 + 5.000 補足図 5.000 0.3 0.35 1.8 0.2 0.20 1.0

NO. 2 + 6.870 終点 1.870 0.3 0.30 0.6 0.2 0.20 0.4

24.870 9.2 5.0

土工積計算書

計

測　点
距　離

床掘り(W＜1.0m) 埋戻し(W＜1.0m)



ベンチフリューム　BF1-B250 ｍ 当 り 数 量
青森県県土整備部 土木工事標準設計図集より

名　　称 品　　名

基礎砕石 最大粒径40ｍｍ　t=100

Ａ＝ 0.450 × 10 ＝ 4.500 m2

Ｖ＝ 4.500 × 0.100 ＝ 0.450 m3

ベンチフリューム BF1-B250 106kg/2.0ｍ/1個 10.000 ｍ

Ｌ＝ ＝

作業土工 床掘り 積計算で計上

埋戻し 積計算で計上

基面整正 Ａ＝ 0.450 × 10 ＝ 4.500 m2

算　　　　　　　　式 数　　量

4.500

0.450

10.000

4.500

10



側溝清掃、小段シールコンクリート ｍ 当 り 数 量

名　　称 品　　名

側溝清掃 Ｖ＝ 0.065 × 10.0 ＝ 0.650 m3

シールコンクリート

型枠 Ａ＝( 0.100 + 0.100 + 0.140 )× 10 ＝ 3.400 m2

コンクリート Ｖ＝(( 0.400 × 0.100 )+(( 0.600 + 0.705 )× 0.100 / 2 )) 1.053 m3

× 10.0 ＝

Ａ＝ 1.053 / 0.10 ＝ 10.530 m2

100m2当り Ｖ＝ 100 × 0.10 ＝ 10.000 m3/100m2

養生 Ａ＝ 10.530 m2

数　　量

3.400

10

10.530

算　　　　　　　　式

10.000

0.650

1.053

10.530



種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量

構造物取壊し工 立入り防止柵 [H1200 ネットフェンス] ｍ 29.3  ﾌｪﾝｽ(金網柵)設置  撤去

舗装版切断 [ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下] ｍ 2.2  舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [無筋構造物] m3 2.9  構造物とりこわし  無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [鉄筋構造物] m3 0.5  構造物とりこわし  鉄筋構造物

運搬処理工 殻運搬 [ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物] m3 2.9  殻運搬  ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物

殻運搬 [ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物] m3 0.5  殻運搬  ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物

現場発生品運搬 [金属くず] t 0.2  現場発生品運搬  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t

殻処分 [CO塊 無筋] t 6.7  処分費  CO塊 無筋

殻処分 [CO塊 有筋] t 1.3  処分費  CO塊 有筋

殻処分 [金属くず] t 0.2  処分費  金属くず

   構造物撤去工 数量集計表  

摘　　　　　　要



名　称 区　分

撤去工平面図、単位数量計算書より

構造物取壊し工

フェンス撤去 H1200 L= ＝ ｍ 29.3 ｍ

W= × ＝ kg ＝ t

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 L= × 箇所 ＝ ｍ 2.2 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 2.9 m3

フェンス基礎 N= ／ + （両端現況基礎除外） ≒ 基

V= × ＝ m3

小段シールコンクリート L= m ×単位数量計算書より破砕面積

V= × / ＝ m3

計 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 0.5 m3

BF250 L= m

V= × / ＝ m3

運搬処理工

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし V= ＝ m3 2.9 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし V= ＝ m3 0.5 m3

現場発生品運搬 金属くず W= ＝ t 0.2 t

殻処分 CO塊 無筋 W= × t/m3 ＝ t 6.7 t

CO塊 有筋 W= × t/m3 ＝ t 1.3 t

金属くず W= ＝ t 0.2 t

構造物撤去工 数　量　計　算　書
算　　　　　　　　　　　　定

1.105 2.2102

0.211210.7

29.3

24.9 1.053

2.0 1

16 0.015

24.9

6.72

0.212 1024.9

2.86

16

0.240

2.62

0.21

10

2.86

0.21

0.53

0.53

0.53 2.50 1.33

24.9

0.21 0.21

数　量

29.3

2.86 2.35

29.3 7.19

29.3



H1200ネットフェンス 当 り 数 量

名　　称 品　　名

コンクリート 基礎 1 基当り、内部充填済

Ｖ＝ 0.180 × 0.180 × 0.450 × 1 ＝ 0.015 m3/基

無筋構造物 Ｗ＝ 0.015 × 2350 kg/m3 ＝ 35 kg/基

鋼材 1 ｍ当り

7.19 kg/m

金属くず Ｗ＝ 7.19 × 1 m ＝ 7.19 kg

数　　量

0.015

35.3

各単位

算　　　　　　　　式

メーカーカタログより、

7.19



小段シールコンクリート ｍ 当 り 数 量

名　　称 品　　名

コンクリート Ｖ＝(( 0.400 × 0.100 )+(( 0.600 + 0.705 )× 0.100 / 2 )) 1.053 m3

× 10 ＝

無筋構造物 Ｗ＝ 1.053 × 2350 kg/m3 ＝ 2,475 kg

切断 1箇所当り

Ｌ＝ 0.400 ＋ 0.705 ＝ 1.105 ｍ

算　　　　　　　　式

1.105

10

数　　量

1.053

2474.6



ベンチフリューム　BF1-B250 ｍ 当 り 数 量
青森県県土整備部 土木工事標準設計図集より

名　　称 品　　名

ベンチフリューム BF1-B250 106 kg/2.0ｍ/1個

Ｗ＝ 106 / 2.0 × 10 ＝ 530 kg

鉄筋構造物 Ｖ＝ 530 / 2500 kg/m3 ＝ 0.212 m3

算　　　　　　　　式

10

数　　量

530

0.212



種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量

防止柵工 立入り防止柵工 [H1200、ネットフェンス] ｍ 30.0

基 16.0  基礎ﾌﾞﾛｯｸ  基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵

ｍ 30.0  金網・支柱(立入防止柵)  基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m

ｍ 30.0  金網・支柱(立入防止柵)(材料費)  ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H1200

   付属施設工 数量集計表  

摘　　　　　　要



名　称 区　分

計画平面図より

立入り防止柵 H1200、ネットフェンス L= ＝ ｍ 30.0 ｍ

基礎ﾌﾞﾛｯｸ N= ／ + （両端現況基礎あり） ＝ 個 16 個

金網・支柱(立入防止柵) L= ＝ ｍ 30.0 ｍ

付属施設工 数　量　計　算　書
算　　　　　　　　　　　　定 数　量

16

30.0

30.0

30.0 2.0 1

30.0



種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量

工事用道路工 敷鉄板設置撤去 [22×1524×6096] m2 947.6  敷鉄板設置撤去  設置・撤去

敷鉄板賃料 [22×1524×6096] 枚 102.0

   仮設工 数量集計表  

摘　　　　　　要



名　称 区　分

工事用道路工 仮設工図より

敷鉄板設置撤去 947.6 m2

延長 L= ＝ ｍ

幅員3.0ｍ N= / ≒ × ＝ 枚

A= ×( × ） ＝ m2

102.0306.7 6.096 51.0 2.0

102.0 6.096 1.524 947.6

数　量

306.7 306.7

仮設工 数　量　計　算　書
算　　　　　　　　　　　　定



種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量

運搬費 仮設材運搬費 [敷鉄板、往路] ｔ 163.6  仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬  12m以内

ｔ 163.6  仮設材等の積込み，取卸し費  積込み、取卸し(片道分)

[敷鉄板、復路] ｔ 163.6  仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬  12m以内

ｔ 163.6  仮設材等の積込み，取卸し費  積込み、取卸し(片道分)

   共通仮設 数量集計表  

摘　　　　　　要



名　称 区　分

運搬費

仮設材運搬費 敷鉄板 仮設工計算書より 163.6 t

22×1524×6096 N= ＝ 枚

1604kg/枚 W= × ／ ＝ t

仮設材等運搬 163.6 t

積込み，取卸し費 163.6 t

数　量

共通仮設 数　量　計　算　書
算　　　　　　　　　　　　定

163.61

102.0 102.0

102.0 1604 1000


