
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤･護岸 式 1

護岸基礎工 式 1
矢板工 式 1

鋼矢板 25H型　L=9.0m 枚 8 8 左岸側(A1橋台側)　最大N値13
鋼矢板材料 枚 8 8 SYW295　25H型　15.0m　113.0kg/m
鋼矢板圧入（Ｎmax≦25） 枚 8 8 25Ｈ型　圧入長14.5m/枚　最大N値13
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 1 1 圧入（Ｎmax≦25）　25Ｈ型
ガス切断 箇所 8 8 鋼矢板

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 5.424 5.42 クレーン装置付4～4.5t級,2.9ｔ吊　DID区間無, 17.0㎞以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 5.424 5.42

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 5.424 5.42 ﾍﾋﾞｰ　H1
法覆護岸工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 式 1 左岸側(A1橋台側)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 底幅1000mm,高さ500mm m 6.3 6

CB226170 現場打基礎コンクリート m3 3.2 3.2 高炉②18-8-40 基礎砕石無
CB240010 コンクリート m3 0.8 0.8 高炉②18-8-40 無筋構造物　均しコンクリート
CB240210 型枠 m2 1.3 1.3 一般型枠　均しコンクリート型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 m2 27.4 27
大型ブロック m2 17.7 17.7 控え750mm　(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ 擬石型 2000kg/個以下
大型ブロック m2 9.7 9.7 控え750mm　(積み)河川景観ﾀｲﾌﾟ 平滑型 2000kg/個以下

CB226230 大型ブロック積 m2 27.4 27.4 2000kg/個以下 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ有
瀝青質目地板 m2 17.2 17.2 瀝青質目地板　t=10mm

胴込・裏込材(砕石) 再生砕石RC-40 m3 13.4 13
CB226120 胴込・裏込材(砕石) m3 13.4 13.4 再生砕石RC-40

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40 m3 0.6 0.6
CB226180 現場打天端コンクリート m3 0.6 0.6 高炉②18-8-40

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm m3 7.5 8
CB226190 現場打小口止コンクリート m3 7.5 7.5 高炉②18-8-40

橋梁下部 式 1
橋台工 式 1

作業土工 式 1
床掘り 土砂 m3 362.8 360

CB210030 床掘り m3 96.6 97 A領域 土砂､標準､自立式､無し
CB210030 床掘り m3 219.2 219 B領域 土砂､標準､切梁腹起式､有り
CB210030 床掘り m3 47.0 47 C領域 土砂､掘削深さ5m超20m以下､切梁腹起式､有り
CB210070 掘削補助機械搬入搬出 回 1 1 標準

埋戻し 土砂 m3 157.8 160
CB210410 埋戻し m3 157.8 158 1m以上4m未満

基面整正 m2 19.7 20
CB210080 基面整正 m2 19.7 20

土砂等運搬 m3 116.6 120
CB210110 土砂等運搬 m3 116.6 117 標準､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3､土砂､D=2.0km以下

整地 m3 116.6 120
CB210610 整地 m3 116.6 117 残土受入れ地での処理

土のう 耐候性大型土のう 袋 85 85
大型土のう工 袋 85 85 製作・設置　流用土　耐候性大型土のう(短期仮設1年対応)

場所打杭工 式 1
場所打杭 杭径1000mm 杭長18.5～19.5m 本 4 4 掘削長は全てﾚｷ質土,粘性土,砂及び砂質土

全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 本 4 4 1000mm 掘削長22.773m 杭長18.5m 土木（15）-2 30-18-25(20)
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鉄筋工[市場単価] t 0.076 0.076 SD345 D13､場所打杭用かご筋
鉄筋工[市場単価] t 5.712 5.712 SD345 D16～25､場所打杭用かご筋
補強ﾘﾝｸﾞ 本 28 28 L6×50×50　7本×4
固定金具 個 448 448 D22用　112個×4
ｽﾍﾟｰｻｰ用固定金具 個 224 224 D22用　裏当含む
杭頭処理 本 4 4 1000mm

残土等処分 土砂 m3 71.5 70
CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 71.5 72 土砂
CB210110 土砂等運搬 m3 71.5 72 標準､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3､土砂､D=2.0km以下
CB210610 整地 m3 71.5 72 残土受入れ地での処理

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 3.6 4
CB224260 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 3.6 3.6
CB227010 殻運搬 m3 3.6 3.6 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)　機械積込　DID区間無, D=8.0㎞以下

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 3.6 4
処分費 t 8.5 8.5 無筋Co塊 3.6×2.35t/m3

橋台躯体工 式 1 A1橋台
均しｺﾝｸﾘｰﾄ (2)18-8-40　t=10cm m2 22.9 23

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.3 2.3 無筋･鉄筋構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 (2)高炉18-8-40

CB240210 型枠 m2 1.9 1.9 一般型枠　均しコンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ (12)-2 24-12-25(20) m3 49.0 49

橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 49.0 49.0 (12)-2 高炉24-12-25(20)
鉄筋 SD345 D13～19 t 1.676 1.68

鉄筋工[市場単価] t 0.424 0.424 SD345 D13､一般構造物
鉄筋工[市場単価] t 1.252 1.252 SD345 D16～25､一般構造物
機械式鉄筋定着工法 箇所 42 42 D13　2m以下
機械式鉄筋定着工法 箇所 13 13 D16　2m以下

型枠 m2 65.0 65
CB240210 型枠 m2 65.0 65.0 一般型枠､鉄筋･無筋構造物

円筒型枠 m 2.0 2.0 #REF!
足場 掛m2 70.3 70

足場工 掛m2 70.3 70 手摺先行型枠組足場 安全ネット必要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材(ﾛｰﾗ塗布工) ｼﾗﾝ系 m2 14.0 14
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材(ﾛｰﾗ塗布工) m2 14.0 14.0 ｼﾗﾝ系

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1

施工ヤード盛土 m3 62.1 60
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 62.1 62 4m以上

山土　ルーズ m3 82.6 83 62.1×1.33
CB210100 掘削 m3 62.1 62 オープンカット　施工ヤード盛土撤去

土のう 耐候性大型土のう 袋 589 589
大型土のう工 袋 589 589 製作・設置　購入土　耐候性大型土のう(短期仮設1年対応)
大型土のう工 袋 589 589 撤去

土砂等運搬 m3 552.9 550 62.1+589.0/1.2
CB210110 土砂等運搬 m3 552.9 553 標準､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3､土砂､D=2.0km以下

整地 m3 552.9 550
CB210610 整地 m3 552.9 553 残土受入れ地での処理

敷鉄板 22×1524×6096 m2 250.8 251 27枚×1.604t/枚=43.308t
敷鉄板設置・撤去 m2 250.8 250.8 設置・撤去　27×1.524m×6.096m
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敷鉄板賃料 枚 27 27 82日
土留･仮締切工 式 1

鋼矢板 Ⅳ型 L=12.5～15.5m 枚 88 88 A1橋台　最大N値13
鋼矢板圧入（Ｎmax≦25） 枚 45 45 Ⅳ型　圧入長12.0m/枚
鋼矢板圧入（Ｎmax≦25） 枚 43 43 Ⅳ型　圧入長15.0m/枚
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 1 1 圧入（Ｎmax≦25）　Ⅳ型
鋼矢板引抜き 枚 45 45 Ⅳ型　引抜長12.0m/枚
鋼矢板引抜き 枚 43 43 Ⅳ型　引抜長15.0m/枚
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 回 1 1 引抜　Ⅳ型
鋼矢板賃料（普通鋼矢板） 枚 45 45 鋼矢板　Ⅳ型　12.5m　63日
鋼矢板賃料（普通鋼矢板） 枚 43 43 鋼矢板　Ⅳ型　15.5m　63日

切梁･腹起し t 24.383 24.4 A1橋台
切梁･腹起し設置･撤去 t 24.383 24.38 設置･撤去､無､標準
山留材賃料 t 19.352 19.35 43日

薬液注入工 式 1  
薬液注入工 式 1 1 A1橋台 2ｾｯﾄ､削孔長礫0.50m,砂2.16m,粘性土4.30m

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 本 17 17 土被り長4.96m､1本当り注入量456.471L/本
注入設備据付･解体 現場 1 1

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 124 124 62日×2人

交通誘導警備員A 人日 62 62
交通誘導警備員B 人日 62 62

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
重建設機械分解組立輸送費 回 2 2

重建設機械分解組立輸送 回 1 1 分解組立+輸送(往復)､ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80以下､標準
重建設機械分解組立輸送 回 1 1 分解組立+輸送(往復)､ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｽｷｯﾄﾞ式､ｸﾛｰﾗ70～90t

仮設材運搬費 t 160.445 160.4 A1橋台 
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 43.308 43.31 敷鉄板　往路　鰺ヶ沢町　D=2km
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 43.308 43.31 敷鉄板　復路　鰺ヶ沢町　D=2km
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 42.807 42.81 鋼矢板Ⅳ型　往路　仙台市　12m超15m以内　D=375km
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 42.807 42.81 鋼矢板Ⅳ型　復路　仙台市　12m超15m以内　D=375km
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 50.721 50.72 鋼矢板Ⅳ型　往路　仙台市　15m超　D=375km
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 50.721 50.72 鋼矢板Ⅳ型　復路　仙台市　15m超　D=375km
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 23.609 23.61 腹起し,火打,副部材A　往路　仙台市　12m以内　D=375km
仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 23.609 23.61 腹起し,火打,副部材A　復路　仙台市　12m以内　D=375km
仮設材の積込・取卸 t 160.445 160.45 往路
仮設材の積込・取卸 t 160.445 160.45 復路



§1．数量総括表

数量総括表(その1)

種  別 単位 A1橋台 合　計 摘　要

コンクリート ｍ
3 49.0 49.0

ｍ
2 65.0 65.0

円筒型枠 φ100 m 2.0 2.0

ｍ
2 22.9 22.9

ｍ
3 2.3 2.3

ｍ
2 1.9 1.9

t 0.424                 0.424

t 1.252                 1.252

t - -

t - -

t 1.676                 1.676

0<L≦1m 箇所 -                       -

1m<L≦2m 箇所 42                     42

0<L≦1m 箇所 -                       -

1m<L≦2m 箇所 13                     13

箇所 55                     55

足　場　工 掛ｍ
2 70.3                   70.3

支　保　工 空ｍ
3 - -

表面保護工 ｍ
2 14.0 14.0

ｍ
3 96.6 96.6

ｍ
3 219.2 219.2

ｍ
3 47.0 47.0

ｍ3 362.8 362.8

ｍ
3 157.8 157.8

ｍ
3 116.6 116.6

ｍ
2 19.7 19.7

袋 85 85

型　枠 H≦30m

均しコンクリート

SD345(下部工施工)

H≦30ｍ

翼壁部

機械式鉄筋定着工法 SD345(下部工施工)

鉄筋工

合　計

D13

D35

D16～D25

D29～D32

D13

枠組足場

規格寸法

無筋構造物(ｔ=100 mm)
σck=18N/mm2

σck=24N/mm
2

D16

合計

型  枠

区　分

面  積

鉄筋構造物

一般型枠

体  積

残土処理

基面整正

大型土のう ※護岸前面埋戻し

土　工

床　掘

A領域

B領域

C領域

合計

埋戻し 最小埋戻幅1.0m以上4.0m未満



数量総括表(その2)

項  目 種  別 単位 A1橋台 合　計 摘　要

場所打ち杭 本 4 4 A1:L=18.5m,A2:L=19.5m

コンクリート ｍ3 58.1 58.1 呼び強度σck=30 N/mm2

kg 76 76

kg 5712 5712

kg - -

kg - -

kg 5788 5788

補強リング kg 264.4 264.4

個 448 448

個 896 896

個 224 224

個 448 448

kg 16.8 16.8

ｍ -

ｍ -

杭頭処理 ｍ3 3.6 3.6 全体数量

掘削残土 ｍ3 71.5 71.5 全体数量

主鉄筋と補強
リングの固定

スペ－サ－と
主鉄筋

土砂

22.773

-
掘削長

全回転式
オールケーシ
ング工

レキ質土,

粘性土, ｍ

ｍ

基
礎
杭

φ1000

σck=24 N/mm2

鉄筋工

岩塊･玉石,

軟岩Ⅰ

スペ－サ－用固定金具

D13

D16～D25

全体数量

硬岩Ⅰ･中硬岩

軟岩Ⅱ

D22用 Uボルト
固定金具

区　分

ナット

D29～D32

L6×50×50

砂及び砂質土

平鋼 4×30

ナット

Uボルト

SD345
(下部工施工)

D35

合　計

D22用



§2．A1橋台　数量計算

数量集計表(その1)

種  別 単位 数　量 摘　要

ｍ3 31.1

ｍ3 16.5

ｍ3 1.2

ｍ3 0.1

ｍ3 0.1

ｍ3 49.0

ｍ2 28.0

ｍ2 29.4

ｍ2 6.2

ｍ2 0.7

ｍ2 0.7

ｍ2 65.0

円筒型枠 ｍ 2.0

ｍ2 22.9

ｍ3 2.3

ｍ2 1.9

t 0.424

t 1.252

t -

t -

t 1.676

0<L≦1m 箇所 -

1m<L≦2m 箇所 42

0<L≦1m 箇所 -

1m<L≦2m 箇所 13

箇所 55

足　場　工 掛ｍ2 70.3

表面保護工 ｍ2 14.0

ｍ3 96.6

ｍ3 219.2

ｍ3 47.0

ｍ3 362.8

ｍ3 157.8

ｍ3 116.6

ｍ2 19.7

袋 85

φ100

型　枠

D13

D16
機械式鉄筋定着工法

SD345
(下部工施工)

合計

無筋構造物(ｔ=100 mm)
σck=18N/mm2

均しコンクリート

面  積

D29～D32
SD345

(下部工施工)

合　計

枠組足場H≦30ｍ

鉄筋工

D35

D16～D25

D13

規格寸法 区　分

フーチング

竪壁

鉄筋構造物

σck=24N/mm2

横変位拘束

横変位拘束

コンクリート

フーチング

合　計

竪壁

　パラペット

H≦30m 一般型枠

台座

台座

合　計

　パラペット

土　工
埋戻し 最小埋戻幅1.0m以上4.0m未満

残土処理

基面整正

型  枠

大型土のう ※護岸前面埋戻し

A領域

B領域

C領域

合計

床　掘

体  積



数量集計表（その2）

項  目 種  別 単位 数　量 摘　要

場所打ち杭 本 4 L=18.5m

コンクリート ｍ
3 58.1 呼び強度σck=30 N/mm2

kg 76

kg 5712

kg -

kg -

kg 5,788

補強リング kg 264.4

個 448

個 896

個 224

個 448

kg 16.8

1本当り

ｍ -

ｍ -

杭頭処理 ｍ
3 0.9 1本当り

掘削残土 ｍ
3 71.5 全体数量

硬岩Ⅰ･中硬岩

軟岩Ⅰ

Uボルト

スペ－サ－用固定金具

合　計

主鉄筋と補強
リングの固定

スペ－サ－と
主鉄筋

ｍ

ｍ

22.773

-

基
礎
杭

砂及び砂質土

鉄筋工

固定金具

φ1000

レキ質土,

粘性土,

軟岩Ⅱ

平鋼 4×30

ナット

掘削長

D22用 ナット

D35

区　分

σck=24 N/mm
2

L6×50×50

土砂

岩塊･玉石,

D22用

D16～D25

Uボルト

1本当り

D29～D32

全回転式
オールケーシ
ング工

SD345
(下部工施工)

D13



A1橋台　数量計算

　1.コンクリート体積

　　構造物区分：鉄筋構造物　　　規格：σck=24N/mm2

    (1)　フーチング

× × = 31.4 ｍ3

控除 － ×π × 2 × × 4 = -0.3 ｍ
3

∑V = 31.1 ｍ
3

    (2) 竪壁

( ＋ ) × / 2 × = 11.3 ｍ
3

× × = 5.2 ｍ
3

∑V = 16.5 ｍ
3

    (3)　パラペット

( ＋ ) / 2 × × = 0.2 ｍ
3

( ＋ ) / 2 × × = 0.4 ｍ
3

× × × = 0.003 ｍ
3

( ＋ ) / 2 × × = 0.2 ｍ
3

( ＋ ) / 2 × × = 0.4 ｍ
3

× × × = 0.007 ｍ
3

∑V = 1.2 ｍ
3

    (4)　台座 × × × 2 = 0.109 ｍ
3

控除 － × × / 4 × × 4 × 2 = -0.0044 ｍ
3

控除 － × × × 2 = -0.0171 ｍ
3

∑V = 0.1 ｍ
3

    (5)　横変位拘束 × × = 0.1 ｍ3

1/2

0.621 0.500

0.5001.294

0.500

0.500

0.070

1.035

0.030

1.1002.700

0.10

0.680 0.420

0.772 0.772

0.028

0.012 1.0351/2

4.500 4.659

1/4

1.500

1.00

0.788 0.788

0.622 0.622

0.880 0.620

π 0.100 0.100

2.667

0.638

0.500

0.5000.638

0.621

3.831

1.294

0.500 2.700 3.831

0.100

0.500 0.450 0.350



　2.型枠

　　構造物区分：鉄筋構造物　　　種別：一般型枠　　設置高さ：Ｈ≦30m

    (1) フーチング

× × 2 × 2 = 28.0 ｍ
2

    (2) 竪壁

前面 × = 10.2 ｍ
2

側面 ( ＋ ) × / 2 × 2 = 6.1 ｍ
2

× × 2 = 2.8 ｍ
2

後面 × = 10.3 ｍ
2

∑A = 29.4 ｍ
2

    (3)　パラペット

前面 × = 0.5 ｍ
2

× = 0.8 ｍ
2

× × = 0.006 ｍ
2

× = 0.5 ｍ
2

× = 0.8 ｍ
2

× × = 0.014 ｍ
2

側面 × ( ＋ ) / 2 = 0.4 ｍ
2

× ( ＋ ) / 2 = 0.4 ｍ
2

× × 2 = 0.2 ｍ
2

後面 × = 0.5 ｍ
2

× = 0.8 ｍ
2

× × = 0.006 ｍ
2

× = 0.5 ｍ
2

× = 0.8 ｍ
2

× × = 0.014 ｍ
2

∑A = 6.2 ｍ2

    (4)　台座 ( ＋ )× 2 × × 2 = 0.6 ｍ
2

( ＋ )× 2 × × 2 = 0.1 ｍ
2

∑A = 0.7 ｍ
2

    (5)　横変位拘束 ( ＋ )× 2 × = 0.7 ｍ
2

    (6)　円筒型枠　φ100 × 4 × 2 = 2.0 ｍ

0.420

0.6200.880

0.680 0.030

0.254

1/2

0.518

1/2

0.772 0.621

0.028 1.035

0.638

0.788

0.622

0.621

0.028

0.012

1.035

1.500

2.667

0.622

4.659

2.700

3.831

0.518

0.518

0.772

2.667

0.621

0.788

0.772

1.139

1.294

2.700

1.294

0.150

0.100

0.788

0.500 0.466

1.294

1/2

1.035

2.700

0.638

0.518

3.831

0.772 0.621

1.294

0.788

1.0351/2 0.012

0.350



　3.均しコンクリート

　　構造物区分　　 ： 無筋構造物

    規格 ： σck=18N/mm2

    施工厚 ： t=100mm

   (1)コンクリート

× = 22.9 ｍ
2

∑A = 22.9 ｍ
2

体積 × V = 2.3 ｍ
3

   (2)型枠

( ＋ )× 2 × = 1.9 ｍ
2

4.7004.866

4.866

22.9 0.100

4.866 0.100



　5.鉄筋工

　　規格・仕様　　 ： 一般構造物

   下部工施工

鉄筋集計表

太径鉄筋比= ／ = %

-

-

-

-

13             -

-

-

-

-

-

-

機械
継手

55合計

D25

D22

D19

D35

-

D16
～
D25

D16

D19

D22

D25

D29D29
～
D32 D32

4m<L≦5m

-

-

--

D13

SD345

-               -

機械
式定
着体
鉄筋

鉄筋径 0<L≦1m 1m<L≦2m

-

-

-

-

-

805

1,676

0.447

-

-

単位

424                0.424

0.805

- -

-

-

-

-

-

1.676

-

-

-

2m<L≦3m

径

-

ガス
圧接

-

-

-

-

kg

-

t

-               -

1.676

42

-               -

-

0.0

3m<L≦4m

-               -

D13

-

-

447

-

-

計

D16



　7.足場工

　　構造物区分　　 ： コンクリート構造物

    工法 ： 枠組足場

    設置高さ ： H≦30m

( + )× 2 × = 70.3 掛m
2

　8.表面保護工 胸壁前面 A1 = 2.6 m
2

竪壁前面 A2 = 3.8 m2

橋座面 A3 = 3.4 m2

側面 A4 = 2.1 m
2

A5 = 2.1 m
2

∑A = 14.0 m
2

6.108 3.934 3.500



　9.基礎杭

   (1)杭種 ： 場所打ち杭φ1000 L= m 杭総本数 n= 4 本

   (2) コンクリート ： σck=24N/mm
2
  (呼び強度30N/mm

2 
)

1) 1本当り

× × / 4 × = 14.530 ｍ
3

2) 全体数量

× 4 = 58.120 ｍ3

   (3)鉄筋工 配筋図より ( SD345 )

補強リング・固定金具

スペーサー用・固定金具

種         別 単位

1 本 当 り

場 所 打 ち 杭

896

448

264.4

全 体 数 量

5,788

-

-

-

-

-

1,724

76

全 体 数 量

ナット 個 112                          448

平鋼 4×30 kg 4.2                           16.8

種         別 単位
場 所 打 ち 杭

1 本 当 り 全 体 数 量

Uボルト 個 56                           224

ナット（  D22用  ) 個 224

Uボルト（  D22用  ) 個 112

L6×50×50 kg 66.1

種         別 単位
場 所 打 ち 杭

1 本 当 り

1,447

-

-

-

-

～

合          計 kg

kg

kg

kgD35

計D32

D32

D29

kg

kg

計

3,988

- -

5,7121,428

997kg

D25 kg

D29

D16

D16

～

D25

D22

D19

D13

kg -

431kg

kg 19

1.000 1.000 18.500

18.500

14.530

π



   (4)掘削

22.773

22.773

-

-

掘削長 Ｌ

硬岩Ⅰ･中硬岩

計

全回転式
オールケーシング工

-

レキ質土, 粘性土,砂及び砂質土

岩塊･玉石,軟岩Ⅰ

軟岩Ⅱ

土質方法



   (5)杭頭処理取壊しコンクリート

1) 1本当り

取壊し長L= m

× × / 4 × = 0.895 ｍ
3

2) 全体数量

× 4 = 3.58 ｍ3

   (6)掘削残土 1) 1本当り

a) 土砂

× × / 4 × = 17.886 ｍ
3

2) 全体数量

a) 土砂

× 4 = 71.544 ｍ317.886

0.895

π 1.000 22.7731.000

π 1.000 1.000

1.140

1.140







v1= × ＝ 96.6 m
3

 2) B領域

v2= × ＝ 219.2 m
3

 3) C領域

v3= × ＝ 47.0 m
3

床掘　ΣV ＝ 362.8 m
3

(2) 埋戻し　最小埋戻幅1.0m以上4.0m未満

埋戻し × ＝ 278.0 m3

均しコン控除 × ＝ -2.4 m
3

底版控除 × ＝ -29.4 m
3

竪壁・パラペット控除 × ＝ -10.3 m
3

護岸工控除 × ＝ -78.1 m
3

埋戻し　ΣV ＝ 157.8 m
3

(3) 残土処理

V= － / － / ＝ 116.6 m
3

(土質変化率C=0.9)

(4) 基面整正

A＝ ×

－ × ×
2

× ＝ 19.7 m
2

基面整正　ΣA ＝ 19.7 m
2

(5) 大型土のう ※護岸前面埋戻し

N＝ × / m3/袋 ＝ 85.0 袋

10.土工

 (1) 床掘

 1) A領域

11.5 8.400

26.1 8.400

5.6 8.400

33.1 8.400

0.5 4.866

6.3 4.659

2.7 3.831

9.3 8.400

362.8 157.8 0.90 85.0 1.20

4.700 4.866

1/4 π 1.000 4本

10.100 8.400 1.0







種　　別 細　  別 規　　格
(LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 擬石型、控え750mm m
2

17.7

平滑型、控え750mm m
2

9.7

裏込砕石 m
3

13.4

水抜きパイプ 本 9.0

吸出防止材 m
2

0.8

目地材 m
2

17.2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ B1000×H500 m 6.3

コンクリート m3 3.2 6.3×5.00/10

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.8 6.3×1.20/10

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 1.3 6.3×2.00/10

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100mm m 5.0

コンクリート m3 0.6 5.0×1.23/10

小口止め工 小口止め① 箇所 1

コンクリート m
3

3.0

型枠 m2 21.6

小口止め② 箇所 1

コンクリート m
3

2.9

型枠 m
2

21.4

小口止め③ 箇所 1

コンクリート m
3

0.8

型枠 m
2

5.9

小口止め④ 箇所 1

コンクリート m
3

0.8

型枠 m
2

5.9

小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ計 m
3

7.5

小口止め型枠計 m
2

54.8

鋼矢板 鋼矢板25H　L=15.0m 枚 8

t 13.560

スクラップ　L=6.0m t 5.424

左岸側護岸工集計表

単位 数　　　量 摘　　　要



左岸側
(1)

ﾌﾞﾛｯｸ面積 全体
A = × ×

+ × ( + ) ×

× × ( + )

+ × ×

+ × ( + ) ×

× × ( + )

+ × × = 27.4 m
2

擬石型
A = - = 17.7 m2

平滑型
A = × ( + ) × = 9.7 m

2

(2)
V = × ( + ) ×

+ × ( + ) ×

+ × × = 13.4 m3

(3)
N = / = 9 本

(4)
A = × × = 0.8 m2

(5)
L = = 6.3 m

(6)
L = + + = 5.0 m

(7)
A = × + + + +

+ × + × ( + )

× = 17.2 m
2

75°斜比

1.0
1/2

3.835

1.7
5.879 0.750 0.762 0.793
5.930 0.750

0.710

吸出防止材
0.300

基礎コンクリート

6.251

天端コンクリート

0.410 3.835

1.0 1.7

3.835

水抜きパイプ

(VPφ50,L=0.9m) 17.7 2.00

目地材
(t=10mm)

0.803

9(300x300x20) 0.300

5.651

27.4

(RC-40) 1/2 0.859

1.90.96593

数     量

4.100 5.651
1/2 1.104 1.095

裏込砕石

1/2 1.722 1.714

1.11803

3.5
1/2 0.957 1.103 3.5

工     種 略   図   及   び   計   算   式

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

1.11803

9.7

1.11803
1/2 0.657 0.803

1/2 0.559 0.410

1/2 1.067 1.058
0.100 0.300 1.11803

0.100 0.300 1.11803



数     量工     種 略   図   及   び   計   算   式

(8)

1 箇所
コンクリート V = × = 3.0 m

3

A = × + × = 21.6 m
2

1 箇所
コンクリート V = × = 2.9 m3

A = × + × = 21.4 m2

1 箇所
コンクリート V = × = 0.8 m

3

A = × + ×

= 5.9 m
2

1 箇所
コンクリート V = × = 0.8 m

3

A = × + ×

= 5.9 m
2

0.300

0.300

小口止め④
2.7 0.300

2.7 0.300

型枠 2.7 2

型枠 2.7 2

型枠 9.8 2

1.743

1.773

5.879

小口止め③

5.930 0.300

小口止め②
9.8 0.300

型枠 9.9 2

小口止め工

小口止め①

0.300

9.9 0.300



名  称 規  格 単位

コンクリート σck=18N/mm2 m3 V = × × =

型　枠 m2 a1 = × × =

ΣA =

均しｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/mm2 m2 A = × =

t=100mm m3 V = × =

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m2 A = × × =

目　地　材 t=10mm m2 A = × =

10mに1箇所

基面整正 m2 A = × =

基礎コンクリート 10 m 当たり

計  算  式 数  量

1.00 0.50 5.00

10.00 10.00

1.20 10.00

10.00

0.50 2

0.10 2.00

0.501.00

2 10.00

0.10

0.50

1.2012.00

10.00

12.00

1.20 10.00 12.00

1
0
0
5
0
0

6
0
0

均しコンクリート
(σck=18N/mm2)

基礎コンクリート
(σck=18N/mm2)

500 500

1000

鋼矢板25H形

100 1000 100

1200



名  称 規  格 単位

コンクリート σck=18N/mm2 m3 V = × +

× × =

型　枠 m2 a1 = + × =

ΣA =

目　地　材 t=10mm m2 A = × + × =

10mに1箇所

天端コンクリート 10 m 当たり

計  算  式 数  量

1/2 (1.20 1.25)

(0.10 0.112) 10.00

1.23

1/2 (1.20 0.10 0.12

2.12

0.10 10.00

1.25)

2.12

1200

1250

1
0
0

1:0.
5

天端コンクリート
(σck=18N/mm2)112



(9) 護岸基礎（鋼矢板）工

・スクラップ重量

W = × × = kg

打込み工法： 油圧圧入圧引工法

・打込み長　

L1 = × = m

・布堀掘削

V ＝ × × ＝ m3

数量表

規格
長さ

数量
1枚当り質量 質量

備考
(m) （kg/m） （kg/枚） （kg）

単位質量

鋼矢板打設数量

25H 15.00 8 113.0 スクラップ長　6.0ｍ/枚

6.000 m 113.00 kg 8 枚 5,424

1,695 13,560

最大・布堀深さ

(型) (m) (m) (m) (枚) 土質層No 1 2

型式 部材長
掴みしろ

打込み長 員数 土質区分

25H 15.00 0.500 14.500 8

3 4 5 合計 N値

13
層厚L(m) 1.554 2.550 0.500 8.300 1.596 14.50

土質 Bn Ac1 Ag1 Ac2U As2

14.50 m 8 枚 116.00

1.20 0.50 7.20 4.3



長 さ 単位質量 単位質量 質 量

（m） （kg/m） （kg/本） （kg）

鋼矢板 CASE-1 SP-4型 12.500 43 76.10 951.25 40,904

鋼矢板 CASE-2 SP-4型 15.500 41 76.10 1179.55 48,362

鋼矢板 CASE-1 特殊ｺｰﾅｰ 4型 12.500 2 76.10 951.25 1,903

鋼矢板 CASE-2 特殊ｺｰﾅｰ 4型 15.500 2 76.10 1179.55 2,359

93,528 kg

12～15m以上 42,807 kg

15m超 50,721 kg

腹  起 （1段目） H400X400X12X19 8.820 2 200 1764.00 3,528 山留主材

腹  起 （1段目） H400X400X12X19 7.120 2 200 1424.00 2,848 山留主材

隅火打 （1段目） H350X350X12X19 1.500 2 150 225.00 450 山留主材

隅火打 （1段目） H350X350X12X19 2.000 2 150 300.00 600 山留主材

隅火打 （1段目） H350X350X12X19 3.000 2 150 450.00 900 山留主材

隅火打 （1段目） H350X350X12X19 4.500 2 150 675.00 1,350 山留主材

9,676 kg

腹  起 （2段目） H400X400X12X19 8.820 2 200 1764.00 3,528 山留主材

腹  起 （2段目） H400X400X12X19 7.120 2 200 1424.00 2,848 山留主材

隅火打 （2段目） H350X350X12X19 1.500 2 150 225.00 450 山留主材

隅火打 （2段目） H350X350X12X19 2.000 2 150 300.00 600 山留主材

隅火打 （2段目） H350X350X12X19 3.000 2 150 450.00 900 山留主材

隅火打 （2段目） H350X350X12X19 4.500 2 150 675.00 1,350 山留主材

9,676 kg

19,352 kg

副部材（Ａ）主部材 × 22% 4,257 kg

副部材（Ｂ）主部材 ×  4% 774 kg

5,031 kg

腹起し,火打,副部材(A)計 23,609 kg

24,383 kg

117,911 kg

注2) 副部材Bは、主部材質量×0.04の値とする。

鋼矢板 合計

部材 総合計

総 合 計

1段目 主部材合計

注1) 副部材Aは、主部材質量×0.22の値とする。

主部材 総合計

副部材（Ａ）～（Ｂ）合計

2段目 主部材合計

土留め工数量表（Ａ１橋台）

名　　称 規　　格 数 量 備 考



A1橋台

打込み工法： 油圧圧入圧引工法

・打込み長　(引抜き長も同じ)

L1 = × = m

L2 = × = m

= m

・布堀掘削

V ＝ × × （ ＋ ） × 2 ＝ m3

540.00

1.20 0.50 9.20 8.40 21.1

12.000 m 45 枚 540.00

15.000 m 43 枚 645.00

13
層厚L(m) 1.658 2.550 0.500 8.300 1.992 15.00

Bn Ac1 Ag1 Ac2U As2土質
SP-4型 15.50 0.500 15.000 43

13
層厚L(m) 1.658 2.550 0.500 7.292 12.00

Bn Ac1 Ag1 Ac2U土質

合計

SP-4型 12.50 0.500 12.000 45

N値

土質区分
最大・布堀深さ

(型) (m) (m) (m) (枚) 土質層No 1

員数

2 3 4 5

鋼矢板打設数量

型式 部材長
掴みしろ

打込み長



項目 種別 細別 規格 単位 A1橋台 備考

地盤改良工 薬液注入工 二重管ストレーナ工法 複相式 底盤改良 施工本数 本 17    

粘性土 m/本 4.30 削孔長

砂(Ｎ＜30) m/本 2.16 　〃

砂(Ｎ≧30) m/本 －   　〃

礫 m/本 0.50 　〃

小計 m/本 6.96 　〃

土被り長 m/本 4.96 

改良土量 m3 25.20 

瞬結注入材料 m3 7.19 

緩結注入材料 m3 0.57 

注入材料合計 m3 7.76 17本

1本当り L/本 456.471 

地盤改良工数量集計表



A1橋台_薬液注入工

薬液注入工法(二重管ストレーナ工法)

施工 平面積 改良土量 シール

本数 削孔長 改良長 土被り長 削孔長 改良長 グラウト 瞬結 緩結 合計 瞬結 緩結 合計

n l0 l1 ｌ2 l0×ｎ l1×ｎ 合計

(本) (ｍ／本) (ｍ／本) (ｍ/本) (ｍ／本) (ｍ／本) （ｍ2） （ｍ3） （ｍ3） （％） （％） （％） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）

粘性土 4.30 1.75 73.10 29.75 22.05 30.00 30.0 6.62 6.62

砂(N<30) 2.16 36.72

底盤改良 砂（N≧30）

礫 0.50 0.25 8.50 4.25 3.15 18.00 18.00 36.0 0.57 0.57 1.14

計 17 6.96 2.00 4.96 118.32 34.00 12.600 25.20 7.19 0.57 7.76

１本当り 合　　計 注入率 総　注　入　量

タ　イ　プ 土質



種　　別 細　  別 規　　格
(LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

下部工施工ヤード

盛土 4.0ｍ以上 m3 62.1

掘削 m
3

62.1

大型土のう 耐候性 袋 589

仮設工

敷鉄板 1524 6096 t=22mm 枚 27.0

左岸側施工ヤード集計表

単位 数　　　量 摘　　　要



左岸側下部工
施工ヤード

(1)
V1 = × ( + ) × =
V2 = × ( + ) × =
V3 = × ( + ) × =

= 62.1 m3

(2)
V = 盛土数量より = 62.1 m

3

(3)
N1 = × ( + ) × =
N2 = × ( + ) × =
N3 = × ( + ) × =

= 589 袋
仮設工
(1) 1500 6000　t=22mm

施工ヤード
N1 = 算出図より =

= 27 枚

敷鉄板

27
ΣN 27

1/2 17 0 2.20 19
ΣN 589

10
1/2 11 17 40.00 560

掘削

大型土のう
1/2 0 11 1.90

0.70 0.00 2.20 0.77
ΣV 62.12

2.15
盛土

1/2 0.00 2.26 1.90
59.20

1/2

工     種 略   図   及   び   計   算   式 数     量

1/2 2.26 0.70 40.00










