
令和 8 年度 工事番号 繰補激特第1-1号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　鰺ヶ沢町　大字　舞戸町　地内

中 村 川 激 甚 災 害 対 策 特 別 緊 急 工 事

参　　考　　資　　料





積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 鯵ヶ沢町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
02:河川・道路構造物工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

護岸基礎工

式 1    

矢板工

式 1    

鋼矢板 25H型　L=9.0m

枚 8    

内   1号

法覆護岸工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 底幅1000mm,高さ500mm

m 6    

内   2号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

m2 27    

内   3号

胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

m3 13    

内   4号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

m3 0.6  

内   5号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm

m3 8    

内   6号

橋梁下部

式 1    

橋台工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分
工事区分

河川改修
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業土工

式 1    

床掘り 土砂

m3 360    

内   7号

埋戻し 土砂

m3 160    

内   8号

基面整正

m2 20    

内   9号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 120    

内  10号

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 120    

内  11号

土のう 耐候性大型土のう

袋 85    

内  12号

場所打杭工

式 1    

場所打杭 杭径:1,000mm,杭長:18.5m

本 4    

内  13号

残土等処分 土砂

m3 70    

内  14号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

内  15号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 4    

内  16号

橋台躯体工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分
工事区分

河川改修
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,敷厚
:10cm

m2 23    

内  17号

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),養生
費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し

m3 49    

内  18号

鉄筋 SD345 D13～19

t 1.68 

内  19号

型枠 一般型枠

m2 65    

内  20号

足場 安全ﾈｯﾄ:有り

掛m2 70    

内  21号

ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材(ﾛｰﾗ塗布工) ｼﾗﾝ系

m2 14    

内  22号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

施工ヤード盛土

m3 60    

内  23号

土のう 耐候性大型土のう

袋 589    

内  24号

土砂等運搬　

m3 550    

内  25号

整地　

m3 550    

内  26号
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設計内訳書（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分
工事区分

河川改修
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板 22×1,524×6,096

m2 251    

内  27号

土留･仮締切工

式 1    

鋼矢板 Ⅳ型 L=12.5～15.5m

枚 88    

内  28号

切梁･腹起し

t 24.4  

内  29号

薬液注入工

式 1    

薬液注入工

式 1    

内  30号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 124    

内  31号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費

回 3    

内  32号
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設計内訳書（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分
工事区分

河川改修
橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材運搬費 

t 160.4  

内  33号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
鋼矢板 25H型　L=9.0m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板材料
SYW295,25H型,15.0m

枚 8    

単   1号 

管理費区分：0

鋼矢板圧入(Nmax<=25)

WB251330

陸上,25H型,15m以下

枚 8    

単   2号 02-05-02

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

圧入(Nmax<=25),25H型,陸上

回 1    

単   3号 02-05-02

管理費区分：0

ｶﾞｽ切断

WB224540

鋼矢板

箇所 8    

単   4号 02-02-16

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,17.0km以下

t 5.42 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

t 5.42 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t 5.42 管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 底幅1000mm,高さ500mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 3.2  

 02-02-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 0.8  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.3  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ
(積み)河川景観タイプ 擬石型 控え750mm

Y000312001001 m2 17.7  管理費区分：0

大型ﾌﾞﾛｯｸ
(積み)河川景観タイプ 平滑型 控え750mm

Y000312001002 m2 9.7  管理費区分：0

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,有り

m2 27.4  

 02-02-03

管理費区分：0

瀝青質目地板
厚10mm

Z004150001 m2 17.2  管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
胴込･裏込材(砕石) 砕石規格:再生砕石 RC-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 13.4  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 0.6  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅300mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 7.5  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,自立式,無し

m3 97    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,標準,切梁腹起式,有り

m3 219    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹
起式,有り

m3 47    

 02-01-03

管理費区分：0

掘削補助機械搬入搬出

CB210070

標準

回 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
埋戻し 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 158    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
基面整正

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 20    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
.0km以下 m3 117    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 117    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
土のう 耐候性大型土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 85    

単   5号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
場所打杭 杭径:1,000mm,杭長:18.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工

WB230310

1000mm,22.773m,0m,0m,0m,0m,0m,18
.5m,土木(15)-2 30-18-25(20)

本 4    

単   6号 02-03-02

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,場所打杭用かご筋,10t未
満,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む) t 0.076

単   7号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,場所打杭用かご筋,1
0t未満,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む) t 5.712

単   8号 02-02-06

管理費区分：0

補強ﾘﾝｸﾞ
L6×50×50

本 28    

単   9号 

管理費区分：0

固定金具 D22用

ZZ99*40500042 個 448    管理費区分：0

スペーサー用固定金具 D22用

ZZ99*40500045 個 224    管理費区分：0

杭頭処理

WB230350

1000mm

本 4    

単  10号 02-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
残土等処分 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 72    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
.0km以下 m3 72    

 02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 72    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 3.6  

 02-02-14

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 3.6  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

青森県- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 8.5  管理費区分：T

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,

敷厚:10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 2.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.9  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

青森県- 17 -

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),

養生費:一般養生,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB474310

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一
般養生,無,無

m3 49    

単  11号 04-07-19

管理費区分：0

合計

青森県- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
鉄筋 SD345 D13～19

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.424

単  12号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 1.252

単  13号 02-02-06

管理費区分：0

機械式鉄筋定着工法　D13 2m以下

ZZ99*40500043 箇所 42    管理費区分：0

機械式鉄筋定着工法　D16 2m以下

ZZ99*40500044 箇所 13    管理費区分：0

合計

青森県- 19 -

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
型枠 一般型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 65    

 02-02-06

管理費区分：0

円筒型枠 φ100

ZZ99*40500048 m 2    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
足場 安全ﾈｯﾄ:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
)

掛m2 70    

単  14号 02-04-01

管理費区分：0

合計

青森県- 20 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材(ﾛｰﾗ塗布工) ｼﾗﾝ系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材(ﾛｰﾗ塗布工)
ｼﾗﾝ系

m2 14    

単  15号 

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
施工ヤード盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 62    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 83    管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 62    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

青森県- 21 -

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
土のう 耐候性大型土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 589    

単  16号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 589    

単  17号 02-05-10

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
.0km以下 m3 553    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

青森県- 22 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
整地　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 553    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
敷鉄板 22×1,524×6,096

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 250.8  

単  18号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,82日,無,
有

枚 27    

単  19号 02-05-16

管理費区分：0

合計

青森県- 23 -

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
鋼矢板 Ⅳ型 L=12.5～15.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板圧入(Nmax<=25)

WB251330

陸上,IV型,12m以下

枚 45    

単  20号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板圧入(Nmax<=25)

WB251330

陸上,IV型,15m以下

枚 43    

単  21号 02-05-02

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

圧入(Nmax<=25),IV型,陸上

回 1    

単  22号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板引抜き

WB251370

陸上,IV型,12m以下

枚 45    

単  23号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板引抜き

WB251370

陸上,IV型,15m以下

枚 43    

単  24号 02-05-02

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

引抜き,IV型,陸上

回 1    

単  25号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

IV型,12.5m/枚,63日,無,有,無,1回

枚 45    

単  26号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

IV型,15.5m/枚,63日,無,有,無,1回

枚 43    

単  27号 02-05-02

管理費区分：0

合計

青森県- 24 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
切梁･腹起し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

切梁･腹起し設置･撤去

WB251930

設置･撤去,無,標準(1.0)

t 24.38 

単  28号 02-05-06

管理費区分：0

山留材賃料

WB251910

無,43日,無,有,有,有,1回/現場

t 19.35 

単  29号 02-05-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
薬液注入工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法

WB223710

2ｾｯﾄ,0.5m,2.16m,4.3m,4.96m,456.4
71L/本,無,無

本 17    

単  30号 02-02-12

管理費区分：0

注入設備据付･解体

WB223750

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法,2ｾｯﾄ

現場 1    

単  31号 02-02-12

管理費区分：0

合計

青森県- 25 -

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 62    

単  32号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 62    

単  33号 02-04-04

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
重建設機械分解組立輸送費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)

回 1    

単  34号 01-02-02

管理費区分：0

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷ
ｯﾄﾞ式 ｸﾛｰﾗ70～90t

回 1    

単  35号 01-02-02

管理費区分：0

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4
下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0)

回 1    

単  36号 01-02-02

管理費区分：0

合計

青森県- 26 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
仮設材運搬費 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 43.31 

単  37号 01-02-02
敷鉄板 往路 鰺ヶ沢町

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 43.31 

単  37号 01-02-02
敷鉄板 復路 鰺ヶ沢町

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無 t 42.81 

単  38号 01-02-02
鋼矢板IV型 往路 仙台
市 12m超15m以内
管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無 t 42.81 

単  38号 01-02-02
鋼矢板IV型 復路 仙台
市 12m超15m以内
管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,15m超え,各種(実数入力),0,無

t 50.72 

単  39号 01-02-02
鋼矢板IV型 往路 仙台
市 15m超
管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,15m超え,各種(実数入力),0,無

t 50.72 

単  39号 01-02-02
鋼矢板IV型 復路 仙台
市 15m超
管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 23.61 

単  40号 01-02-02
腹起し,火打,副部材A 
往路 仙台市 12m以内
管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 23.61 

単  40号 01-02-02
腹起し,火打,副部材A 
復路 仙台市 12m以内
管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 160.45 

単  41号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 160.45 

単  41号 01-02-02
復路

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
鋼矢板材料
SYW295,25H型,15.0m 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板材料
(6-20m以外は適用外)

WB250160

SYW295,25H型,15m/枚

枚 1    

単  42号 02-05-02

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB251330

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,25H型,15m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.769 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.769 管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.538 管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),25H型

日 0.769

単  43号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.769

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 29 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),25H型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.29 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.29 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.58 管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),25H型

日 0.25 

単  43号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.3  

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 30 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB224540

ｶﾞｽ切断 鋼矢板
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接工

R0113 人 0.13 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.04 管理費区分：0

酸素
ﾎﾞﾝﾍﾞ

Z006710001 m3 0.63 管理費区分：0

ｱｾﾁﾚﾝ
ﾎﾞﾝﾍﾞ

Z006712001 kg 0.26 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 31 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204 管理費区分：0

耐候性大型土のう
φ110×高110cm 短期仮設1年対応

Z230431005 枚 10    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  45号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB230310

全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工 1000mm,22.773m,0m,0m,0m,0m,0m,18
.5m,土木(15)-2 30-18-25(20) 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.65 管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.65 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.65 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.65 管理費区分：0

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転

WK230580

1000mm,22.773m,0m,0m,0m,0m,0m

日 1.65 

単  46号 02-03-02

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

WK230070

1000mm,22.773m,0m,0m,0m,0m,0m

日 1.65 

単  47号 02-03-02

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK230570 日 1.65 

単  48号 02-03-02

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(15)-2
30-18-25(20) W/C<=55% C>=350kg

Z230210145 m3 15.838 管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120 式 1    管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 33 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,場所打杭用かご筋,10t未
満,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立共
場所打杭用かご筋(無溶接工法)

Q001001010 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,場所打杭用かご筋,1
0t未満,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立共
場所打杭用かご筋(無溶接工法)

Q001001010 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 35 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
補強ﾘﾝｸﾞ
L6×50×50 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

等辺山形鋼
L-50×50×6

Z301010040001 kg 9.44 管理費区分：0

曲げ加工　等辺山形鋼30kg未満

ZZ99*40500046 本 1    管理費区分：0

穴あけ加工　等辺山形鋼

ZZ99*40500047 箇所 32    

448個/28本*2箇所

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB230350

杭頭処理 1000mm
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.34 管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L001130010 日 0.1  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 37 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB474310

橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一
般養生,無,無 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.06 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.18 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.24 管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2
24-12-25(20) W/C<=55%

Z230210265 m3 10.2  管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾌﾞｰﾑ式90～110m3

WK470110

無

日 0.06 

単  49号 04-07-19

管理費区分：0

養生工

WB240050

鉄筋構造物,一般養生

m3 10    

単  50号 02-03-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 39 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB252110

足場工 手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
) 単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.5  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県- 41 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材(ﾛｰﾗ塗布工)
ｼﾗﾝ系 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

簡易清掃

WB820210

無し,無し,無

m2 100    

単  51号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｼﾗﾝ系

m2 100    

単  52号 06-03-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 42 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204 管理費区分：0

耐候性大型土のう
φ110×高110cm 短期仮設1年対応

Z230431005 枚 10    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  45号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 43 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094 管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  53号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 45 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,82日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:82日

枚 1    管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB251330

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,IV型,12m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.476 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.476 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.952 管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),IV型

日 0.476

単  54号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.476

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 47 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB251330

鋼矢板圧入(Nmax<=25) 陸上,IV型,15m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.556 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.556 管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.111 管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),IV型

日 0.556

単  54号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.556

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 圧入(Nmax<=25),IV型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.29 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.29 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.58 管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

圧入(Nmax<=25),IV型

日 0.25 

単  54号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.3  

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 49 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB251370

鋼矢板引抜き 陸上,IV型,12m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.256 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.256 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.513 管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,IV型

日 0.256

単  55号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.256

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB251370

鋼矢板引抜き 陸上,IV型,15m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.303 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.303 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.606 管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,IV型

日 0.303

単  55号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.303

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 51 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,IV型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.19 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.19 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.39 管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,IV型

日 0.13 

単  55号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.19 

単  44号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) IV型,12.5m/枚,63日,無,有,無,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
4型(76.1kg/m)

L002014001

供用日数:63日

t 0.951 管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 0.951 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 53 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) IV型,15.5m/枚,63日,無,有,無,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
4型(76.1kg/m)

L002014001

供用日数:63日

t 1.18 管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 1.18 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB251930

切梁･腹起し設置･撤去 設置･撤去,無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

切梁･腹起し設置

WB251931

無,標準(1.0)

t 10    

単  56号 02-05-06

管理費区分：0

切梁･腹起し撤去

WB251932

無,標準(1.0)

t 10    

単  57号 02-05-06

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 55 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB251910

山留材賃料 無,43日,無,有,有,有,1回/現場
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(山留主部材)
250～400型(80～200kg/m)

L002130001

供用日数:43日

t 1    管理費区分：0

H形鋼(山留主部材)
修理費及び損耗費

Y000450005 t 1    管理費区分：0

副部材(A)
賃料

Y000028001001 t 0.22 管理費区分：0

副部材(A) 修理費及び損耗費

Y000450006 t 0.22 管理費区分：0

副部材(B) 修理費及び損耗費

Y000450007 t 0.04 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB223710

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ,0.5m,2.16m,4.3m,4.96m,456.4
71L/本,無,無 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.112 管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.335 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.223 管理費区分：0

注入材
土質安定注入材 溶液型無機瞬結,中結

Y001633000001 L 456.471 管理費区分：0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]
5.5kW級

M000601003 日 0.223 管理費区分：0

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
5～20L/min×2(9.8MPa)

M000577001 日 0.223 管理費区分：0

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔
消耗材料費

WB223711

ﾚｷ質土

m 0.5  

単  58号 02-02-12

管理費区分：0

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔
消耗材料費

WB223711

砂質土

m 2.16 

単  59号 02-02-12

管理費区分：0

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔
消耗材料費

WB223711

粘性土

m 4.3  

単  60号 02-02-12

管理費区分：0

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入
消耗材料費

WB223712 KL 0.456

単  61号 02-02-12

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

青森県- 57 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB223710

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 2ｾｯﾄ,0.5m,2.16m,4.3m,4.96m,456.4
71L/本,無,無 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／本

青森県- 58 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB223750

注入設備据付･解体 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法,2ｾｯﾄ
単位 現場 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.2  管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 8.2  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.4  管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

K0302013

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 13    

単  62号 90-03-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／現場

青森県- 59 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県- 60 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 5.5  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.5  管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040 式 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 61 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷ
ｯﾄﾞ式 ｸﾛｰﾗ70～90t 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 4.9  管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
基礎工事用排ｶﾞｽ2014年70～90t吊

K0401218

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 11.9  

単  63号 90-04-01

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040 式 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 62 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4
下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 2.7  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040 式 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 63 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,2k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 64 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,12mを超え15m以内,各種(実数入
力),0,無

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内 200kmまで

Z006810150 t 1    管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内20km毎加算額

Z006810151 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 65 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,15m超え,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長15m超 200kmまで

Z006810180 t 1    管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長15m超 20km毎加算額

Z006810181 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 66 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
5km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 67 -

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 68 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WB250160

鋼矢板材料
(6-20m以外は適用外)

SYW295,25H型,15m/枚
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板
SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H､45H)

Z001030006001 t 1.695 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 69 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),25H型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 171    管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ2014年規制 ﾊｯﾄ形 圧入1000kN

M000522042

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 70 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WK250560

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 92    管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)25t吊

M000403043

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 71 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 72 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WK230580

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転 1000mm,22.773m,0m,0m,0m,0m,0m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 88    管理費区分：0

全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機[ｹｰｼﾝｸﾞD]
ｽｷｯﾄﾞ式･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油圧駆動 径φ1500mm

M000532005

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 73 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WK230070

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 1000mm,22.773m,0m,0m,0m,0m,0m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 106    管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
基礎工事用 排ｶﾞｽ型2014年規制70～90t吊

M000401218

機械条件:供用　持込

供用日 1.39 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 74 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WK230570

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.8  管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 35    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]
山積0.5m3(平積0.4m3)

L001010014 日 1.6  管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 75 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WK470110

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転
ﾌﾞｰﾑ式90～110m3

無
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 66    管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]
圧送能力 90～110m3/h

M000903010

機械条件:供用　持込

供用日 1.04 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 76 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
WB240050

養生工 鉄筋構造物,一般養生
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.05 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.13 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 77 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WB820210

簡易清掃 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 簡易清掃
高所作業車無 制約無 昼間

Q001648025 m2 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｼﾗﾝ系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｼﾗﾝ系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217015 m2 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 78 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 79 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax<=25),IV型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 128    管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

M000522040

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 80 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,IV型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 128    管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN

M000522040

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 81 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
WB251931

切梁･腹起し設置 無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.7  管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.2  管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1.7  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.7  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 82 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
WB251932

切梁･腹起し撤去 無,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.9  管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1    管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1    管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 83 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
WB223711

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔
消耗材料費

ﾚｷ質土
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ

Z006453001001 m 0.05 管理費区分：0

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ
φ41mm

Z006412002001 個 0.3  管理費区分：0

複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ
φ40.5mm

Z006455002001 個 0.005 管理費区分：0

附属品費

ZS7000013 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 84 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
WB223711

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔
消耗材料費

砂質土
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ

Z006453001001 m 0.03 管理費区分：0

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ
φ41mm

Z006412002001 個 0.04 管理費区分：0

複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ
φ40.5mm

Z006455002001 個 0.003 管理費区分：0

附属品費

ZS7000013 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 85 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
WB223711

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔
消耗材料費

粘性土
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ

Z006453001001 m 0.02 管理費区分：0

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ
φ41mm

Z006412002001 個 0.03 管理費区分：0

複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ
φ40.5mm

Z006455002001 個 0.002 管理費区分：0

附属品費

ZS7000013 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 86 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
WB223712

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入
消耗材料費 単位 KL 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ
φ40.5mm

Z006455002001 個 0.02 管理費区分：0

複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm
4.9MPa L=50m×3

Z006457002001 組 0.005 管理費区分：0

複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ
φ38mm L=3m×3

Z006458002001 組 0.003 管理費区分：0

附属品費

ZS7000013 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／KL

青森県- 87 -

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
K0302013

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 5.3  管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

M000302013 時間 1    管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
K0401218

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
基礎工事用排ｶﾞｽ2014年70～90t吊

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 16    管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
基礎工事用 排ｶﾞｽ型2014年規制70～90t吊

M000401218 時間 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001) 式 1    

  護岸基礎工

  (0002) 式 1    

    矢板工

    (0003) 式 1    

      鋼矢板 

      (0004) 枚 8    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼矢板材料

        SYW295,25H型,15.0m 枚 8    

オプション入力

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼矢板材料

          (6-20m以外は適用外) 枚 1    

J01　鋼矢板の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SYW295

J02　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25H型

J03　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 15m/枚

WB250160

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板圧入(Nmax<=25)

        枚 8    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25H型

J03　圧入長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m以下

WB251330

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 圧入(Nmax<=25)

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25H型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｶﾞｽ切断

        箇所 8    

J01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼矢板

WB224540

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 5.42 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 5.42 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        ﾍﾋﾞｰH1 t 5.42 

Z006730001001

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0005) 式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

    (0006) 式 1    

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0007) m 6    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 92 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.2  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工

      (0008) m2 27    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型ﾌﾞﾛｯｸ

        (積み)河川景観タイプ 擬石型 控え750mm m2 17.7  

Y000312001001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型ﾌﾞﾛｯｸ

        (積み)河川景観タイプ 平滑型 控え750mm m2 9.7  

Y000312001002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 27.4  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        瀝青質目地板

        厚10mm m2 17.2  

Z004150001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 94 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      胴込･裏込材(砕石)

      (0009)(P) m3 13    

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 13.4  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0010) m3 0.6  

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.6  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 95 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0011) m3 8    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 7.5  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

橋梁下部

(0012) 式 1    

  橋台工

  (0013) 式 1    

    作業土工

    (0014) 式 1    

      床掘り 

      (0015) m3 360    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 96 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 97    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自立式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 219    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 47    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削深さ5m超20m以下

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切梁腹起式

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削補助機械搬入搬出

        回 1    

CB210070

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0016) m3 160    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 158    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正

      (0017)(P) m2 20    

Q01　基面整正費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基面整正

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        基面整正

        m2 20    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0018)(P) m3 120    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 117    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 2.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地

      (0019)(P) m3 120    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 117    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう 

      (0020) 袋 85    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 85    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    場所打杭工

    (0021) 式 1    

      場所打杭 

      (0022) 本 4    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    本
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工

        本 4    

J01　設計杭径D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000mm

J02　ﾚｷ質､粘性､砂､砂質掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 22.773m

J03　岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　　　 　 0m

J04　軟岩Iの掘削長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 0m

J05　軟岩IIの掘削長(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 0m

J06　中硬岩の掘削長(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 0m

J07　硬岩Iの掘削長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 0m

J08　杭長L(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 18.5m

J09　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(15)-2 30-18-25(20)

WB230310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.076

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 場所打杭用かご筋

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 5.712

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 場所打杭用かご筋

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 101 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 単価補正　　               　

        補強ﾘﾝｸﾞ

        L6×50×50 本 28    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          等辺山形鋼

          L-50×50×6 kg 9.44 

Z301010040001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          曲げ加工　等辺山形鋼30kg未満

          本 1    

ZZ99*40500046

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          穴あけ加工　等辺山形鋼

          箇所 32    

ZZ99*40500047

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        固定金具 D22用

        個 448    

ZZ99*40500042

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スペーサー用固定金具 D22用

        個 224    

ZZ99*40500045

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        杭頭処理

        本 4    

J01　設計杭径D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000mm

WB230350

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分 

      (0023) m3 70    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 72    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 72    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 2.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 72    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬 

      (0024) m3 4    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 104 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 3.6  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 3.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0025) m3 4    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 8.5  

Y007600001001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋台躯体工

    (0026) 式 1    

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0027)(P) m2 23    

Q01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

Q02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

Q04　敷厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

Q05　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ

Q06　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 第0018号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 106 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0028) m3 49    

Q01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

Q02　養生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　ｺﾝｸﾘｰﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        橋台･橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 49    

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　養生工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無

J04　圧送管組立･撤去の有無　　　　　　　　　　　　　 　 無

WB474310

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋 

      (0029) t 1.68 

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.424

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 107 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 1.252

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械式鉄筋定着工法　D13 2m以下

        箇所 42    

ZZ99*40500043

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械式鉄筋定着工法　D16 2m以下

        箇所 13    

ZZ99*40500044

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠 

      (0030) m2 65    

オプション入力

第0020号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 108 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 65    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        円筒型枠 φ100

        m 2    

ZZ99*40500048

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場

      (0031) 掛m2 70    

Q01　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

Q02　足場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足場工

第0021号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        足場工

        掛m2 70    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装工

    (0032) 式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材(ﾛｰﾗ塗布工)

      (0033) m2 14    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材(ﾛｰﾗ塗布工)

        ｼﾗﾝ系 m2 14    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          簡易清掃

          m2 100    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB820210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 110 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          含浸材塗布

          m2 100    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼﾗﾝ系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0034) 式 1    

    工事用道路工

    (0035) 式 1    

      施工ヤード盛土

      (0036) m3 60    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 62    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 83    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 62    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう 

      (0037) 袋 589    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 589    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 112 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 589    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0038) m3 550    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 553    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 2.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地　

      (0039) m3 550    

オプション入力

第0026号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 113 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 553    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板 

      (0040) m2 251    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 250.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 114 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 27    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 82日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0041) 式 1    

      鋼矢板 

      (0042) 枚 88    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼矢板圧入(Nmax<=25)

        枚 45    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　圧入長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以下

WB251330

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板圧入(Nmax<=25)

        枚 43    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251330

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 115 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　圧入長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m以下

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 圧入(Nmax<=25)

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板引抜き

        枚 45    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　引抜長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以下

WB251370

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板引抜き

        枚 43    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　引抜長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m以下

WB251370

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引抜き

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 116 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 45    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 12.5m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 63日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 43    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 15.5m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 63日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      切梁･腹起し

      (0043) t 24.4  

Q01　切梁･腹起し設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　 切梁･腹起し設置･撤去

Q02　切梁･腹起し賃料等　　　　　　　　　　　　　　　 　 山留材賃料

第0029号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 117 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        切梁･腹起し設置･撤去

        t 24.38 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

J02　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB251930

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山留材賃料

        t 19.35 

J01　火打ﾌﾞﾛｯｸの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J02　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 43日

J03　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　主部材修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　　　 有

J06　鋼製山留材整備費(主部材)(実数)　　　　　　　　　　 

J07　副部材A修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　 　 有

J08　鋼製山留材部品整備費(副A)(実)　　　　　　　　　 　 

J09　副部材B修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　 　 有

J10　不足分弁償金(新品)(副B)(実)　　　　　　　　　　 　 

J11　山留材1現場での使用回数(実数)　　　　　　　　　 　 1回/現場

WB251910

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    薬液注入工

    (0044) 式 1    

オプション入力

      薬液注入工

      (0045) 式 1    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 118 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法

        本 17    

J01　ｾｯﾄ数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2ｾｯﾄ

J02　ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 0.5m

J03　砂質土の削孔長(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 2.16m

J04　粘性土の削孔長(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 4.3m

J05　土被り長(L2)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 4.96m

J06　1本当り注入量(QS)(実数入力)　　　　　　　　　　 　 456.471L/本

J07　水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　特許料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB223710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        注入設備据付･解体

        現場 1    

J01　注入方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法

J02　ｾｯﾄ数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2ｾｯﾄ

WB223750

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0046) 式 1    

      交通誘導警備員

      (0047) 人日 124    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0031号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 62    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 119 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 62    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0048) 式 1    

共通仮設

(0049) 式 1    

  共通仮設費

  (0050) 式 1    

    運搬費

    (0051) 式 1    

      重建設機械分解組立輸送費

      (0052) 回 3    

Q01　重建設機械分解組立輸送費　　　　　　　　　　　　　 重建設機械分解組立輸送

Q01　重建設機械分解組立輸送費　　　　　　　　　　　　　 重建設機械分解組立輸送

Q01　重建設機械分解組立輸送費　　　　　　　　　　　　　 重建設機械分解組立輸送

第0032号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 120 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ ｽｷｯﾄﾞ式 ｸﾛｰﾗ70～90t

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費 

      (0053) t 160.4  

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 43.31 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 43.31 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 42.81 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 375km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 42.81 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 375km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 50.72 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 375km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m超え

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 50.72 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 375km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m超え

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 23.61 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 375km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 23.61 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 375km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 123 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 160.45 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 160.45 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0054) 式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0055) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0056) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　02:河川・道路構造物工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0057) 式 1    

  現場管理費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中村川激甚災害対策特別緊急工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0058) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0059) 式 1    

  一般管理費等

  (0060) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0061) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0062) 式 1    

工事費計

(0063) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 125 -



繰補激特第1-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

副部材(A) 県材料単価表p.32 (掲載) ×1.48 その他一般資材

賃料　90日以内,180日以内 t・日 ＝ 1円単位(切捨)

Y000028001001 副部材(A) ×43 生単価

賃料 t ＝ 1円単位(切捨)

Y000312001001 大型ブロック その他一般資材

(積み)河川景観タイプ 擬石型 控え750mm m2 28,666 28,600 100円単位(切捨)

Y000312001002 大型ブロック その他一般資材

(積み)河川景観タイプ 平滑型 控え750mm m2 28,666 28,600 100円単位(切捨)

Y001633000001 土質安定注入材 p.378 その他一般資材

土質安定注入材,溶液型無機中結 L 1円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

↓ 鋼矢板 p.4 p.9 その他一般資材

SYW295 ﾊｯﾄ型(10H、25H、45H) t 100円単位(切捨)

↓ 鋼矢板 地域エキストラ p.4 p.9 その他一般資材

12m超18m以下 t 10円単位(切捨)

Z001030006001 鋼矢板 ＋ 生単価

SYW295 ﾊｯﾄ型(10H,25H,45H)12m超18m以下 t ＝ 1円単位(切捨)

Z006412002001 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ Web p.309 その他一般資材

φ41mm 個 10円単位(切捨)

Z006453001001 二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ Web p.309 その他一般資材

m 10円単位(切捨)

Z006455002001 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ Web p.309 その他一般資材

φ40.5mm 個 100円単位(切捨)

Z006457002001 複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm Web p.309 その他一般資材

4.9MPa L=50m×3 組 100円単位(切捨)

Z006458002001 複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ Web p.309 その他一般資材

φ38mm L=3m×3 組 100円単位(切捨)

Z006730001001 スクラップ p.795 その他一般資材

ヘビー H1 t 100円単位(低い金額)

Z301010040001 等辺山形鋼 p.35 p.32 その他一般資材

L-50×50×6 kg 1円単位(切捨)

ZZ99*40500042 固定金具 D22用 p.23 その他一般資材

個 1円単位(切捨)

ZZ99*40500043 機械式鉄筋定着工法　D13 2m以下 p.22 p.26 その他一般資材

箇所 1円単位(切捨)

ZZ99*40500044 機械式鉄筋定着工法　D16 2m以下 p.22 p.26 その他一般資材

箇所 1円単位(切捨)

ZZ99*40500045 スペーサー用固定金具 D22用 p.23 その他一般資材

個 1円単位(切捨)

ZZ99*40500046 曲げ加工　等辺山形鋼30kg未満 p.23 その他一般資材

本 10円単位(切捨)

ZZ99*40500047 穴あけ加工　等辺山形鋼 p.23 その他一般資材

箇所 1円単位(切捨)

ZZ99*40500048 円筒型枠 φ100 p.173 p.221 ÷ その他一般資材 4000mm/本

m ＝ 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


