
令和８年度

中山間地域総合整備事業

ふるさと新郷中山間第４２号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 不良土 m3 715

　　　掘削 機械掘削 m3 5,808

　　　掘削 機械掘削 m3 106

　　(２)盛土工

　　　路肩盛土 一次施工(下層路肩) m3 8.000

　　　路外盛土 m3 73.000

　　　畦畔盛土 m3 16.000

　　　路体盛土 4.0ｍ≦B m3 17.000

　　　路床盛土 B＜2.5ｍ m3 8.500

　　　路床盛土 2.5ｍ≦B＜4.0ｍ m3 14.000

　　　路床盛土 4.0ｍ≦B m3 11.000

　　(３)整形仕上げ工

　　　法面整形 畦畔部 ㎡ 57.000

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 1,550

　　(４)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 6,430

　　　整地 m3 6,430

　２．法面工

　　(１)植生工

　　　筋芝工 ㎡ 88.000

　　　人工芝付 人工芝(幅100cm程度) ㎡ 1,550

　３．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　舗装版切断 ｍ 27.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 500.000

　　　殻運搬・処理 As殻 ton 59.000

　　　殻運搬・処理 Co殻 ton 3.400

　　　汚泥運搬・処理 m3 0.090

　　　　　運転手（一般） 人 0.116

　　　　　軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 9.744

　　　　　側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]
,ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量
40m3/min,運転１日当たり
算出,機械損料等のみ,

日 0.116

　４．舗装工

　　(１)路盤工 本線

　　　下層路盤 RC-40,t=12cm ㎡ 641.000

　　　凍上抑制層 山砂,t=48cm ㎡ 779.000

　　　置換工 ㎡ 779.000

　　(２)県道復旧工

　　　表層 アスファルト舗装　t=7cm ㎡ 12.000

　　　上層路盤 粒調砕石　t=12cm ㎡ 12.000

　　　下層路盤 RC-40　t=20cm ㎡ 6.000

　　　凍上抑制層 山砂,t=33cm ㎡ 6.000

　　(３)取付・進入路舗装工

　　　下層路盤工（取付道路） RC-40　t=20cm ㎡ 378.000

　　　下層路盤工（進入路） RC-40　t=20cm ㎡ 71.000

　５．路面排水工

　　(１)作業土工

　　　床掘 m3 15.000

　　　埋戻 流用土埋戻 m3 19
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(２)側溝工

　　　鉄筋コンクリートL型側溝 250A ｍ 230.400

　　　自由勾配側溝 横断用,300×300 ｍ 2.000

　　　自由勾配側溝 横断用,300×400 ｍ 2.000

　　　自由勾配側溝 横断用,300×500 ｍ 2.000

　　　自由勾配側溝 横断用,300×600 ｍ 2.000

　　　自由勾配側溝 横断用,300×700 ｍ 4.000

　　　自由勾配側溝蓋 グレーチング,300用,T-25 枚 6.000

　　(３)集水桝

　　　集水桝 プレキャスト,500×500 基 1.000

　　(４)流末排水工

　　　円筒型じゃかご 3.2×10×45 ｍ 14.000

　６．付帯施設工

　　(１)付帯物工

　　　視線誘導標 土中建込用 本 9.000

　　(２)境界工

　　　境界杭 12×12 本 31

　　(３)標識工 警戒標識

　　　警戒標識 曲柱式 基 2.000

　　(４)道路反射鏡

　　　道路反射鏡 二面鏡 基 1.000

　７．除雪工

　　(１)除雪工

　　　機械除雪 式 1.000

　８．仮設道路
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)仮設設置

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m≦B＜4.0m m3 23.000

　　　敷鉄板 ㎡ 316.000

　　　安定シート ブルーシート ㎡ 242.000

　　(２)仮設撤去

　　　掘削 m3 23.000

　９．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　輸送費 ton 54.500

5 / 5


