
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰第1250-3号

参　考　資　料

東青管内建設発生土受入地整備

東津軽郡平内町大字浜子

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 平内町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.24%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満

m3 6,600    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 560    

内   2号

残土処理工

式 1    

路体盛土

m3 6,000    

内   3号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 6,620    

内   4号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 130    

内   5号

埋戻し 土質:土砂

m3 80    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 166    

内   7号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(3
)･港湾(6) 18-8-40,法面作業補正:無し

箇所 1    

内   8号

蓋　 T-14 700×700用

枚 1    

内   9号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 0.5  

内  10号

排水構造物撤去工

式 1    

U型側溝撤去　 作業区分:再利用撤去

m 166    

内  11号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.5  

内  12号

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 14    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.5  

内  14号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

m3 14    

内  15号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 743    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 128.3  

内  17号

準備費

式 1    

支障木伐採

式 1    

内  18号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3以上10,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
以上10,000m3未満

m3 6,580    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 562    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 5,960    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.0km以下 m3 6,619    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 128    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 83    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,BF1-B400,L=2000
mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m m 53    

単   1号 01-10-01
BF1-B400

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,US1-B-B450,L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m m 112.8  

単   2号 01-10-01
US1-B-B450

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土

木(3)･港湾(6) 18-8-40,法面作業補正:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(3)･港湾(6) 18-8-40,0.49m3を
超え0.52m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付
)打設,一般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
蓋　 T-14 700×700用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,T-14 700×700,40を超
え170kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   3号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 0.5  

単   4号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
U型側溝撤去　 作業区分:再利用撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

再利用撤去,無し,無し,BF1-B400,L=
2000mm,1000kg/個以下,無し,無し

m 53    

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

再利用撤去,無し,無し,US1-B-B450,
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し

m 112.8  

単   6号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,34.3km以下,全ての費
用 m3 0.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,34.3km以下,全ての費
用 m3 13.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.175

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 34.75 

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
敷鉄板　 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 743.2  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,79日,無,
有

枚 80    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 128.32 

単  11号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 128.32 

単  11号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 128.32 

単  12号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
支障木伐採

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支障木の伐採
20～30cm

本 150    

単  13号 

管理費区分：0

支障木の伐採
30～60cm

本 100    

単  14号 

管理費区分：0

支障木の伐採
60～90cm

本 50    

単  15号 

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 200    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 190    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.5km以下 m3 10    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 1    

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,BF1-B400,L=2000
mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 400
40×26 ×200cm JISA5372

Z231025050 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,US1-B-B450,L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 450 450×450×2000

Z231023050 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821430

蓋版 据付け,無し,T-14 700×700,40を超
え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-14 700×700用

Z230153055 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821410

U型側溝 再利用撤去,無し,無し,BF1-B400,L=
2000mm,1000kg/個以下,無し,無し 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821410

U型側溝 再利用撤去,無し,無し,US1-B-B450,
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
有筋Co塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  17号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,79日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:79日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,27
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
支障木の伐採
20～30cm 単位 本 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

造園工

R0104 人 0.18 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.33 

           

管理費区分：0

チェンソー運転

日 0.12 

単  18号 

管理費区分：0

トラック運転
2t積

台 0.15 

単  19号 

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
支障木の伐採
30～60cm 単位 本 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

造園工

R0104 人 0.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.35 

           

管理費区分：0

チェンソー運転

日 0.37 

単  18号 

管理費区分：0

トラック運転
2t積

台 1.3  

単  19号 

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
支障木の伐採
60～90cm 単位 本 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

造園工

R0104 人 1.75 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.37 

           

管理費区分：0

チェンソー運転

日 0.89 

単  20号 

管理費区分：0

トラック運転
2t積

台 2.4  

単  19号 

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず（生木）（枝・幹）

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
チェンソー運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 2.7  

           

管理費区分：0

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長600mm 排気量0.080L

M002035004 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
トラック運転
2t積 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 25    

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
2t積級

M000301001 時間 6    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
チェンソー運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 2.7  

           

管理費区分：0

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長600mm 排気量0.080L

M002035004 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 6,600    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3以上10,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 6,580    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3以上10,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0006)(P)

      　　　

m2 560    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 562    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      路体盛土

      (0008)

      　　　

m3 6,000    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 5,960    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0009)(P)

      　　　

m3 6,620    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 6,619    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0010)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0011)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0012)(P)

      　　　

m3 130    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        床掘り

        m3 128    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0013)(P)

      　　　

m3 80    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 83    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0014)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0015)

      　　　

m 166    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 53    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 BF1-B400

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 112.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 US1-B-B450

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0016) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      現場打ち集水桝

      (0017)(P)

      　　　

箇所 1    

Q01　集水桝･街渠桝種類　　　　　　　　　　　　　　　 　 現場打材

Q02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

Q03　法面作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　集水桝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

Q05　集水桝鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0008号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.49m3を超え0.52m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0018)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 T-14 700×700

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0019)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0020)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0021)

      　　　

m3 0.5  

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水構造物撤去工

    (0022)

    　　　

式 1    

      U型側溝撤去　

      (0023)

      　　　

m 166    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 53    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 BF1-B400

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 112.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 US1-B-B450

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0024)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0025)

      　　　

m3 0.5  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 34.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0026)

      　　　

m3 14    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 13.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 34.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0027)

      　　　

m3 0.5  第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1.175

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0028)

      　　　

m3 14    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 34.75 

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0029)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0030)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　

      (0031)

      　　　

m2 743    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 743.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 80    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 79日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0032) 式 1    

共通仮設

(0033)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0034)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0035)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0036)

      　　　

t 128.3  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0017号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 128.32 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 27.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 128.32 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 27.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 128.32 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0037)

    　　　

式 1    

      支障木伐採

      (0038)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        支障木の伐採

        20～30cm 本 150    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          造園工

          人 0.18 

R0104

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.33 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          チェンソー運転

          日 0.12 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ｶﾞｿﾘﾝ

            ﾚｷﾞｭﾗｰ L 2.7  

諸雑費1：対象

Z006704001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]

            鋸長600mm 排気量0.080L 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M002035004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          トラック運転

          2t積 台 0.15 

オプション入力

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 25    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

            2t積級 時間 6    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000301001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

        支障木の伐採

        30～60cm 本 100    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          造園工

          人 0.7  

R0104

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.35 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          チェンソー運転

          日 0.37 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｶﾞｿﾘﾝ

            ﾚｷﾞｭﾗｰ L 2.7  

諸雑費1：対象

Z006704001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]

            鋸長600mm 排気量0.080L 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M002035004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          トラック運転

          2t積 台 1.3  

オプション入力

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 25    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

            2t積級 時間 6    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000301001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

        支障木の伐採

        60～90cm 本 50    

オプション入力

単位数量　　        10    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          造園工

          人 1.75 

R0104

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 3.37 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          チェンソー運転

          日 0.89 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｶﾞｿﾘﾝ

            ﾚｷﾞｭﾗｰ L 2.7  

諸雑費1：対象

Z006704001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]

            鋸長600mm 排気量0.080L 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M002035004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          トラック運転

          2t積 台 2.4  

オプション入力

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 25    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

            2t積級 時間 6    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000301001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 200    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 190    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 10    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 1    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0039)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0040) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0041) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0042) 式 1    

  現場管理費

  (0043) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0044) 式 1    

  一般管理費等

  (0045) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0046) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東青管内建設発生土受入地整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0047) 式 1    

工事費計

(0048) 式 1    
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登　録　単　価　決　定　根　拠 異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表) その他一般資材

無筋Co塊 t 800 800 800 1円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表) その他一般資材

有筋Co塊 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

木くず（生木）（枝・幹） t 20,000 20,000 20,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

道路改良 式 1 1
道路土工 式 1 1

掘削工 式 1 1
掘削 [土砂] m3 6,582.8 6,600

CB210100 掘削 m3 6,582.8 6,580 5000m3以上10000m3未満
法面整形工 式 1 1

法面整形(切土部) [土砂] m2 561.6 560
CB220010 法面整形 m2 561.6 562

残土処理工 式 1 1
路体盛土 m3 5,957.3 6,000

路体（築堤）盛土 m3 5,957.3 5,960 4.0m以上,20000m3未満
土砂等運搬 m3 6,619.2 6,620

土砂等運搬 m3 6,619.2 6,619 1.0km以下
排水構造物工 式 1 1

作業土工 式 1 1
床掘り [土砂] m3 128 130

CB210030 床掘り m3 128 128 平均施工幅1m以上2m未満
埋戻し [土砂] m3 83 80

CB210410 埋戻し m3 83 83 最大埋戻幅1m未満
側溝工 式 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 165.8 166.0
Ｕ型側溝 m 53.0 53.0 BF1-B400
Ｕ型側溝 m 112.8 112.8 US1-B-B450

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 1
現場打ち集水桝 箇所 1 1

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 箇所 1 1
蓋 枚 1 1

蓋版 枚 1 1 グレーチング,700*700
構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 0.5 0.5

構造物とりこわし m3 0.5 0.5
排水構造物撤去工 式 1 1

U型側溝撤去 m 165.8 166.0
Ｕ型側溝 ｍ 53.0 53.0 BF1-B400
Ｕ型側溝 ｍ 112.8 112.8 US1-B-B450

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 [無筋構造物とりこわし] m3 0.5 0.5

CB227010 殻運搬 m3 0.5 0.5 34.3km以下
殻運搬 [鉄筋構造物とりこわし] m3 13.9 14.0

CB227010 殻運搬 m3 13.9 13.9 34.3km以下
殻処分 無筋コンクリート塊 m3 0.5 0.5

処分費 t 1.175 1.175
殻処分 鉄筋コンクリート塊 m3 13.9 14.0

処分費 t 34.75 34.75
仮設工 1 1

工事用道路工 式 1 1
敷鉄板 m2 743.2 743

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 743.2 743.2 設置・撤去
WB253630 敷鉄板賃料 枚 80 80 22×1,524×6,096,79日

共通仮設 式 1 1
共通仮設 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 t 128.320 128.3

WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） t 128.320 128.32 往路
WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） t 128.320 128.32 復路
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 t 128.320 128.32 積込、取卸し（往復分）

準備費 式 1 1
支障木伐採 式 1 1

支障木の伐採（20～30cm） 本 150 150
支障木の伐採（30～60cm） 本 100 100
支障木の伐採（60～90cm） 本 50 50
積込（ルーズ） m3 200.0 200
土砂等運搬 m3 190.0 190 49.5km以下
土砂等運搬 m3 10.0 10 1.5km以下
処分費 t 1.0 1.0 木くず（枝）



数量総括表
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

道路土工 式 1  

掘削工 式 1  

掘削 [土砂] m3 6,582.8  

法面整形工 式 1  

法面整形(切土部) [土砂] m2 561.6  

残土処理工 式 1  

路体盛土 m3 5,957.3  

土砂等運搬 [土砂] m3 6,619.2  

排水構造物工 式 1  

作業土工 式 1  

床掘り [土砂] m3 128.3  

埋戻し [土砂] m3 82.7  

側溝工 式 1  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [BF1-B400] m 53.0  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [US1-B-B 450] m 112.8  



数量総括表
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1  

現場打ち集水桝 箇所 1  

蓋 [グレーチング,700*700] 枚 1  

構造物撤去工 式 1  

構造物取壊し工 式 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
し m3 0.5  

排水構造物撤去工 式 1  

U型側溝撤去 [BF1-B400] m 53.0  

U型側溝撤去 [US1-B-B 450] m 112.8  

運搬処理工 式 1  

殻運搬 [無筋構造物とりこわし] m3 0.5  

殻運搬 [鉄筋構造物とりこわし] m3 13.9  

殻処分 無筋コンクリート塊 m3 1.175  

殻処分 鉄筋コンクリート塊 m3 34.750  

仮設工 式 1  



数量総括表
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

工事用道路工 式 1  

敷鉄板 設置・撤去 枚 743.2  

敷鉄板賃料 22×1524×6096 式 80  

共通仮設 式 1  

運搬費 式 1  

仮設材運搬 仮設材等の運搬 t 128.32  

積込、取卸 t 128.32  

準備費 式 1  

支障木伐採 式 1  

支障木の伐採（20～30cm） 本 150  

支障木の伐採（30～60cm） 本 100  

支障木の伐採（60～90cm） 本 50  

積込（ルーズ） m3 200.0  

土砂等運搬 m3 190.0  

土砂等運搬 m3 10.0  

処分費 t 1.0  



道路土工　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

道路土工 式 1    

掘削工 式 1    

掘削 [土砂] m3 6,582.8  

法面整形工 式 1    

法面整形(切土部) [土砂] m2 561.6  

残土処理工 式 1    

路体（築堤）盛土 4.0m以上 m3 5,957.3  

土砂等運搬 [土砂] m3 6,619.2  



土量計算書

掘削工
掘削(オープンカット)

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

0.000 0.0  

12.000 56.8  28.40 340.8  

20.000 71.2  64.00 1,280.0  

20.000 57.8  64.50 1,290.0  

20.000 50.9  54.35 1,087.0  

20.000 59.0  54.95 1,099.0  

20.000 44.8  51.90 1,038.0  

20.000 0.0  22.40 448.0  

合　　計 132.000 6,582.8  

NO.36

NO.37

NO.33

NO.34

NO.35

NO.30+8.0

NO.31

NO.32



法長計算書

法面整形工
切土法面

測　点 距 離(m) 法 長(m) 平均法長(m) 面 積(m2) 摘　要

0.000 0.0  

12.000 5.1  2.55 30.6  

20.000 6.8  5.95 119.0  

20.000 3.6  5.20 104.0  

20.000 7.1  5.35 107.0  

20.000 4.1  5.60 112.0  

20.000 2.4  3.25 65.0  

20.000 0.0  1.20 24.0  

合　　計 132.000 561.6  

NO.36

NO.37

NO.33

NO.34

NO.35

NO.30+8.0

NO.31

NO.32



一般計算書

残土処理工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

土砂等運搬
 発生土量 掘削+床掘
 6582.8+128.3=6711.1m3

 必要土量 埋戻
 82.7/0.9=91.89m3

 6711.1-91.89=6619.21m3 6,619.2  m3
路体盛土

  6619.21*0.9=5957.29m3

5,957.3  m3



排水構造物工　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

排水構造物工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘り [土砂] m3 128.3  

埋戻し [土砂] m3 82.7  

側溝工 式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [BF1-B400] m 53.0  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [US1-B-B 450] m 112.8  

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1    

現場打ち集水桝 箇所 1    

蓋 [グレーチング,700*700] 枚 1    



一般計算書

作業土工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

床掘
V=112.8m*0.86m3/m+53.0m*0.59m3/m

128.3  m3
埋戻し

V=112.8m*0.55m3/m+53.0m*0.39m3/m

82.7  m3



一般計算書

側溝工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
 L1=53.0m

[BF1-B400]
53.0  m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
 L2=112.8m

[US1-B-B 450]
112.8  m



一般計算書

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

現場打ち集水桝
 N1=1箇所

 コンクリート打設量
 1.0*1.0*0.85-0.7*0.7*0.7=0.507m3 1    箇所

蓋
 N2=1枚

[グレーチング,70
0*700] 1    枚



構造物撤去工　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

構造物撤去工 式 1    

構造物取壊し工 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 0.5  

排水構造物撤去工 式 1    

U型側溝撤去 [BF1-B400] m 53.0  

U型側溝撤去 [US1-B-B 450] m 112.8  

運搬処理工 式 1    

殻運搬 [無筋構造物とりこわし] m3 0.5  

殻運搬 [鉄筋構造物とりこわし] m3 13.9  

殻処分 無筋コンクリート塊 t 1.175  

殻処分 鉄筋コンクリート塊 m3 34.750  



一般計算書

構造物取壊し工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊
し  既設集水桝撤去

 1.0*1.0*0.85-0.7*0.7*0.7=0.51m3 0.5  m3

150 700 150

1000

150 700 150

1000

1
5
0

7
0
0

8
5
0

コンクリート 2



一般計算書

排水構造物撤去工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

U型側溝撤去
 L1=53.0m

[BF1-B400]
53.0  m

U型側溝撤去
 L2=112.8m

[US1-B-B 450]
112.8  m



一般計算書

運搬処理工
細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量

殻運搬
 既設集水桝撤去

[無筋構造物とり  V1=0.5m3
こわし] 0.5  m3
殻運搬  

[鉄筋構造物とり
こわし]

 既設BF1-B400,US1-B-B 450撤去
 0.05*53.0+0.10*112.8=13.93m3 13.9  m3

55 400 55

5
0

2
6
0

BF1-B400 US1-B-B 450

450

4
5
0

75 75

600

7
0

5
2
0

A=0.05m2

A=0.10m2



仮設工　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

仮設工 式 1    

工事用道路工 式 1    

敷鉄板 設置・撤去 m3 743.2  

敷鉄板賃料 22×1524×6096 枚 80    84日



共通仮設　総括表

　　　　
工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数量 摘　　要

共通仮設 式 1    

運搬費 式 1    

仮設材運搬 仮設材等の運搬 t 128.32  

積込、取卸 t 128.32  

準備費 式 1    

支障木伐採 式 1    

支障木の伐採（20～30cm） 本 150    

支障木の伐採（30～60cm） 本 100    

支障木の伐採（60～90cm） 本 50    

積込（ルーズ） m3 200.0  

土砂等運搬 m3 190.0  木くず（幹）

土砂等運搬 m3 10.0  木くず（枝）

処分費 t 1.0  木くず（枝）　W=V*0.1


