
令和８年度

県営中山間地域総合整備事業

五戸東中山間第22号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．道路工

　　(１)掘削工

　　　掘削 不良土掘削 m3 330.000

　　　掘削 機械掘削 m3 1,300.000

　　(２)盛土工

　　　路肩盛土 m3 38.000

　　(３)路床盛土工

　　　路床盛土 m3 30.000

　　(４)路体外盛土工

　　　路体外盛土 m3 2.000

　　(５)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 不良土 m3 330.000

　　　整地 不良土 m3 330.000

　　　土砂等運搬 機械掘削 m3 1,200.000

　　　整地 m3 1,200.000

　　(６)置換工

　　　置換工 ㎡ 1,341.000

　　(７)整形仕上げ工

　　　法面整形 ㎡ 85.000

　　(８)法面工

　　　植生工（筋芝） ㎡ 110.000

　　　植生工（人工芝付） ㎡ 85.000

　　(９)道路工 本線

　　　表層 アスファルト舗装　t=5㎝ ㎡ 70.000

　　　上層路盤 粒調砕石　t=6㎝ ㎡ 70.000
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　凍上抑制工 購入土 山砂 t=48cm ㎡ 1,341.000

　　　下層路盤工 ㎡ 1,060.000

　２．道路付帯工

　　(１)取付進入路工

　　　表層 アスファルト舗装　t=3㎝ ㎡ 14.000

　　　路盤工 RC-40 t=20cm ㎡ 185.000

　　(２)側溝工

　　　プレキャストL型側溝(0.6m/個) ｍ 466.600

　　(３)標識工 警戒標識

　　　路面標識 基 1.000

　　　標識板 基 1.000

　　(４)区画線工

　　　区画線
ドットライン、破線 Ｗ
=30cm

ｍ 6.500

　　(５)視線誘導標

　　　視線誘導標 本 13.000

　　(６)境界杭

　　　境界杭 12×12 本 37.000

　３．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し m3 0.600

　　　コンクリート殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） ton 1.500

　　　視線誘導標撤去 本 1.000

　　　運搬・処理 廃プラ ton 0.003

　４．その他
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