
令和 8 年度　　工事番号　海維 第 7777 号

甲海岸維持工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

下北郡風間浦村大字下風呂　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 風間浦村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
03:海岸工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
海域堤防

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

海域堤防

式 1    

海域堤本体工

式 1    

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作 

個 194    

内   1号

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬　

個 194    

内   2号

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付　

個 194    

内   3号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　

m2 1,431    

内   4号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
海域堤防

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材運搬費　

t 247    

内   5号

役務費

式 1    

借地料

式 1    

内   6号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

CB310010

2.5t以下,鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未
満,土木(3)･港湾(6) 18-8-40,0.86m
3を超え0.94m3以下,5.93m2を超え6. 個 194    

 03-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み

CB310180

2.5t以下

個 194    

 03-01-01

管理費区分：0

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

CB310040

2.5t以下,積込み･荷卸,5個,1.0km以
下

個 194    

 03-01-01

管理費区分：0

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸

CB310190

2.5t以下

個 194    

 03-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

CB310070

2.5t以下,陸上,12m超,0個,乱積,ﾗﾌﾃ
ﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準

個 194    

 03-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 1,430.7  

単   1号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,91日,無,
有

枚 154    

単   2号 02-05-16

管理費区分：0

不陸整正

CB410010

無し,全ての費用

m2 1,430.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 247    

単   3号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 247    

単   3号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 247    

単   4号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
借地料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

借地料(一式入力)

WB010220 式 1    

単   5号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,91日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:91日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010220

借地料(一式入力)
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

Y007510001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

海域堤防

(0001)

　　　

式 1    

  海域堤本体工

  (0002)

  　　　

式 1    

    海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

    (0003)

    　　　

式 1    

      海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作 

      (0004)

      　　　

個 194    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 194    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

J02　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J04　1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)　　　　　　　　　　　　　 0.86m3を超え0.94m3以下

J07　1個当り型枠面積(m2/個)　　　　　　　　　　　　　　 5.93m2を超え6.60m2以下

J10　養生工の種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般

CB310010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬　

      (0005)

      　　　

個 194    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 10 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み

        個 194    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

CB310180

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

        個 194    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み･荷卸

J03　ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　　 5個

J04　ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離　　　　　　　　　　　　　　 　 1.0km以下

CB310040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸

        個 194    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

CB310190

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付　

      (0006)

      　　　

個 194    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 11 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け

        個 194    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5t以下

J02　据付場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J03　ﾌﾞﾛｯｸ移動距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 12m超

J05　ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数(実数　　　　　　　　　　 0個

J06　据付方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乱積

J07　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊

J08　ｸﾚｰﾝの賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB310070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0007)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0008)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　

      (0009)

      　　　

m2 1,431    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 1,430.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 12 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 154    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 91日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        不陸整正

        m2 1,430.7  

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0010) 式 1    

共通仮設

(0011)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0012)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0013)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      仮設材運搬費　

      (0014)

      　　　

t 247    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 247    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 247    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 247    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    役務費

    (0015)

    　　　

式 1    

      借地料

      (0016)

      　　　

式 1    

Q01　借地料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借地料(一式入力)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        借地料(一式入力)

        式 1    

J01　借地料(千円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

WB010220

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　風間浦村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0017)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0018) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0019) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　03:海岸工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 甲海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0020) 式 1    

  現場管理費

  (0021) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0022) 式 1    

  一般管理費等

  (0023) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0024) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0025) 式 1    

工事費計

(0026) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
海域堤防 式 1 1

海域堤本体工 式 1 1
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 式 1 1

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作 個 194 194
CB310010 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 個 194 194

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬 個 194 194
CB310180 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み 個 194 194
CB310040 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 個 194 194
CB310190 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸 個 194 194

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付 個 194 194
CB310070 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け 個 194 194

個 194 194
仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1
敷鉄板 m2 1430.7 1431

WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 1430.7 1430.7
WB253630 敷鉄板賃料 枚 154 154 91日
CB410010 不陸整正 m2 1430.7 1430.7

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 t 247.0 247

WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) t 247.0 247.0
WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) t 247.0 247.0
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 t 247.0 247.0

役務費 式 1 1
借地料 式 1 1

借地料（一式入力） 式 1 1

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



数量計算

1-1. 数量総括表

消波提① 消波提④ 消波提⑤ 消波提⑥ 消波提⑦ 消波提⑧ 消波提⑨ 消波提⑩ 消波提⑪ 合計

消波工

消波ブロック製作 2t型(実重量2.001t)陸上 個 299 605 317 307 292 336 263 428 194 3,041

消波ブロック据付 2t型(実重量2.001t)陸上 個 299 605 317 307 292 336 263 428 194 3,041

仮設工

敷鉄板設置撤去 1,524×6,096 枚 － － － － － － － － － 154

m2 1,430.7

t 247.0

工種 細　目 備 考仕　様 単位
数　量



1-2. 消波工

 　消波提⑪　陸上

距　離 断面積 平均断面積 体　積
(m) (m

2
) (m

2
) (m

3
)

No. 37 +3.17 0.00

37 +7.90 0.00 18.00 9.00 0.0

38 0.00 18.00 18.00 0.0

38 +19.00 19.00 18.30 18.15 344.9

39 1.00 14.50 16.40 16.4

39 +2.86 2.86 0.00 7.25 20.7

合　計 382.0 m
3

382.0 ×(1-0.56)
0.870

測　点 摘　要

N= = 194 個



1-3. 仮設工

1) 敷鉄板設置撤去

仮設工平面図より N = 枚 154 枚

A = = 1430.7 m2

W = = 247.0 t

1430.7 m2

154 × 1.604 247.0 t

154

154 × 6.096 × 1.524



敷鉄板日数計算書

抜粋
＜本工事費＞

海域堤防 式
海域堤本体工 式

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 式
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作 個

CB310010 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 個 194 6.9 個 /日 28.12 共通.Ⅰ-14-④-61

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬 個
CB310180 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み 個 194 67.0 個 /日 2.90 共通.Ⅰ-14-④-64

CB310040 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 個 194 25.0 個 /日 7.76 共通.Ⅰ-14-④-66

CB310190 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸 個 194 70.0 個 /日 2.77 共通.Ⅰ-14-④-64

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付 個
CB310070 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け 個 194 59.0 個 /日 3.29 共通.Ⅰ-14-④-64

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

敷鉄板 m2 1430.7

敷鉄板設置 m2 1430.7 656.0 m2 /日 2.18 共通.Ⅱ-5-⑯-2

敷鉄板撤去 m2 1430.7 701.0 m2 /日 2.04 共通.Ⅱ-5-⑯-2

賃料期間日数＝在場期間+(5日+4日)

81.93

≒91.090.93

在場期間＝作業日数×1.67

備                考
　　標準作業量

作業日数 49.06

 レベル６積算要素 単位 計算数量 　作業日当り
実作業
日数

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

1 / 1



用地使用料の算定

１．工事名 甲海岸維持工事

２．用地借上場所について

① ② ③

地目 用地価格 年率 使用期間 借上面積 土地使用料 役務費

単価 ①*②

(円/m2) (m2) (円/m2) (円)

下北郡風間浦村大字下風呂地内 雑種地 760 6% 4ヶ月 1,600 16 25,600

－ － － － 1,600 － 25,600

① 借上面積 借上面積 1,600 ㎡

② 土地使用料 用地価格 年率 使用期間

760 円/m2 × 6% × 4 ヶ月 ／ 12 ヶ月 ＝ 16 円/m2 (4ヶ月当り)

※用地価格：取引実績による

※年　　率：公共用地の取得に伴う損失補償基準第24条の規定より

 宅地、宅地見込地及び農地 6%

 林地及びその他の土地 5%

合　計

所　在　地


