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名路 線

工 事 番 号

施 工

箇 所

尺

青 森 県

縮 1:25,000

図 面 番 号  4 　 葉 中 　 1  

令和 8 年度　舗装補修（事業債）工事

第 7 5 2 3 号

国 道 3 3 8 号 　 外

むつ市松山町外 地内

位 置 図

下北県土整備事務所



名路 線

工 事 番 号

施 工

箇 所

尺

青 森 県

縮 FREE

図 面 番 号  4 　 葉 中　 2 　  

令和 8 年度　舗装補修（事業債）工事

第 7 5 2 3 号

国 道 3 3 8 号

むつ市松山町 地内

平 面 図

下北県土整備事務所

施工延長　L=80.0m

路面切削工　A=800.0m2（平均切削深さ　t=5cm）

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工（流し貼り工法）

表層工　    A=800.0m2（密粒度As(20F)改質Ⅱ型　t=5cm）

W=33cm　    L=150.0m

W=50cm　    L=100.0m

W=100cm   　L=50.0m

区画線工(中央線)　　　L= 80.0m（ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 白色 15cm）

区画線工(外側線)　　　L=160.0m（ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 白色 15cm）

視線誘導標　撤去・設置　N=2本

1工区　平面図

CL

表層　②密粒度As(13) 　 　　　t= 4cm

既設舗装

表層　⑥密粒度As(13F)　　 　　t= 3cm
表層　⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型  t=5cm
路面切削  t=5cm

標準断面図

上層路盤工　粒調砕石（M-40）　t=12cm

基層　①粗粒度As(20)　　 　　 t= 6cm

下層路盤工　切込砕石（φ40～0）t=40cm

区画線工(停止線)　　　L= 10.0m（溶融式手動 実線 白色 30cm）

区画線工(横断歩道)　　L= 77.0m（溶融式手動 実線 白色 45cm）

工事起点
No.0

1工区終点
No.4

7,000

3,500 3,500



名路 線

工 事 番 号

施 工

箇 所

尺

青 森 県

縮 FREE

図 面 番 号  4 　 葉 中　 3 　  

令和 8 年度　舗装補修（事業債）工事

第 7 5 2 3 号

国 道 2 7 9 号

むつ市柳町 地内

平 面 図

下北県土整備事務所

施工延長

路面切削工　A=150.0m2（平均切削深さ　t=5cm）

表層工　    A=150.0m2（密粒度As(20F)改質Ⅱ型　t=5cm）

構造物取壊し工　V=0.1m3

視線誘導標　撤去・設置　N=1本

2工区　平面図

CL

表層　②密粒度As(13) 　 　　　t= 4cm

既設舗装

表層　⑥密粒度As(13F)　　 　　t= 3cm
表層　⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型  t=5cm
路面切削  t=5cm

標準断面図

上層路盤工　粒調砕石（M-25）　t=10cm

基層　①粗粒度As(20)　　 　　 t= 5cm

下層路盤工　再生砕石（RC-40） t=50cm

L=15.0m

既設融雪施設

2工区起点
No.0

2工区終点
No.0+15.0m

7,000

3,500 3,500



名路 線

工 事 番 号

施 工

箇 所

尺

青 森 県

縮 FREE

図 面 番 号  4 　 葉 中　 4 　  

令和 8 年度　舗装補修（事業債）工事

第 7 5 2 3 号

む つ 恐 山 公 園 大 畑 線

むつ市松山町 地内

平 面 図

下北県土整備事務所
施工延長　L=90.0m

路面切削工　A=675.0m2（平均切削深さ　t=5cm）

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工（流し貼り工法）

表層工　    A=675.0m2（密粒度As(20F)改質Ⅱ型　t=5cm）

W=33cm　    L=100.0m

W=50cm　    L=100.0m

W=100cm   　L= 50.0m

区画線工(中央線)　　　L=45.0m（ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 黄色 15cm）

区画線工(外側線)　　　L=180.0m（ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 実線 白色 15cm）

視線誘導標　撤去・設置　N=2本

3工区　平面図

CL

上層路盤工　切込砕石φ20～0　　t=10㎝

既設舗装

表層　⑥密粒度As(20F)　　 　　t= 6cm
表層　⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型  t=5cm
路面切削  t=5cm

標準断面図

下層路盤工　切込砕石φ40～0　　t=46㎝

3工区起点
No.0

工事終点
No.5+10.0m

7,500

3,750 3,750


